CONTRATO
Entre:

De una parte, FIDUCIARIA RESERVAS, S.A., sociedad fiduciaria organizada y existente de
acuerdo con las leyes de la Repiblica Dominicana, con su oficina principal ubicada en la Calle
Cub Scout No.I3 esquina Calle Manuel Henriquez, Ensanche Naco, en la ciudad de Santo
Domingo de Guzmaén, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, debidamente
representada por su Gerente General y Gestor Fiduciario Lic. Christian Molina Estévez, quien
es dominicano, mayor de edad, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-1791883-
9, que actia por cuenta y orden del FIDEICOMISO PARA LA OPERACION, EL
MANTENIMIENTO Y LA EXPANSION DE LA RED VIAL PRINCIPAL DE LA
REPUBLICA DOMINICANA (FIDEICOMISO RD VIAL), inscrito en el Registro\Nacional
de Contribuyentes (RNC) bajo el nimero 1-31-09265-9 y en el Registro Mercantil de la Cdmara
de Comercio y Produccion de Santo Domingo, Inc., bajo el nimero F000029SD, en lo adelante
y para todos los fines del presente contrato “FIDUCIARIA RESERVAS”, y;

De la otra parte, MUEBLES OMAR, S.A., sociedad comercial organizada y existente bajo las
leyes de la Republica Dominicana, titular del Registro Nacional de Contribuyentes niimero 1-01-
04984-7, con su domicilio y asiento social en la calle Frank Félix Miranda No. 23, ensanche
Naco, Distrito Nacional, Repblica Dominicana; Registro Mercantil nimero 14389SD y Registro
de Proveedores del Estado nimero 1532, debidamente representada por el sefior VLADIMIR
ALEXIS LICAIRAC PUMAROL, dominicano, mayor de edad, casado, titular de la cédula de
identidad y electoral nimero 001-0768280-9, domiciliado y residente en la calle Filomena
Gomez de Coba, sector Serralles, Ensanche Naco, municipio Distrito Nacional, Republica
Dominicana, autorizada a suscribir el presente contrato conforme a los documentos constitutivos;
quien para los fines del presente Contrato, se denominard EL ADJUDICATARIO.

Cuando en el presente Contrato se haga referencia conjunta a FIDUCIARIA RESERVAS,
S.A. y MUEBLES OMAR, S.A., se denominaran como LAS PARTES.

PREAMBULO:

POR CUANTO [1]: Mediante Resolucion No. 156-13, publicada en la Gaceta Oficial el dia 25
de noviembre de 2013, el Congreso Nacional aprobé el Contrato de Fideicomiso nimero uno (1),
suscrito el 18 de octubre de 2013, denominado Fideicomiso para la operacién, mantenimiento y
expansion de la red vial principal de la Repiblica Dominicana (RD VIAL) [en lo adelante
FIDEICOMISO RD VIAL o CONTRATO DE FIDEICOMISO], celebrado entre el ESTADO
DOMINICANO (FIDEICOMITENTE), y FIDUCIARIA RESERVAS, S.A. (FIDUCIARIA).

POR CUANTO [2]: La Clausula Sexta (6) del CONTRATO DE FIDEICOMISO indica que el
objeto del Fideicomiso RD Vial es la creacion de una estructura financiera independiente para la
administracion transparente y eficiente del Patrimonio Fideicomitido, con el propésito de
asegurar la adecuada operacion de la Red Vial Principal de la Repiblica Dominicana, asi como
la ejecucion de las actuaciones y obras necesarias para su ampliacién, rehabilitacion,
conservacion y/o mantenimiento.

POR CUANTO [3]: La Red Vial Principal de la Republica Dominicana significa “la red de
carreteras primarias y circunvalaciones caracterizadas por proporcionar un elevado nivel de
movilidad, para grandes volimenes de tréfico. Su funcién principal es atender el transito de larga
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distancia y conectar las principales ciudades o centros generadores de actividad en la Republica
Dominicana. Las carreteras y circunvalaciones que conforman la Red Vial Principal de la
Repliblica Dominicana se describen en el documento que se incluye como Anexo 3 del presente
contrato, formando parte integrante del mismo. Los nuevos tramos que se construyan en el futuro
como parte de las labores de su Expansién o Ampliacion, formaran parte de la Red Vial Principal
para todos los efectos de este Contrato”, tal y como lo dispone el apartado 2.29 del CONTRATO

DE FIDEICOMISO.

POR CUANTO [4]: La Red Vial Principal de la Repiiblica Dominicana estd compuesta por las
vias que se describen en el Anexo 3 del CONTRATO DE FIDEICOMISO.

POR CUANTO [5]: Para la consecucion de los objetos y fines del contrato de Fideicomiso, la
Clausula Novena (9°) del CONTRATO DE FIDEICOMISO constituye como érgano auxiliar del
FIDEICOMISO RD VIAL al denominado COMITE TECNICO, con las caracteristicas,
atribuciones y facultades que se establecen en el apartado 2.4 de la Clausula Segunda (2°), y la
Clausula Novena (9°), Décima (10°) y Décima Primera (11°) del CONTRATO DE
FIDEICOMISO.

POR CUANTO [6]): En este sentido, el articulo 2.28 del CONTRATO DE FIDEICOMISO
define como “Procesos de Compras y Contrataciones Publicas” aquellos procesos que se deben
llevar a cabo para la compra de bienes y contratacion de personas fisicas o juridicas para la
ejecucion de obras o prestacion de servicios, conforme se requiera para los fines del Fideicomiso
RD VIAL, mediante las instrucciones del Comité Técnico y con observancia a las normas de
compras y contrataciones publicas vigentes, incluyendo las disposiciones de la Ley 340-06 sobre
Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, del 18 de agosto de 2006,
modificada por la Ley 449-06 del 4 de diciembre de 2006, y su Reglamento de Aplicacion, dado
por el Decreto 543-12 del 6 de septiembre de 2012.

POR CUANTO [7]: De conformidad con el CONTRATO DE FIDEICOMISO y con el Decreto
277-13 del 25 de septiembre del 2013, modificado por el Decreto 301-13 del 16 de octubre del
2013, El Fideicomiso se apoyard en la Oficina Coordinadora General de Proyectos del
FIDEICOMISO RD VIAL que creé el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, con el
objeto de realizar, coordinar, fiscalizar y/o supervisar las labores técnicas y operativas que
encargue el Comité Técnico, incluyendo ejecucion de los procedimientos de compras y
contrataciones que sean realizadas con el patrimonio del FIDEICOMISO RD VIAL.

POR CUANTO [8]: Que mediante la Resolucién Quinta adoptada por el Comité Técnico en la
reunién 01-2018, validamente constituida y celebrada en fecha veinticuatro (24) del mes de
noviembre del afio dos mil dieciocho (2018), el Comité Técnico instruye a la Oficina
Coordinadora General de Proyectos del Fideicomiso RD Vial agotar los procesos sobre compras
y contrataciones requeridos para la ejecucion del Presupuesto enero-diciembre 2018, aprobado
por el Comité Técnico e instruye a la Fiduciaria Reservas a suscribir, en nombre y por cuenta del
Fideicomiso RD Vial y con cargo al patrimonio de éste, todos los contratos, 6rdenes de compra
y/o demds documentos necesarios para la finalizacion de dichas compras y/o contrataciones.

POR CUANTO [9]: La Ley No. 340-06, de fecha dieciocho (18) del mes de agosto del afio dos
mil seis (2006), sobre Compras y Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y
Concesiones, y su posterior modificacion contenida en la Ley No. 449-06, de fecha seis (06) del
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mes de diciembre del afio dos mil seis (2006), establece entre los Procedimientos de Seleccién la
Comparacion de Precios.

POR CUANTO [10]: A que la referida Ley, en su Articulo 16, numeral 4, establece ademas que:
“Comparacion de Precios: Es una amplia convocatoria a las personas naturales o juridicas
inscritas en el registro respectivo. Este proceso sélo aplica para la compra de bienes comunes
con especificaciones estandares, adquisicién de servicios y obras menores. Un procedimiento
simplificado, establecido por un reglamento de la presente ley, serd aplicable al caso de compras
menores.”

POR CUANTO [11]: A que la Direccién General de Contrataciones Publicas, mediante
Resolucién Nimero PNP-01/2019 de fecha 08 de enero del afio dos mil diecinueve (2019), fijo
los umbrales de los procedimientos de compras establecidos en la Ley No. 340-06, para el afio
dos mil diecinueve (2019).

POR CUANTO [12]: A que la referida Resolucién establece que superado el monto de UN
MILLON TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS DOMINICANOS
CON 00/100 (RD$1, 030,552.00.00) hasta TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y
OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS DOMINICANOS CON 00/100
(RD$3, 988,285.00) para bienes y servicios la contrataciéon debera realizarse mediante
Comparacion de Precios.

POR CUANTO [13]: Que el articulo 46 del Reglamento de Aplicacion No. 543-12, de la Ley
No. 340-06, establece que: “Las Entidades Contratantes deberdn invitar a todos los posibles
oferentes inscritos en el Registro de Proveedores del Estado que puedan atender el
requerimiento”.

POR CUANTO [14): Que en fecha siete (07) del mes de febrero del afio dos mil diecinueve
(2019) se realizo via los portales correspondientes una amplia convocatoria para participar en el
procedimiento de referencia FRDV-CP-02/2019, para la “Adquisicion de mobiliario de
oficina”; y en esa misma fecha se procedi6 a invitar a ocho (08) empresas, a los fines de su
participacién en el proceso de referencia.

POR CUANTO [15]: Que conforme a la convocatoria antes indicada, las empresas podian
presentar sus ofertas el dia quince (15) de febrero del afio dos mil diecinueve (2019) hasta las
10:00 a.m.

POR CUANTO [16]: Que en ese sentido, en fecha quince (15) de febrero del afio dos mil
diecinueve (2019), antes de las 10:00 a.m., fueron presentadas tres (03) ofertas por la empresas
nombradas mas adelante, a saber:

1. MUEBLES OMAR, S.A.
2. MAR & LUNA INGENIEROS, S.R.L.
3. CCR SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.R.L.

POR CUANTO [17]: Que en virtud de lo anterior, y en esa misma fecha, se procedié a la
recepcion 'y apertura de los sobres contentivos de las secciones 1, 2 y 3 (Credenciales, Ofertas
Técnicas y Economicas) de los oferentes participantes, en presencia del Comité de Compras y
Contrataciones del Fideicomiso RD Vial, la Directora de la Unidad Operativa de Compras y
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Contrataciones y de la Dra. Enelia Santos De los Santos, Notario Piblico actuante, ultima que
recogié toda la informacion del proceso levantando su respectivo acto notarial a tales fines.

POR CUANTO [18]: Que mediante Oficio No. Oficio No. UOCCRDVIAL-00017/2019 de
fecha cuatro (04) de marzo de dos mil diecinueve (2019), se entregd una copia de las Ofertas
técnicas “Sobre A", y Ofertas econémicas “Sobre B", a los peritos designados mediante acta de
aprobacién de proceso y designacion de peritos No. FRDV-ADP-002-2019, de fecha trece (13)
de febrero del afio dos mil diecinueve (2019), a los fines de evaluacion.

POR CUANTO [19]: Que en fecha cinco (5) de marzo del afio dos mil diecinueve (2019), fue
remitida a la Unidad de Compras y Contrataciones del Fideicomiso RD Vial la solicitud de
documentos subsanables elaborada por los peritos designados mediante acta proferida por este
Comité, respecto a los oferentes participantes, estableciendo que:

. CCR SOLUCIONES INDUSTRIALES, SRL debe subsanar su registro
de proveedores del Estado (RPE), e incluir rubro “56100000 muebles de
alojamiento™ como lo indica en el numeral 2.2.3 del pliego de condiciones y el
plazo para la entrega de los bienes tal como lo indica en el punto 5.2 del pliego
de condiciones.

. MUEBLES OMAR, S.A., No tiene documentos pendientes por subsanar.
° MAR & LUNA INGENIEROS, S.R.L No tiene documentos pendientes
por subsanar.

POR CUANTO [20]: Que en consecuencia, en fecha (11) de marzo de 2019, la razén social
CCR SOLUCIONES, SRL, procedié a subsanar la documentacién incursa en falta respecto a sus
credenciales, descritas en el por cuanto anterior.

POR CUANTO [21]: Que en razon de lo expuesto, en fecha veinte (20) de marzo del afio dos
mil diecinueve (2019), es recibido en la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones el
Informe Final de Evaluacion de las Ofertas Técnicas “Sobre A" y econdmicas “Sobre B”,
elaborado por los peritos, que contiene en detalle las razones para la recomendacion de los
oferentes adjudicados que cumplen con las especificaciones técnicas requeridas en el pliego de
condiciones para el suministro de los bienes.

POR CUANTO [22]: Que en virtud de lo anterior, y conforme a la recomendacion de los peritos
designados, el Comité de Compras y Contrataciones del Fideicomiso RD Vial, mediante Acta
No. FRDV-ADJ-004-2019, de fecha veinticinco (25) del mes de marzo del afio dos mil
diecinueve (2019), le adjudicé a las razén social MUEBLES OMAR, S.A., los items Nos. 4, y
5, para el suministro de los bienes que se detalla mdas adelante.

POR CUANTO [23]: A que en fecha cinco (05) del mes de abril del afio dos mil diecinueve
(2019), el Comité de Compras y Contrataciones del Fideicomiso RD Vial, procedi6 a la
notificacién del resultado del proceso al oferente conforme al Cronograma establecido.

POR CUANTO [24]: Que en cumplimiento a la disposicion del articulo 118 del Reglamento de
Aplicacion de la Ley No. 340-06, emitido mediante el Decreto 543-12, de fecha seis (06) del mes
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de septiembre del afio dos mil doce (2012), la garantia de fiel cumplimiento de contrato no le
serd exigida al ADJUDICATARIO, dado que el presente contrato no excede el equivalente en
pesos dominicanos de US$10.000,00.

VISTO: El expediente de compras contentivo de la adjudicacién a la razén social MUEBLES
OMAR, S.A., marcado con la referencia FRDV-CP-02/2019, la oferta presentada, y demas
documentos para proveer los bienes objeto del presente contrato al Fideicomiso RD Vial.

VISTA: El Acta de Adjudicacion No. FRDV-ADIJ-004-2019, de fecha veinticinco (25) del mes
de marzo del presente afio dos mil diecinueve (2019), emitida por el Comité de Compras y
Contrataciones del Fideicomiso RD Vial, sobre el Procedimiento de comparacion de precios de
referencia FRDV-CP-02/2019, para la “Adquisicién de mobiliario de oficina”.

POR TANTO y en el entendido de que el anterior preambulo forma parte integral del
presente Contrato, LAS PARTES, todas libres, capaces y voluntariamente,

HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

ARTICULO 1.- DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO.-

Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente contrato, y el
contratista reconoce cada uno de estos como parte intrinseca del mismo:

a) El contrato propiamente dicho.

b) El Acta de Adjudicacion No. FRDV-ADJ-004-2019.
¢) Especificaciones Técnicas del proceso.

d) La oferta del ADJUDICATARIO.

e) Garantias.

ARTICULO 2.- OBJETO.-

La razén social MUEBLES OMAR, S.A., se compromete y obliga frente a la FIDUCIARIA
RESERVAS, S.A., que actia por cuenta y orden del FIDEICOMISO PARA LA
OPERACION, EL MANTENIMIENTO Y LA EXPANSION DE LA RED VIAL
PRINCIPAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA (FIDEICOMISO RD VIAL), quien
acepta bajo las condiciones descritas mas adelante, a proveer los bienes que se describen a
continuacion:

= it UNIDAD DE . MARCA/
= DESCRIPCION : ' 3
E | MEDIDA CANTIDAD |  BSERVACION
4 Sllla's ejecutivas para Unidad 14 SPACE CHAIRS/
Oficina CUMPLE
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Sillas para Oficina espaldar : SPACE CHAIRS/
con malla e - CUMPLE

PARRAFO 1. El suministro de los bienes que integran el objeto del presente contrato, deberéa
reunir los requisitos de calidad y presentacion establecidos en el pliego de condiciones del
proceso marcado con la referencia FRDV-CP-02/2019 para la adquisicién de mobiliario de

oficina.

ARTICULO 3.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.

3.1 El precio convenido y pactado para la presente adquisicién es por la suma de CIENTO
CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHO PESOS DOMINICANOS CON 00/100
(RD$154,108.00), monto total de la adjudicacién que incluye todos los impuestos, y que serd
pagado al ADJUDICATARIO por FIDUCIARIA RESERVAS, actuando por cuenta y orden del
FIDEICOMISO RD VIAL, con cargo al patrimonio fideicomitido.

3.2.- LAS PARTES reconocen que fuera de los montos establecidos en el acdpite anterior, no
existen otras sumas a ser pagadas en virtud del presente contrato. Por lo tanto, los pagos
realizados por FIDUCIARIA RESERVAS, S.A., actuando por cuenta y orden del
FIDEICOMISO RD VIAL constituiran el cumplimiento de su obligacion de pago, relativo al
monto total adjudicado que se describe en este articulo y en consecuencia dicho monto no podra
nunca ser mayor o superior al mismo, lo cual es aceptado por EL ADJUDICATARIO.

3.3.- LAS PARTES convienen que en caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por
EL ADJUDICATARIO, en virtud del presente contrato o en caso de falta de pago de sus
obligaciones tributarias, de seguridad social o cualquier otra con el Estado, la FIDUCIARIA
RESERVAS, S.A., actuando por cuenta y orden del Fideicomiso RD Vial se abstendra de
desembolsar cualquier monto establecido en el presente contrato a favor del ADJUDICATARIO
sin responsabilidad alguna para FIDUCIARIA RESERVAS, S.A., ni para el FIDEICOMISO
RD VIAL, y sin desmedro de la interposicion de las acciones legales que procedan para obtener
el resarcimiento por los dafios y perjuicios causados.

ARTICULO 4.- CONDICIONES DE PAGO.

Los montos establecidos en el articulo anterior, serdn pagados conforme a lo establecido en el
numeral 6.1 de las especificaciones técnicas del proceso en tres (03) cuotas iguales y
consecutivas cada treinta (30) dias calendario, contados a partir de la recepcion satisfactoria
del servicio solicitado, a presentacion de cada factura mensual correspondiente con comprobante
fiscal (no gubernamental), debidamente revisada y aprobada por la Oficina Coordinadora
General de Proyectos del Fideicomiso RD Vial previa verificacion del cumplimiento de la
totalidad de las condiciones pactadas en virtud de los documentos que forman parte del proceso.

ARTICULO 5.- TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES.
EL ADJUDICATARIO, se obliga a suministrar a satisfaccién de la Oficina Coordinadora

General de Proyectos del Fideicomiso RD Vial, los bienes descritos en el articulo 2 del presente
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acto, conforme a lo establecido en el numeral 5.2 de las Especificaciones Técnicas del proceso,
de la siguiente manera:

* El total de los bienes adjudicados serin recibidos en una sola entrega, en un plazo
no mayor de 10 dias habiles contados a partir de la fecha de colocacién de la orden de

compra.

ARTICULO 6.- VIGENCIA.

El presente Contrato tendra una duracion de seis (06) meses, contados a partir de la suscripcion
del presente contrato. Sin embargo, LAS PARTES reconocen y convienen que FIDUCIARIA
RESERVAS, S.A., podra terminar de manera unilateral y de pleno derecho el presente Contrato,
en cualquier momento que estime conveniente y alin antes de la llegada del término, sin
obligacién de motivar su decision y sin tener que indemnizar al ADJUDICATARIO, con la sola
notificacién por escrito. Queda entendido que FIDUCIARIA RESREVAS, S.A., en caso de
terminacion del contrato de manera unilateral estard exenta de toda responsabilidad penal y civil
por los hechos que pudieran tener como origen la terminacién del mismo. De igual forma EL
ADJUDICATARIO, otorgard el correspondiente descargo a favor de FIDUCIARIA
RESERVAS, S.A., por cualquier responsabilidad que pudiese originarse como consecuencia de
la terminacion del presente Contrato.

ARTICULO 7.- CAUSAS DE TERMINACION.

7.1.- El presente acuerdo terminard; (a) Por el cumplimiento de las obligaciones que asume., en
el plazo y forma establecido en el presente acuerdo; (b) por incumplimiento de parte del
ADJUDICATARIO de una cualquiera de las obligaciones que asume en virtud del presente
contrato; (c) por la resolucion unilateral del Contrato notificada al ADJUDICATARIO, con
treinta (30) dias de anticipacion, la cual estd reservada tnicamente a FIDUCIARIA
RESERVAS, 8.A., actuando por cuenta y orden del Fideicomiso RD Vial con la tinica obligacion
de pagar la suma que resultase tomando en consideraciéon los bienes entregados, previa
verificacién de los mismos que realice la Oficina Coordinadora General de Proyectos del
Fideicomiso RD Vial.

7.2.- La Oficina Coordinadora General de Proyectos del Fideicomiso RD Vial, se reserva el
derecho de evaluar los dafios y perjuicios experimentados por incumplimiento de cualquiera de
las obligaciones que asume EL ADJUDICATARIO., a fin de solicitar el resarcimiento de los
mismos.

ARTICULO 8.- FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO.

8.1.- Ni FIDUCIARIA RESERVAS, S.A., ni EL ADJUDICATARIO., serén responsables de
cualquier incumplimiento del Contrato si su ejecucion ha sido demorada, impedida,
obstaculizada o frustrada por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

8.2.- Para los efectos del presente Contrato, Fuerza Mayor significa enunciativa pero no
limitativamente a: cualquier evento o situacion que escapen al control de una parte, imprevisible
e inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia o falta, como son, a manera enunciativa pero
no limitativa, actos de autoridades gubernamentales o militares, regulaciones o requerimientos
gubernamentales, epidemias, guerras, actos de terrorismo, huelgas, fuegos, explosiones,
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temblores de tierra, accidentes, catistrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales
mayores, condiciones severas e inusuales del tiempo.

8.3.- Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificadas anteriormente no incluyen:

1. Cualquier evento causado por negligencia o accion intencional de una parte.

2. Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al momento
de la firma o de la ejecucion de este Contrato para evitar incumplimiento de sus
obligaciones.

3. Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo este
Contrato.

8.4- Dado el caso, EL ADJUDICATARIO, notificara a la Oficina Coordinadora General de
Proyectos del Fideicomiso RD Vial, dentro de los dos (02) dias siguientes de ocurrido cualquier
suceso o situacién de fuerza mayor. Tal notificacion se hara por escrito y serd acompaiiada de
todos los datos e informes pertinentes que permitan una investigacion y evaluacion completa de
la solicitud. Dentro de los dos (02) dias siguientes de recibida la notificacién, Oficina
Coordinadora General de Proyectos del Fideicomiso RD Vial comunicard por escrito EL
ADJUDICATARIO., sus observaciones y decision sobre el asunto. La falta de una parte
involucrada en el presente Contrato, que le impida cumplir cualquiera de sus obligaciones, no
serd considerada como incumplimiento, siempre y cuando éste surja de un evento de Fuerza
Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada haya tomado todas las precauciones razonables, con el
debido esmero y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con los términos y condiciones
establecidos en este Contrato.

8.5- Si por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito EL ADJUDICATARIO, no entrega los
bienes contratados en el plazo establecido, FIDUCIARIA RESERVAS podra por instrucciones
de la Oficina Coordinadora General de Proyectos del Fideicomiso RD Vial o del 6rgano
competente, extender el Contrato por un tiempo igual al periodo en el cual EL
ADJUDICATARIO, no pudo cumplir, debido Ginicamente a esta causa.

8.6- Si EL ADJUDICATARIO, dejara de presentar tal reclamacion o de dar el aviso requerido
dentro del periodo especificado, se considerara como que ha renunciado a su derecho en relacién
a la ocurrencia de la Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

ARTICULO 9.- IMPUESTOS.

El ADJUDICATARIO no estara exento de ningin pago de impuestos en virtud del presente
Contrato y por tanto serd el tnico responsable por el pago de los gravimenes sobre las sumas
percibidas bajo el mismo y no podrd recibir pago alguno si no se encuentra al dia en sus
obligaciones tributarias, fiscales y de seguridad social.

ARTICULO 10.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

LAS PARTES convienen que toda disputa, controversia, diferencia o reclamacién que surja del
presente contrato y de toda enmienda al mismo o relativa al mismo, incluyendo en particular, su
formacién, validez, obligatoriedad, interpretacion, ejecucion, incumplimiento o terminacion, asi
como las reclamaciones extra-contractuales derivadas del mismo, serdn sometidas a la
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Jurisdiccién Administrativa conforme al procedimiento establecido en la Ley 13-07, de fecha
cinco (05) de febrero del 2007 y 1494 de 1947.

ARTICULO 11. - NO EXCLUSIVIDAD.

Es entendido y aceptado entre LAS PARTES que el presente Contrato no tiene cardcter de
exclusividad, por lo que LAS PARTES podran realizar un Contrato similar, con otras personas
fisicas o morales.

ARTICULO 12.- INTERPRETACION DEL CONTRATO.

“EF sigmﬁcado e interpretacion de los términos y condiciones del presente Contrato se haré al
; amparo de las leyes de la Reputiblica Dominicana.

A ARTICULO 13.- IDIOMA OFICIAL.
":‘El presemte Contrato ha sido redactado en espafiol, que sera el idioma de control para todos los
~ asuntes, telacionados con el significado e interpretacién de los términos y condiciones del
; presente documento. Por lo tanto, todos los documentos sometidos por EL ADJUDICATARIO

deberan ser redactados y sometidos a FIDUCIARIA RESERVAS, quien actla por cuenta y
orden del FIDEICOMISO RD VIAL, en idioma espafiol.

ARTICULO 14.- TITULOS.
Los titulos no limitaran, alteraran o modificaran el significado de este Contrato.

ARTICULO 15.- MODIFICACIONES.

Cualquier modificacién a los términos del presente contrato, debera formalizarse mediante
acuerdo entre las partes, y dentro de los limites y previsiones establecidos en la Ley No. 340-06,
sus modificaciones y demdas normativa complementaria.

ARTICULO 16.- LEGISLACION APLICABLE.

Para todo lo no previsto en este contrato, se aplicara de manera preferente las normas del derecho
administrativo, entiéndase de forma enunciativa la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones
de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones con modificaciones de la Ley 449-06, y de manera
subsidiaria el derecho comiin. Todo litigio, controversia o reclamacion resultante de este Contrato
o relativo al mismo, su incumplimiento, su interpretacion, su resolucion o nulidad sera sometido
a la Jurisdicciéon Administrativa.

ARTICULO 17.- ELECCION DE DOMICILIO.

Para todos los fines y consecuencias del presente Contrato, LAS PARTES eligen domicilio en
las direcciones que figuran en la parte introductiva del presente Contrato, en el cual recibirdn
validamente todo tipo de acto de alguacil, correspondencia o notificacion relativa al presente
Contrato, su ejecucion y terminacion.

ARTICULO 18.- ACUERDO INTEGRO
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El presente Contrato y sus anexos contienen todas las estipulaciones y acuerdos convenidos entre
LAS PARTES; en caso de ambigiiedad, duda o desacuerdo sobre la interpretacion del mismo y
sus documentos anexos, prevalecerd su redaccién. Asi mismo se establece que si alguna de las
disposiciones de este Contrato se declarara invélida, las demds no serdn afectadas y permaneceran
plenamente vigentes.

REDACTADO, LEIDO y FIRMADO de buena fe, en cuatro (04) originales de un mismo tenor
y efecto. En la ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana, a los dieciséis (16) dias del
mes de abril del afio dos mil diecinueve (2019).

epresentante

Yo, __ uk FREDDY BOLIVAR ALMONTE BRITO. , Abogado Notario Pablico de los
del Namero del Distrito Nacional, Matricula No. A7 / , certifico y doy fe que las
firmas que aparecen al pie del presente documento, fueron puestas libre y voluntariamente en mi
presencia, por los sefiores Lic. Christian Molina Estévez, y Vladimir Alexis Licairac
Pumarol, cuyas generales constan, quienes me declararon que son las mismas que acostumbran
usar siempre, en todos los actos de su vida piblica y privada. En la ciudad de Santo Domingo de
Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica, a los dieciséis (16) dias del mes de abril del
afio dos mil diecinueve (2019).
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