



República Dominicana

"FIDEICOMISO PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DE LA RED VIAL PRINCIPAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA" (FIDEICOMISO RD VIAL)

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Santo Domingo, D.N.
12 de febrero de 2020.-

Señores:

Distinguidos Señores

En el marco del procedimiento a comparación de precios No. **FIDEICOMISO-CCC-CP-2019-0005**, para la "ADQUISICIÓN DE BATERÍAS Y CORREAS PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS E INVERSORES DE LAS ESTACIONES DE PEAJES DE LA OFICINA COORDINADORA DEL FIDEICOMISO RD VIAL". Tenemos a bien informar que la notificación de habilitados y No Habilitados, en el caso que proceda, no pudo ser realizada conforme fue programada; ya que no ha sido posible culminar con el proceso de evaluación, atendiendo a la rigurosidad con la que se lleva a cabo.

En ese sentido, es obligación de la Administración Pública ser certera y razonable en las decisiones que adopta, por lo que es necesario tomar el tiempo que amerita, en consonancia con las regulaciones de la normativa y lograr la máxima eficiencia en el manejo de los fondos públicos, asegurando la competitividad y transparencia, principios básicos de nuestro sistema de compras y contrataciones públicos.

En ese orden, pedimos excusas por los inconvenientes que esto podría causar, y por vía de consecuencia, el cronograma de actividades deberá ser prorrogado conforme el siguiente recuadro:

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
13. Notificación de Informe definitivo de evaluación de Ofertas Técnicas "Sobre A" y Habilitación para la apertura de Ofertas Económicas "Sobre B"	jueves 20 de febrero de 2020 hasta las 5:00 p.m.
14. Apertura y lectura de Ofertas Económicas "Sobre B" <u>El acto de apertura tendrá lugar en la Dirección Jurídica del MOPC</u> , ubicado en la calle Horacio Blanco Fombona esq. Héctor Homero Hernández.	Viernes 21 de febrero de 2020 a las 10:30 am
15. Evaluación Ofertas Económicas "Sobre B"	Desde el viernes 21 de febrero de 2020 hasta el viernes 28 de febrero de 2020
16. Acto administrativo de adjudicación	Lunes 09 de marzo de 2020.

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
17. Notificación y Publicación de Adjudicación. Vía correo electrónico	En un plazo de cinco (05) días hábiles a partir del acto administrativo de la adjudicación. A partir de la fecha de esta notificación, correrá el plazo de cualquier eventual impugnación referente a este proceso. Lunes 16 de marzo de 2020.
18. Plazo para la constitución de Garantía de Fiel cumplimiento de contrato	En un plazo de cinco (05) días hábiles a partir de la notificación del acto administrativo de la adjudicación. Lunes 23 de marzo de 2020
19. Suscripción del Contrato	No mayor a veinte (20) días hábiles contados a partir de la Notificación de Adjudicación. Lunes 06 de abril de 2020.
20. Publicación del Contrato en el Portal de la institución y en el Portal Transaccional	En un plazo no mayor a diez (10) días hábiles a partir de la fecha de la suscripción del contrato. Jueves 16 de abril de 2020.

Quedamos a la orden ante cualquier inquietud.

Atentamente,

Comité de Compras y Contrataciones del Fideicomiso RD Vial