GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

OBRAS PÚBLICAS

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

ENMIENDA No. 01

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL

"ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, FERRETEROS, PINTURAS Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES OPERATIVOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES"

MOPC-CCC-LPN-2021-0006

A TODOS LOS OFERENTES INTERESADOS

1- El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ha decidido **MODIFICAR**, mediante la presente enmienda, el punto **2.5 Cronograma de la Licitación** del Pliego de Condiciones Específicas, debido a Incidencia No. 99476 presentada en el Portal Transaccional, al momento de cargar el pliego correspondiente. El Cronograma de Actividades reza como sigue actualmente:

2.5 Cronograma de la Licitación

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación llamada a participar en la licitación	22 y 23 de abril, 2021.
2. Período para realizar consultas por parte de los interesados	Hasta el 18 de mayo, 2021.
3. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones	Hasta el 28 de mayo, 2021.
4. **Recepción de Propuestas: "Sobre A" y "Sobre B" y apertura de "Sobre A" Propuestas Técnicas.**	**11 de junio, 2021** Hasta las 10:00 a.m. en el salón principal del Centro Recreativo y Cultural del MOPC. sito en la esquina formada por la calle Horacio Blanco Fombona esq. Héctor Homero Hernández Vargas. **La apertura del "Sobre A" será a las**

	10:30 a.m. del mismo día.
5. Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas Técnicas "Sobre A".	Desde el 14 hasta el 16 de junio, 2021
6. Acta e informe preliminar de evaluación de Credenciales/Oferta Técnica.	Desde el 17 hasta el 21 de junio, 2021
7. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables.	22 de junio, 2021
8. Periodo de subsanación de ofertas	Hasta el 25 de junio, 2021
9. Período de Ponderación de Subsanaciones	Hasta el 30 de junio, 2021
10. Acta e informe de evaluación de oferta técnica "Sobre A" y Habilitación para apertura de Oferta Económica.	Desde el 01 hasta el 05 de julio, 2021
11. Notificación Resultados del Proceso de Subsanación y Oferentes Habilitados para la presentación de Propuestas Económicas "Sobre B"	06 de julio, 2021
12. Apertura y lectura de Propuestas Económicas "Sobre B"	**07 de julio, 2021 a las 10:00 a.m.** Salón principal del Centro Recreativo y Cultural del MOPC. sito en la esquina formada por la calle Horacio Blanco Fombona esq. Héctor Homero Hernández Vargas.
13. Evaluación Ofertas Económicas "Sobre B"	Hasta el 12 de julio, 2021
14. Informe de evaluación de Oferta Económica "Sobre B" y Acta de Adjudicación.	Desde el 13 hasta el 15 de julio, 2021
15. Notificación y Publicación de Adjudicación	16 de julio, 2021
16. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Hasta el 23 de julio, 2021
17. Suscripción del Contrato	Desde el 26 hasta el 30 de julio, 2021
18. Publicación de los Contratos en el portal institución y en el portal administrado por el Órgano Rector.	Inmediatamente después de suscritos por las partes

DE AHORA EN ADELANTE SE LEERA DE LA SIGUIENTE MANERA:

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación llamada a participar en la licitación	22 y 23 de abril, 2021.
2. Período para realizar consultas por parte de los interesados	Hasta el **20** de mayo, 2021.
3. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones	Hasta el **01 de junio**, 2021.
4. Recepción de Propuestas: "Sobre A" y "Sobre B" y apertura de "Sobre A" Propuestas Técnicas.	**14** de junio, 2021 Hasta las 10:00 a.m. en el salón principal del Centro Recreativo y Cultural del MOPC. sito en la esquina formada por la calle Horacio Blanco Fombona esq. Héctor Homero Hernández Vargas. La apertura del "Sobre A" será a las 10:30 a.m. del mismo día.
5. Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas Técnicas "Sobre A".	Desde el **15** hasta el **17** de junio, 2021
6. Acta e informe preliminar de evaluación de Credenciales/Oferta Técnica.	Desde el **18** hasta el **22** de junio, 2021
7. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables.	**23** de junio, 2021
8. Periodo de subsanación de ofertas	Hasta el **28** de junio, 2021
9. Período de Ponderación de Subsanaciones	Hasta el 30 de junio, 2021
10. Acta e informe de evaluación de oferta técnica "Sobre A" y Habilitación para apertura de Oferta Económica.	Desde el 01 hasta el 05 de julio, 2021
11. Notificación Resultados del Proceso de Subsanación y Oferentes Habilitados para la presentación de Propuestas Económicas "Sobre B"	06 de julio, 2021
12. Apertura y lectura de Propuestas Económicas "Sobre B"	07 de julio, 2021 a las 10:00 a.m. Salón principal del Centro Recreativo y Cultural del MOPC. sito en la esquina formada por la calle Horacio Blanco Fombona esq. Héctor Homero Hernández Vargas.
13. Evaluación Ofertas Económicas "Sobre B"	Hasta el 12 de julio, 2021
14. Informe de evaluación de Oferta Económica "Sobre B" y Acta de Adjudicación.	Desde el 13 hasta el 15 de julio, 2021
15. Notificación y Publicación de Adjudicación	16 de julio, 2021
16. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Hasta el 23 de julio, 2021
17. Suscripción del Contrato	Desde el 26 hasta el 30 de julio, 2021
18. Publicación de los Contratos en el portal institución y en el portal administrado por el Órgano Rector.	Inmediatamente después de suscritos por las partes

Todas las demás cláusulas y contenido del Pliego de Condiciones Específicas se mantienen sin modificación.

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintisiete (27) días del mes de abril del año dos mil veintiuno (2021).

MIEMBROS DEL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL MOPC

Ing. Nelson Maloney
Asesor del Ministro
Presidente designado del Comité

Licdo. Domingo Santana Castillo
Director General Legal
Asesor Legal y miembro

Licdo. Alejandro Ramírez De La Cruz
Director Gral. Administrativo y Financiero
Miembro

Licda. Lérida Concepción Tobal Lebrón
Directora de la OAI
Miembro

Licdo. José Madé Aquino
Directora Gral. Planificación y Desarrollo
Miembro