

Ref. MOPC-CCC-LPN-2021-0009

ACTO ADMINISTRATIVO NÚM. MOPC-ADPR-001-2021 DEL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC), MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGA EL CRONOGRAMA RELATIVO AL PROCESO DE REFERENCIA EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUEO CENTRO DE LOS HÉROES I".

En uno de los salones de reuniones de la segunda planta del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), ubicado en la Avenida Homero Hernández, esquina calle Horacio Blanco Fombona, Ensanche La Fe, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, donde operan parte de las oficinas administrativas del MOPC, siendo las cinco horas de la tarde (05:00 p.m.), del día veinticinco (25) de junio de 2021, se reunieron los miembros del Comité de Compras y Contrataciones de dicha institución, debidamente constituido por el Ing. Deligne Ascención Burgos, Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Presidente del Comité; debidamente representado por el Ing. Nelson Maloney, Presidente designado del Comité; Licdo. Domingo Santana Castillo, Director General Jurídico y Asesor Jurídico del Comité, miembro; Licdo. Alejandro Ramírez de la Cruz, Director General Administrativo y Financiero, miembro; Licdo. José Madé Aquino, Director General de Planificación y Desarrollo, miembro; y Licda. Lérida Concepción Tobal Lebrón, Directora de la Oficina de Acceso a la Información, miembro; todo de conformidad con la convocatoria que les fuera realizada al efecto por el Presidente del Comité.

Antes de iniciar a la reunión, el Director General Jurídico y Asesor del Comité, el Licdo. Domingo Santana Castillo, verificó que existía quórum reglamentario necesario, de acuerdo con el artículo 36 del Reglamento de Aplicación No. 543-12, dio formal apertura para tratar los asuntos que constituyen el orden del día.

El Presidente designado del Comité, Ing. Nelson Maloney, tomó la palabra comunicando a los presentes que esta reunión había sido convocada para conocer y decidir sobre lo siguiente:

AGENDA

PRIMERO: APROBAR, si procede, la prórroga del cronograma del proceso No. MOPC-CCC-LPN-2021-0009, relativo a la fecha de entrega de ofertas técnicas y económicas (Sobre "A" y Sobre "B") y

apertura del Sobre "A", la cual estaba fijada para el día 28 de junio de 2021, con relación al proceso que se llevara a cabo para la "Construcción del Parqueo Centro de los Héroes I".

CONSIDERANDO: Que, por su parte, el artículo 60 del Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, aprobado mediante el Decreto núm. 543-12, de fecha 6 de septiembre de 2012, prescribe en cuanto a los actos administrativos que: "Además de las actuaciones que se detallan en la Ley de Compras y Contrataciones, las actividades contempladas en los manuales de procedimientos emitidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas, realizadas por los funcionarios que éstos determinen, deberán formalizarse mediante un acto administrativo".

VISTA: La Ley núm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha 18 de agosto del 2006, y su posterior modificación contenida en la Ley núm. 449-06, de fecha 6 de diciembre de 2006.

VISTO: El Reglamento de Aplicación núm. 543-12, de fecha 06 de septiembre de 2012.

VISTO: El Manual de Procedimiento por Licitación Pública Nacional, elaborado y actualizado por la Dirección General de Contrataciones Públicas.

De inmediato se dispuso a someter a consideración de este Comité la referida la prorroga propuesta, previstas en los artículos más adelante mencionados, atendiendo a las motivaciones siguientes:

RESULTA: Que, en fecha 15 de abril de 2021, el Ing. Wilfredo Abreu, Director General de Edificaciones, MOPC, emitió el Oficio CE-DGE. No. 442-2021, dirigido a la Licda. Carina Cedano, Directora de Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, vía: Ing. Deligne Ascensión Burgos, Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, a través del cual solicita un proceso de compra para la *Construcción del Parqueo Centro de los Héroes I*, por un valor estimado de RD\$501,470,347.84 (Quinientos Un Millones Cuatrocientos Setenta Mil Trescientos Cuarenta y Siete Pesos Dominicanos con 84/100).

RESULTA: Que, en fecha 11 y 12 del mes de mayo del año en curso, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en cumplimiento de las disposiciones de Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del año Dos Mil Seis (2006), modificada por la Ley No. 449-06 de fecha seis (06) de diciembre del año Dos Mil Seis (2006) y su Reglamento de Aplicación, emitido mediante el Decreto No. 543-12 de fecha seis (6) de septiembre del año dos mil doce (2012), convocó a todos los interesados a presentar propuestas para la "Construcción del Parqueo Centro de los Héroes I".

RESULTA: Que, el presupuesto estimado para el proceso de Referencia: MOPC-CCC-LPN-2021-0009, a la fecha de publicación, era de *Quinientos Un Millones Cuatrocientos Setenta Mil Trescientos Cuarenta y Siete Pesos Dominicanos con 84/100 (RD\$501,470,347.84)*.



RESULTA: Que, tomado en consideración el alza de los materiales de construcción, tales como: el acero, el hormigón, agregados, entre otros, se hizo necesario hacer una reformulación del presupuesto estimado, cuyo valor será de *Quinientos Cincuenta y Nueve Millones Trescientos Treinta y Nueve Mil Novecientos Diecinueve Pesos Dominicanos CON 93/100 (RD\$559,339,919.93)*, tal como lo especifica el pliego de condiciones en el artículo 2.4 Fuente de Recursos, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones se compromete a realizar la reserva y apropiación para completar el monto total estimado del nuevo presupuesto de la proporción correspondiente al año 2022.


CONSIDERANDO: Que la recepción de propuestas: "Sobre A" y "Sobre B" y apertura de "Sobre A" Propuestas Técnicas, están pautadas para el 28 de junio de 2021, en el salón principal del Centro Recreativo y Cultural del MOPC, conforme al cronograma establecido en el Pliego de Condiciones correspondiente, a saber:

2.6 Cronograma de la Licitación

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación llamado a participar en la comparación de precios	11 y 12 de mayo 2021
2. Visitas al lugar de la Obra	19 de mayo 2021 a las 09:00 am Punto de encuentro: calle Paul P. Harris esquina Hipólito Herrera Billini
3. Período para realizar consultas por parte de los interesados	Hasta el 04 de junio de 2021.
4. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones	Hasta el 16 de junio de 2021.
5. Recepción de Propuestas: "Sobre A" y "Sobre B" y apertura de "Sobre A" Propuestas Técnicas.	28 de junio de 2021 hasta las 10:00 a.m. en el salón principal del Centro Recreativo y Cultural del MOPC. La apertura de "Sobre A" será a las 10:30 am del mismo día.
6. Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas Técnicas "Sobre A"	Desde el 29 de junio hasta el 13 de julio de 2021
7. Informe preliminar de evaluación de Credenciales/Oferta Técnica	Desde el 13 hasta el 14 de julio de 2021
8. Acta de evaluación de preliminar de Credenciales/Oferta Técnica	Desde el 14 hasta el 19 de julio de 2021









ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
9. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables.	21 de julio de 2021
10. Periodo de subsanación de ofertas	Hasta el 28 de julio de 2021
11. Período de Ponderación y evaluación de Subsanciones.	Desde el 28 de julio hasta el 04 de agosto de 2021
12. Informe de evaluación de oferta técnica "Sobre A" y Habilitación para apertura de Oferta Económica.	Desde 04 hasta el 05 de agosto de 2021
13. Acta de evaluación de oferta técnica "Sobre A" y Habilitación para apertura de Oferta Económica.	Desde 05 hasta el 10 de agosto de 2021
14. Notificación Resultados del Proceso de Subsanción y Oferentes Habilitados para la presentación de Propuestas Económicas "Sobre B"	12 de agosto de 2021
15. Apertura y lectura de Propuestas Económicas "Sobre B"	17 de agosto de 2021 a las 10:30 a.m. En el salón principal del Centro Recreativo y Cultural del MOPC
16. Evaluación Ofertas Económicas "Sobre B"	Desde el 18 hasta el 27 de agosto de 2021
17. Informe de evaluación de oferta económica "Sobre B".	Desde el 27 hasta el 30 de agosto de 2021
18. Acta de adjudicación.	Desde el 30 de agosto hasta el 02 de septiembre de 2021
19. Notificación y Publicación de Adjudicación	06 de septiembre de 2021
20. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Hasta el 13 de septiembre 2021
21. Suscripción del Contrato	28 de septiembre de 2021
22. Publicación de los Contratos en el portal institución y en el portal	Inmediatamente después de suscritos por las partes








ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
administrado por el Órgano Rector.	

CONSIDERANDO: Que ha perimido el plazo para realizar enmiendas al referido proceso y en virtud de las observaciones realizadas por varios oferentes interesados, motivados por el alza significativa de los precios de los materiales de construcción al día de hoy, a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones de este Ministerio, por consiguiente, luego de consultar al área requirente al respecto, este Comité de Compras y Contrataciones del MOPC, entiende prudente prorrogar el cronograma de actividades, para darle la oportunidad a todos los oferentes interesados de elaborar su propuesta económica en base al nuevo monto estimado del presupuesto, apegado a la actualidad.

CONSIDERANDO: Que conforme las disposiciones del artículo 35 del Reglamento de Aplicación: *“El órgano responsable de la organización y ejecución del procedimiento de licitación pública nacional o internacional, es el Comité de Compras y Contrataciones de la Entidad Contratante.*

CONSIDERANDO: Que el artículo 20 de la Ley núm. 340-06 y sus modificaciones, dispone: *“El pliego de condiciones proporcionará toda la información necesaria relacionada con el objeto y el proceso de la contratación, para que el interesado pueda preparar su propuesta”.*

VISTO: El Oficio emitido por el **Ing. Wilfredo Abreu**, Director General de Edificaciones, MOPC, d/f 25 de junio de 2021, con el monto del presupuesto estimado, modificado a la fecha en base a los precios actualizados de los materiales de construcción, dirigido a la **Licda. Carina Cedano**, Directora de Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, vía: **Ing. Deligne Ascensión Burgos**, Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, contentivo de solicitud de proceso de compra para la **Construcción del Parqueo Centro de los Héroes I.**

VISTO: El Pliego de Condiciones Específicas del procedimiento de Licitación Pública Nacional No. MOPC-CCC-LPN-2021-0009, llevado a cabo para la *“Construcción del Parqueo Centro de los Héroes I”.*

VISTO: El Decreto núm. 15-2017 para controlar el gasto y mejorar transparencia en las compras públicas, de fecha 08 de febrero de 2017.

VISTA: La Ley núm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha 18 de agosto del 2006, y su posterior modificación contenida en la Ley núm. 449-06, de fecha 6 de diciembre de 2006.

VISTO: El Reglamento de Aplicación núm. 543-12, de fecha 06 de septiembre de 2012.

CONSIDERANDO: Que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), debe garantizar que los procedimientos de compras o adquisiciones de bienes y servicios que realice la institución sean llevados a cabo de conformidad con la normativa legal y vigente, y estas deben apegarse a los principios de transparencia e igualdad de condiciones para todos los oferentes.

El Comité de Compras y Contrataciones, conforme a las atribuciones que le confiere la Ley núm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha 18 del mes de agosto de 2006, y sus modificaciones, y el Reglamento de Aplicación núm. 543-12, de fecha 06 de septiembre de 2012, y revisados los documentos que acompañan el expediente presentado, por unanimidad de votos, decide adoptar la siguiente resolución:

RESUELVE:

PRIMERO: El Comité de Compras y Contrataciones de este Ministerio ha decidido prorrogar la fecha de entrega de ofertas técnicas y económicas (Sobre "A" y Sobre "B") y apertura del Sobre "A", por lo que se modifica el cronograma de actividades, para que de ahora en adelante se lea de la siguiente manera:

2.6 Cronograma de la Licitación

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
3. Período para realizar consultas por parte de los interesados	Hasta el 01 de julio de 2021.
4. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones	Hasta el 05 de julio de 2021.
5. Recepción de Propuestas: "Sobre A" y "Sobre B" y apertura de "Sobre A" Propuestas Técnicas.	07 de julio de 2021 hasta las 11:30 a.m. en el salón principal del Centro Recreativo y Cultural del MOPC. La apertura de "Sobre A" será a las 12:00 p.m. del mismo día.
6. Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas Técnicas "Sobre A"	Desde el 08 hasta el 22 de julio de 2021
7. Informe preliminar de evaluación de Credenciales/Oferta Técnica	Desde el 22 hasta el 23 de julio de 2021
8. Acta de evaluación de preliminar de Credenciales/Oferta Técnica	Desde el 23 hasta el 28 de julio de 2021

(Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin)





ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
9. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables.	30 de julio de 2021
10. Periodo de subsanación de ofertas	Hasta el 06 de agosto de 2021
11. Período de Ponderación y evaluación de Subsanaciones.	Desde el 06 hasta el 13 de agosto de 2021
12. Informe de evaluación de oferta técnica "Sobre A" y Habilitación para apertura de Oferta Económica.	Desde el 13 hasta el 17 de agosto de 2021
13. Acta de evaluación de oferta técnica "Sobre A" y Habilitación para apertura de Oferta Económica.	Desde 17 hasta el 20 de agosto de 2021
14. Notificación Resultados del Proceso de Subsanación y Oferentes Habilitados para la presentación de Propuestas Económicas "Sobre B"	24 de agosto de 2021
15. Apertura y lectura de Propuestas Económicas "Sobre B"	26 de agosto de 2021 a las 12:00 p.m. En el salón principal del Centro Recreativo y Cultural del MOPC
16. Evaluación Ofertas Económicas "Sobre B"	Desde el 27 de agosto hasta el 07 de septiembre de 2021
17. Informe de evaluación de oferta económica "Sobre B".	Desde el 07 hasta el 08 de septiembre de 2021
18. Acta de adjudicación.	Desde el 08 hasta el 13 de septiembre de 2021
19. Notificación y Publicación de Adjudicación	15 de septiembre de 2021
20. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Hasta el 22 de septiembre 2021
21. Suscripción del Contrato	Desde el 23 hasta el 30 de septiembre de 2021
22. Publicación de los Contratos en el portal institución y en el portal administrado por el Órgano Rector.	Inmediatamente después de suscritos por las partes

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SEGUNDO: ORDENA a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones a notificar a los oferentes interesados y a continuar con la instrucción del procedimiento de Licitación Pública Nacional

conforme la normativa y el Manual de Procedimiento, elaborado por el Órgano Rector del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas.

TERCERO: ORDENA a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones la publicación de la presente acta en los portales web del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (www.mopc.gob.do), y Portal Transaccional.

Concluida esta resolución, se dio por terminada la sesión a las cinco horas y treinta minutos de la mañana (05:30 p.m.), de la fecha antes indicada en el inicio del presente acto, en fe de lo cual se levanta la presente acta que firman todos los presentes en señal de aprobación y conformidad con su contenido.

Ing. Nelson Maloney
Asesor del Ministro
Presidente designado del Comité

Licdo. Domingo Santana Castillo
Director General Legal
Asesor Legal y Miembro

Licdo. Alejandro Ramírez De La Cruz
Director Gral. Administrativo y Financiero
Miembro

Licda. Lérida Concepción Tobal Lebrón
Directora de la OAI
Miembro

Licdo. José Madé Aquino
Director Gral. Planificación y Desarrollo
Miembro

