



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
OBRAS PÚBLICAS

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones



ENMIENDA No. 01

Licitación Pública Nacional

“ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIOS PARA LAS OFICINAS DEL MOPC, COMEDOR DE COMIPOL Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE PARQUÉATE RD”

MOPC-CCC-LPN-2021-0018

A TODOS LOS OFERENTES INTERESADOS

1- El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ha decidido MODIFICAR el punto **2.5 Cronograma de la Licitación** del pliego de condiciones, el cual reza de la siguiente manera:

2.5 Cronograma de la Licitación

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación llamada a participar en la licitación	05 y 06 de julio, 2020.
2. Visita Técnica	MOPC Dirección: Calle Héctor Homero Hernández esq. Horacio Blanco Fombona, Ensanche La Fe. Santo Domingo, Distrito Nacional. República Dominicana. Día: 13 de julio, 2021 Horario: De 9:00 am hasta 12:00 pm Contacto: Martina Crisóstomo Teléfono:

M

pm

D

B

OC



	<p>COMIPOL Dirección: Detrás del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Edificio Comisión Militar, Calle Alexander Fleming, Esq. Manuel Flores Cabrera, Distrito Nacional, República Dominicana. Día: 14 de julio, 2021 Horario: De 9:00 am hasta 12:00 pm Contacto: Martina Crisóstomo Teléfono:</p> <p>PARQUEATE RD Dirección: Calle Presidente González 22, Ens. Naco, Edif. La Cumbre, 4to Nivel, Santo Domingo, Distrito Nacional. República Dominicana. Día: 15 de julio, 2021 Horario: De 9:00 am hasta 12:00 pm Contacto: Martina Crisóstomo Teléfono:</p>
<p>3. Período para realizar consultas por parte de los interesados</p>	<p>Hasta el 29 de julio, 2021.</p>
<p>4. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones</p>	<p>Hasta el 10 de agosto, 2021.</p>
<p>5. Recepción de Propuestas: “Sobre A” y “Sobre B” y apertura de “Sobre A” Propuestas Técnicas.</p>	<p>24 de agosto, 2021 10:00 a.m. en el salón principal del Centro Recreativo y Cultural del MOPC. sito en la esquina formada por la calle Horacio Blanco Fombona esq. Héctor Homero Hernández Vargas. La apertura del “Sobre A” será a las 10:30 a.m. del mismo día.</p>
<p>6. Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas Técnicas “Sobre A”.</p>	<p>Desde el 25 hasta el 30 de agosto, 2021.</p>
<p>7. Informe preliminar de evaluación de Credenciales/Oferta Técnica.</p>	<p>31 de agosto, 2021</p>
<p>8. Acta evaluación de Credenciales/Oferta Técnica.</p>	<p>Desde el 01 hasta el 03 de septiembre, 2021</p>
<p>9. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables.</p>	<p>06 de septiembre, 2021.</p>

M

J

J

J

M

10. Periodo de subsanación de ofertas	Hasta el 10 de septiembre, 2021.
11. Período de Ponderación de Subsanaciones	Hasta el 15 de septiembre, 2021.
12. Informe de evaluación de oferta técnica “Sobre A” y Habilitación para apertura de Oferta Económica.	16 de septiembre, 2021
13. Acta evaluación de oferta técnica “Sobre A” y Habilitación para apertura de Oferta Económica.	Desde el 17 hasta el 21 de septiembre, 2021
14. Notificación Resultados del Proceso de Subsanación y Oferentes Habilitados para la presentación de Propuestas Económicas “Sobre B”	22 de septiembre, 2021.
15. Apertura y lectura de Propuestas Económicas “Sobre B”	27 de septiembre 2021 a las 11:00 a.m. Salón principal del Centro Recreativo y Cultural del MOPC. sito en la esquina formada por la calle Horacio Blanco Fombona esq. Héctor Homero Hernández Vargas.
16. Evaluación Ofertas Económicas “Sobre B”	Desde el 28 hasta el 30 de septiembre, 2021.
17. Informe de evaluación de Oferta Económica “Sobre B”.	04 de octubre, 2021
18. Acta de Adjudicación	Desde el 05 hasta el 08 de octubre, 2021.
19. Notificación y Publicación de Adjudicación	11 de octubre, 2021.
20. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Hasta el 18 de octubre, 2021.
21. Suscripción del Contrato	Desde el 19 hasta el 22 de octubre, 2021.
22. Publicación de los Contratos en el portal institución y en el portal administrado por el Órgano Rector.	Inmediatamente después de suscritos por las partes

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



DE AHORA EN ADELANTE SE LEERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA:

2.5 Cronograma de la Licitación

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación llamada a participar en la licitación	05 y 06 de julio, 2020.



5. Recepción de Propuestas: “Sobre A” y “Sobre B” y apertura de “Sobre A” Propuestas Técnicas.	24 de agosto, 2021 10:00 a.m. en el salón principal del Centro Recreativo y Cultural del MOPC. sito en la esquina formada por la calle Horacio Blanco Fombona esq. Héctor Homero Hernández Vargas. La apertura del “Sobre A” será a las 10:30 a.m. del mismo día.
6. Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas Técnicas “Sobre A”.	Desde el 25 hasta el 30 de agosto, 2021.
7. Informe preliminar de evaluación de Credenciales/Oferta Técnica.	31 de agosto, 2021
8. Acta evaluación de Credenciales/Oferta Técnica.	Desde el 01 hasta el 03 de septiembre, 2021
9. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables.	06 de septiembre, 2021.
10. Periodo de subsanación de ofertas	Hasta el 10 de septiembre, 2021.
11. Período de Ponderación de Subsanaciones	Hasta el 15 de septiembre, 2021.
12. Informe de evaluación de oferta técnica “Sobre A” y Habilitación para apertura de Oferta Económica.	16 de septiembre, 2021
13. Acta evaluación de oferta técnica “Sobre A” y Habilitación para apertura de Oferta Económica.	Desde el 17 hasta el 21 de septiembre, 2021
14. Notificación Resultados del Proceso de Subsanación y Oferentes Habilitados para la presentación de Propuestas Económicas “Sobre B”	22 de septiembre, 2021.
15. Apertura y lectura de Propuestas Económicas “Sobre B”	27 de septiembre 2021 a las 11:00 a.m. Salón principal del Centro Recreativo y Cultural del MOPC. sito en la esquina formada por la calle Horacio Blanco Fombona esq. Héctor Homero Hernández Vargas.
16. Evaluación Ofertas Económicas “Sobre B”	Desde el 28 hasta el 30 de septiembre, 2021.
17. Informe de evaluación de Oferta Económica “Sobre B”.	04 de octubre, 2021
18. Acta de Adjudicación	Desde el 05 hasta el 08 de octubre, 2021.
19. Notificación y Publicación de Adjudicación	11 de octubre, 2021.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

20. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Hasta el 18 de octubre, 2021.
21. Suscripción del Contrato	Desde el 19 hasta el 22 de octubre, 2021.
22. Publicación de los Contratos en el portal institución y en el portal administrado por el Órgano Rector.	Inmediatamente después de suscritos por las partes


Todas las demás cláusulas y contenido del Pliego de Condiciones Específicas se mantienen sin modificación.

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los nueve (09) días del mes de julio del año dos mil veintiuno (2021).


**MIEMBROS DEL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**



Ing. Nelson Maloney
Asesor del Ministro
Presidente designado del Comité



Licdo. Domingo Santana Castillo
Director General Legal
Asesor Legal y miembro



Licdo. Alejandro Ramirez De La Cruz
Director Gral. Administrativo y Financiero
Miembro



Licda. Lérida Concepción Tobal Lebrón
Directora de la OAI
Miembro



Licdo. José Madé Aquino
Directora Gral. Planificación y Desarrollo
Miembro

