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GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DOMINICANA

“CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES Y DE
EDIFICACION EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO”, DIRIGIDO
EXCLUSIVAMENTE A INGENIEROS Y ARQUITECTOS
CERTIFICADOS MIPYMES Y A EMPRESAS MIPYMES”
MOPC-CCC-S0-002-2020

ENTRE:

El MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES, (MOPC) entidad
de derecho publico con personalidad juridica propia, autonomia funcional y
presupuestaria, con domicilio calle Héctor Homero Hernandez esq. Horacio
Blanco Fombona, Ensanche La Fe, Santo Domingo de Guzman, Distrito
Nacional, capital de la Republica Dominicana, inscrita en el Registro Nacional
de Contribuyentes (R.N.C.) con el numero 401-0074-01, debidamente
representada por su Ministro, ING. DELIGNE ALBERTO ASCENCION
BURGOS, dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y
electoral No.001-0019831-6, ingeniero, domiciliado y residente en esta ciudad
de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica
Dominicana, quien esta facultado para suscribir el presente contrato en virtud
del Decreto No. 324-20 de fecha 16 de agosto de 2020, que lo designa Ministro
de Obras Publicas y Comunicaciones, entidad que en lo adelante se denominara
el “MOPC” o “CONTRATANTE” y;

De la otra parte, la sefiora JULIA PATRICIA MEDINA, dominicana, mayor de
edad, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 128-0000063-5,
Ingeniera, registrada en el Colegio Dominicanos de Ingenieros, Arquitectos y
Agrimensores (CODIA), con la colegiatura No. 35156, residente y domiciliada en
la calle C, No.7, sector Altagracia de Herrera, Santo Domingo Oeste, y de manera
accidental en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Republica
Dominicana, teléfono No0.829-689-9374, correo electrénico
julia3174@hotmail.com, con Registro de Proveedor del Estado No. 68795, quien,
para los fines del presente Contrato, se denominara “EL CONTRATISTA?” o por
su propio nombre.

Para referirse a uno y otro se les denominara LAS PARTES.
PREAMBULO

POR CUANTO: A que la Ley No. 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del
afio dos mil seis (2006), sobre Compras y Contrataciones Publicas de Bienes,
Servicios, Obras y Concepciones y su posterior modificaciéon contenida en la Ley
No. 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del afio dos mil seis (2006)
conjuntamente con su reglamento de aplicaciéon No. 543-12, de fecha seis (6)
septiembre de dos mil doce (2012), habilitan el Sorteo de Obras como
procedimiento de seleccion de las compras y contrataciones del Estado.
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POR CUANTO: A que la referida Ley, en su articulo 16, numeral 3, establé
que Sorteo de Obra es: )

sujetas a diserio y precio predeterminados por la institucién convocante”. De igual
modo, su Reglamento de aplicacion No. 543-12 en sus articulos 43, 44, y 45
establece el procedimiento al que esta sujeto el Sorteo de Obra.

POR CUANTO: A que la Resolucién No. PNP-01-2020, de fecha 07 de enero de
2020, de la Direcciéon General de Contrataciones Publicas fijo los umbrales de
los procedimientos de seleccién contemplados en la Ley No. 340-06.

POR CUANTO: Que desde el dia veintisiete (27) de octubre del afio dos mil
veinte (2020), estuvo disponible a través de los portales web del Ministerio de
Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC) www.mopc.gob.do, de la Direccién
de Compras y Contrataciones Publicas www.comprasdominicana.gob.do y el
Portal Transaccional para todos los interesados el Pliego de Condiciones
Especificas concerniente al proceso de Sorteo de Obras.

POR CUANTO: El veintiocho (28) del mes de octubre del afio dos mil veinte
(2020), EL CONTRATANTE, convocé mediante publicaciéon en los periédicos de
circulacién nacional: Hoy, El Dia, Diario Libre, El Nacional y el Caribe, al Sorteo
de Obras para la Contratacién del proyecto denominado: “Construccién y
reconstruccién de obras viales y de edificacion en la provincia Santiago”, dirigido

exclusivamente a ingenieros y arquitectos certificados MIPYMES y a empresas
MIPYMES?”, No. MOPC-CCC-S0-002-2020.

POR CUANTO: Que en fecha once (11) de noviembre se realiz6 la enmienda No.
01 con la que se modificaron y afiadieron algunos numerales en el pliego de
condiciones de este proceso, la cual fue debidamente publicada en los portales
correspondientes y notificada a los participantes.

POR CUANTO: Que en fecha dieciséis (16) de noviembre se realiz6 la enmienda
No. 02 con la que se modifica el primer parrafo del punto 2.11 sobre la forma
de presentar los documentos. la cual fue debidamente publicada en los portales
correspondientes y notificada a los participantes.

POR CUANTO: Que desde el miércoles dieciocho (18) hasta el viernes veinte (20)
del mes de noviembre del afio dos mil veinte (2020), se realizé la recepcion del
sobre conteniendo las credenciales depositadas por los participantes al Sorteo
de Obras para la: “Construccién y reconstruccion de obras viales y de edificacion
en la provincia Santiago”, dirigido exclusivamente a ingenieros y arquitectos
certificados MIPYMES y a empresas MIPYMES”, No. MOPC-CCC-S0-002-2020

POR CUANTO: Una vez concluido el proceso de recepcion de ofertas, fue
remitido a los peritos evaluadores las ofertas (credenciales) del procedimiento
en cuestion para su respectiva evaluacion.

POR CUANTO: En fecha dos (2) del mes de diciembre del afio dos mil veinte

(2020) se notificdé via correo electréonico a los participantes habilitados y no
habilitados para el Sorteo de Obras en cuestion.
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POR CUANTO: En fecha viernes cuatro (04) de diciembre del afio 2020, a partir
de las nueve (9:00) horas de la manana, se procedié a realizar el Sorteo de
Obras, en las instalaciones de la Gran Arena del Cibao Dr. Oscar Gobaira,
ubicado en la Avenida Imbert de la Ciudad de Santiago de los Caballeros, en
presencia de los sefiores miembros del Comité de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones y de los Notarios Publicos
actuantes: GIOVANNY MEDINA CABRAL y JOSE IGNACIO ESTRELLA
RODRIGUEZ, matricula No. 7285 y matricula No.2402, respectivamente.

POR CUANTO: Que luego de haber verificado el cumplimiento al Régimen de
Prohibiciones establecido en la Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones
Publicas y, de igual forma, a las prohibiciones para contratar, establecidas en
el Pliego de Condiciones Especificas del proceso MOPC-CCC-S0-002-2020,
agotando asi el proceso de evaluacion, previa aprobacion del Comité de Compras
y Contrataciones del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, fue
adjudicada al azar la Contratacion de la Obra para  “Construccién y
reconstruccion de obras viales y de edificacién en la provincia Santiago”, dirigido
exclusivamente a ingenieros y arquitectos certificados MIPYMES y a empresas
MIPYMES?” relativa al proceso MOPC-CCC-S0-002-2020.

POR CUANTO: A que, en ocasion de la celebracion del concurso, en fecha cuatro
(04) de diciembre del afio (2020) los Notarios Publicos Lic. Giovanny Medina
Cabral y Lic. Jose Ignacio Estrella Rodriguez, levantaron el acto notarial
nuamero veintitrés (23) de verificacion del Sorteo No. MOPC-CCC-S0-002-2020,
debidamente compulsado, el cual contiene todas las incidencias y pormenores
que acontecieron durante el proceso.

POR CUANTO: Que la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones del
MOPC, agot6 el proceso de notificacion via los correos electrénicos registrados

por los participantes y la publicacion del listado de ganadores realizada
mediante los portales del CONTRATANTE y del Organo Rector.

POR CUANTO: Que tras la notificaciébn quedé habilitado el plazo para la
exigencia legal de constituciéon de la Garantia de Fiel Cumplimiento de contrato
correspondiente al uno por ciento (1%) del monto total adjudicado, conforme a
la disposicién del articulo 112, del Reglamento de Aplicacion de la Ley No. 340-
06, aprobado mediante Decreto 543-12, de fecha seis (06) de Septiembre del afio
dos mil doce (2012).

POR CUANTO: La Ley 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del afio dos mil
seis (2006), sobre Compras y Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios,
Obras y Concesiones, y su posterior modificacién contenida en la Ley 449-06,
de fecha seis (06) de diciembre del afio dos mil seis (2006), establece en su
articulo 28 que “El contrato para considerarse valido, contendrd cldausulas
obligatorias referidas a: antecedentes, objeto, plazo, precio, ajuste de precios,
equilibrio econémico-financiero, garantias, modificacion, terminacién, resolucion,
arbitraje, nulidad, sanciones y bonificaciones si ello se ha acordado, liquidacion,
solucién de controversias, y las demds que correspondan de acuerdo con la
naturaleza de la contratacién y con las condiciones que establezca el reglamento
de la presente ley.”.

POR CUANTO: El Reglamento de Aplicacion No. 543-12 de la Ley sobre
Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha
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seis (6) de septiembre del afio dos mil doce (2012), dispone en su Articulo
que: “Las instituciones publicas contratantes no podran comprometers
entregar, por concepto de avance, un porcentaje mayor al 20% del valor d
contrato, y los pagos restantes deberan ser entregados en la medida del
cumplimiento del mismo.”.

VISTA: La Ley No. 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis
(2006), sobre Compras y Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y
Concesiones, su posterior modificacion mediante Ley No. 449-06, de fecha seis
(6) de diciembre del afio dos mil seis (2006), y su reglamento de Aplicacion No.
543-12, de fecha seis (6) de septiembre del afio dos mil doce (2012).

POR LO TANTO, y en el entendido de que el anterior preambulo forma parte
integral del presente Contrato;

ARTICULO 1.- DEFINICIONES E INTERPRETACIONES:

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se
entendera que los mismos tienen el significado que consta a seguidas:

A) Certificado de recepcion definitiva: El o los certificados expedidos por el
supervisor a EL CONTRATISTA al final del o de los periodos de garantia, en el
que se declare que EL CONTRATISTA ha cumplido sus obligaciones
contractuales.

B) Contratista: Nombre de la persona fisica o juridica, o consorcio, que
ejecutara el objeto del Contrato.

C) Contrato: El presente documento.

D) Coordinador: Persona designada como tal por el Ministerio de Obras
Publicas y Comunicaciones, para realizar las funciones de coordinacién de
todas las actividades relacionadas con la Obra y que tengan injerencia en la
ejecucion del Contrato.

E) Desglose de precios unitarios: Lista detallada de tarifas y precios que
muestren la composicion de cada uno de los importes de las partidas que
intervienen en el presupuesto detallado.

F) Emplazamiento: Los terrenos proporcionados por el Ministerio de Obras
Publicas y Comunicaciones, en que deben ejecutarse las Obras, y otros lugares
que, citados en el Contrato, formen parte del mismo.

G) Entidad Contratante: El Estado Dominicano por conducto del Ministerio de
Obras Publicas y Comunicaciones.

H) Instalacion: Las magquinarias, aparatos, componentes y toda clase de
objetos, que con arreglo al Contrato deban aportarse para su incorporacion a la
Obra.

I) Lista de precios: La lista completa de precios, incluido el desglose del precio
global, que EL CONTRATISTA presenta con su Oferta, modificada en caso
necesario, y que forma parte del Contrato de precio unitario.

J) Monto del Contrato: El importe sefialado en el Contrato.

K) Obras: Las obras que deban realizarse, con caracter temporal o permanente,
con arreglo al Contrato.
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L) Periodo de Garantia: El periodo estipulado en el Contrato inmediatamgnte = '% B
r‘OLEGurUR:

posterior a la fecha de aprobacion provisional, durante el cual
CONTRATISTA se obliga a cumplir el Contrato y a subsanar defectos o averi
de acuerdo con las indicaciones del supervisor.

M) Planos detallados: Los planos proporcionados por EL CONTRATISTA de
acuerdo a la solicitud del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, y
aprobados por la Supervisién para la ejecucion de las obras.

N) Plazos: Los plazos del Contrato que empezara a contar a partir del dia
siguiente a la fecha del acto, hecho o acontecimiento que sirva de punto de inicio
de dichos plazos. Si el ultimo dia del plazo coincidiere con un dia festivo, el plazo
expirara al final del dia laborable siguiente al tiltimo dia de plazo.

O) Presupuesto Detallado: El documento que contenga un desglose detallado
de las obras que deban efectuarse en un Contrato de precio unitario,
especificando una cantidad para cada partida y el precio unitario
correspondiente.

P) Representante del Supervisor: Cualquier persona fisica o juridica
designada como tal con arreglo al Contrato por el Supervisor, y con poderes
para representar al Supervisor en el cumplimiento de las funciones que le son
propias y en el ejercicio de las facultades o derechos que le hayan sido
atribuidos. En consecuencia, cuando las funciones y facultades del Supervisor
se hayan delegado en su representante, toda referencia que se haga al primero
se entendera hecha al segundo.

Q) Sub-Contratista: Persona natural o juridica, o asociacion de estas, la cual
celebra Contrato directamente con EL CONTRATISTA, para el suministro de
bienes y/o servicios para la ejecucién de la obra.

R) Supervisor: Persona natural o juridica de Derecho Publico, competente,
designada por el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, responsable
de dirigir o supervisar la ejecucién de acuerdo con el disefno, planos,
presupuesto y Especificaciones Técnicas y de construcciéon del Contrato de
Obras que se anexan al mismo, y en quien el Ministerio de Obras Publicas y
Comunicaciones, puede delegar derechos y/o poderes con arreglo al Contrato.

S) Especificaciones Técnicas: Condiciones exigidas por el Ministerio de Obras
Publicas y Comunicaciones, para la realizacion de las Obras.

ARTICULO 2.- DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO

Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente
Contrato, vy EL CONTRATISTA reconoce cada uno de estos como parte
intrinseca del mismo:

a) El Contrato propiamente dicho

b) Pliegos de Condiciones Especificas

c) Especificaciones Técnicas y de Construccion
d) Diserios Estructurales

e) Presupuesto

f) Planes de Manejo Ambiental

g) Cronograma de Ejecuciéon de Obras

h) Garantias.

1) Acta de adjudicacién.
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ARTICULO 3.- OBJETO DEL CONTRATO

Técnicas, términos de referencia y los demas anexos que forman parte integral

del presente Contrato, La obra que se describe a continuacién:

LOTE 25: RECONSTRUCCION CALLE CIEN FUEGO.

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos contratados de conformidad
con la programacion general acordada y establecida previamente entre LAS
PARTES (Cronograma de Ejecucion de Obra), la cual forma parte integral y
vinculante del presente Contrato.

ARTICULO 4.- MONTO DEL CONTRATO

LAS PARTES convienen que el monto a pagar por la Obra objeto de este
Contrato, asciende a la suma de NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA
MIL CUATRO CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS DOMINICANOS CON --
69/100. (RD$9,370,445.69).

En el presupuesto que figura como anexo a este Contrato, se presentan las
partidas, sub-partidas y el costo general de la Obra.

ARTICULO 5.- FORMA DE PAGO
Los pagos se realizaran de la siguiente manera:

» Un primer pago o Anticipo equivalente al 20% (veinte por ciento) del valor
total de La Obra contratada, cuya suma asciende al valor de UN MILLON
OCHO CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS
DOMINICANOS CON 13/100. (RD$ 1,874,089.13).

> Este pago se hara contra presentacién de La Garantia sefialada en el
Articulo 18 de este Contrato. EL CONTRATISTA utilizara El Anticipo
Unicamente para operaciones relacionadas con la ejecucion de La Obra.

» La suma restante sera pagada en pagos parciales a EL CONTRATISTA,
mediante cubicaciones periddicas por Obra realizada y certificadas por la
Supervision.

» El monto de la primera cubicacion realizada por EL CONTRATISTA,
debera exceder o por lo menos alcanzar el ochenta por ciento (80%) del
monto del Anticipo o Avance Inicial.

> Podran cubicarse Obras adicionales elaboradas como Ordenes de
Cambio, y seran pagadas en la medida en que sean ejecutadas, previo
acuerdo de precios entre LAS PARTES. Estas Obras adicionales seran
regidas por las condiciones de este Contrato a menos que sea acordado
de manera diferente entre LAS PARTES.

ARTICULO 6.- TIEMPO DE EJECUCION
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recibido el avance o anticipo mencionado en el Articulo 5, debiendo entregaf\y
totalmente terminada y a satisfacciéon del Ministerio de Obras Publicas y«
Comunicaciones, en un plazo no mayor de tres (03) meses, contados a partir de
la orden de inicio de la entrega del monto de anticipo. El presente contrato
tendra una vigencia de once (11) meses a partir de la suscripcion.

EL CONTRATISTA debera entregar un cronograma detallado de trabajo en el
que se especifique la Ruta Critica de Ejecuciéon de la Obra, y de acuerdo al
tiempo de ejecucién establecido.

ARTICULO 7.- COMPENSACION POR DEMORA

Si EL CONTRATISTA no entrega la obra en el plazo convenido en el articulo 6
de este contrato, salvo por causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, EL
CONTRATISTA adeudara al Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones,
como justa indemnizacién por dafios y perjuicios, una compensacion
correspondiente al costo de oportunidad, calculado conforme a los parametros
locales de la inversién a la fecha especificada para la terminacién del contrato.

Esta compensacion se aplicara por cada dia de atraso en la entrega de la obra,
y seran descontadas del pago final y/o de las garantias constituidas en efecto o
de las sumas acreditadas a EL CONTRATISTA, sin perjuicio de cualquier accién
de cualquier naturaleza que le asista al CONTRATANTE por efecto del presente
contrato.

El pago con la deduccién de dichos danos y perjuicios, no exonerara a EL
CONTRATISTA de su obligacién de terminar la Obra, ni de ninguna de sus
demas obligaciones ni responsabilidades emanadas de este contrato. A este
efecto EL CONTRATISTA declara que queda constituido en mora por el sélo
vencimiento del plazo senalado, sin necesidad de requerimiento alguno de
acuerdo a la ley.

ARTICULO 8.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Ni el Ministerio de Obras Puablicas y Comunicaciones, ni EL CONTRATISTA
seran responsables de cualquier incumplimiento del presente contrato si su
ejecucion ha sido demorada, impedida, obstaculizada o frustrada por causas de
Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

Para los efectos del presente contrato, Fuerza Mayor significa cualquier evento
o situacioén que escapen al control de una parte, imprevisible e inevitable, y sin
que esté envuelta su negligencia o falta, como son, a manera enunciativa pero
no limitativa, actos de autoridades gubernamentales o militares, regulaciones o
requerimientos gubernamentales, epidemias, guerras, actos de terroristas,
huelgas, fuegos, explosiones, temblores de tierra, accidentes, catastrofes,
inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores, condiciones severas
e inusuales del tiempo.

Caso Fortuito significa aquel acontecimiento que no ha podido preverse, o que
previsto no ha podido evitarse, por ser extrafio a la voluntad de las personas.
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Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificadas anteriormente erf, " #uras; _
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ningin caso incluyen: N8 omingo:®

1. Eventos causados por negligencia o accion intencional de una de las
partes.

2. Eventos que una de las partes conocia o pudo haber tomado en cuenta
al momento de la firma o ejecucion del presenteContrato para evitar
incumplimiento de sus obligaciones.

3. Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago

bajo este contrato.

La falla de una parte involucrada en el presente contrato, que le impida cumplir
cualquiera de sus obligaciones, no sera considerada como incumplimiento,
siempre y cuando éste surja de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la
parte afectada haya tomado todas las precauciones razonables, con el debido
esmero y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con los términos y
condiciones establecidos en este contrato.

Si por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, EL CONTRATISTA no
concluye sus labores en el plazo establecido, el Ministerio de Obras Publicas y
Comunicaciones, extendera el contrato por un tiempo igual al periodo en el cual
EL CONTRATISTA no pudo cumplir, debido Ginicamente a esta causa.

ARTICULO 9.- INCREMENTO DE PRECIOS

Queda convenido que EL CONTRATISTA no tendra derecho a reclamar
incrementos de precios durante el periodo de ejecucién establecido en este

Contrato. Los precios unitarios se mantendran inalterables hasta la finalizacion
de la Obra.

ARTICULO 10.- SUPERVISION

La Supervision representara al Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
y sera intermediaria entre ésta y EL CONTRATISTA, y por su conducto se
tramitaran todas las cuestiones relativas al desarrollo del presente contrato.

EL CONTRATISTA permitirA que el Ministerio de Obras Publicas y
Comunicaciones o su representante, inspeccionen en cualquier momento la
ejecucion de los trabajos objeto de este Contrato.

ARTICULO 11.- NO RELACION LABORAL

LAS PARTES aceptan y reconocen que el presente contrato no establece una
relacion de subordinaciéon laboral entre ellas bajo el Cédigo de Trabajo de la
Republica Dominicana. EL CONTRATISTA acuerda, por este medio, liberar al
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones de responsabilidad, de toda
accion o demanda laboral que ella o su personal, los subcontratistas, sus
empleados y/o representantes intentaren en su contra, derivada del
cumplimiento y ejecucion del presente contrato.
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ARTICULO 12.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA ¢jecutara y concluird las obras y subsanara cualquier
deficiencia de las mismas identificadas por el Ministerio de Obras Publicas y
Comunicaciones, con el cuidado y la diligencia debidos y en riguroso
cumplimiento de las disposiciones del contrato. :

El CONTRATISTA sera responsable de la correcta interpretaciéon de los Planos
para la realizacion de la obra, respondiendo por los errores de interpretacion
incurridos durante la ejecuciéon y conservaciéon de la misma hasta la Recepciéon
Definitiva por parte de la Entidad Contratante.

EL CONTRATISTA se atendera a las 6rdenes administrativas impartidas por El
Supervisor. Cuando EL CONTRATISTA considere que las exigencias de una
orden administrativa sobrepasan El Contrato, debera notificarlo a E1 Supervisor
en un plazo de treinta (30) dias a partir del recibo de la orden administrativa.
La ejecuciéon de la orden administrativa no se suspenderd como consecuencia
de dicha notificacién.

EL CONTRATISTA, ante cualquier deficiencia o error que constatara en el
Proyecto 6 los Planos, debera comunicarlo de inmediato al funcionario
competente, absteniéndose de realizar los trabajos que pudiesen estar afectados
por esas deficiencias o errores, salvo que el funcionario competente ordene la
gjecucion de tales trabajos, en este ultimo caso, EL CONTRATISTA quedara
exento de responsabilidad.

Asimismo, EL CONTRATISTA sera responsable cuando los vicios advertidos
puedan llegar a comprometer la estabilidad de la obra y provocar su ruina total
o parcial y por la falta de notificacién a la administracion o la ejecuciéon de los
trabajos sin orden escrita de ésta.

EL CONTRATISTA respetara y cumplira toda la legislacion y normativa vigente
en el Estado Dominicano.

Todas y cada una de las autorizaciones que sean requeridas por las leyes o
regulaciones vigentes, o por las autoridades gubernamentales, o cualquiera otra
institucion privada o publica, para la realizaciéon de los trabajos de construcciéon
y ejecucién de El Proyecto, cuya obtencién sea usualmente responsabilidad de
un contratista general, deberan ser obtenidas por EL CONTRATISTA.

ARTICULO 13.- DIRECCION DE LAS OBRAS

EL CONTRATISTA dirigira personalmente las obras o nombrara a un
representante suyo para que lo haga.

El representante de EL CONTRATISTA tendra plena autoridad para adoptar
cualquier decision que sea necesaria para la ejecucion de las Obras, para recibir
y llevar a cabo 6rdenes administrativas. En cualquier caso, sera responsabilidad
de EL CONTRATISTA cuidar de que las Obras se realicen de forma satisfactoria
y segln el proyecto aprobado, incluido el garantizar que sus propios empleados
y los subcontratistas observen las Especificaciones Técnicas y las o6rdenes
administrativas.
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ARTICULO 14.- APROBACION DEL PERSONAL

\o
La aceptacion de la Oferta por parte del Ministerio de Obras Pﬁblicas‘%@?

Comunicaciones, se considera como acuerdo con el personal propuesto. Con
relacion a cualquier otro personal de EL CONTRATISTA debera someter una
copia del curriculum vitae de cada persona incluida, al Ministerio de Obras
Publicas y Comunicaciones, para su revisiéon y aprobaciéon. Si el Ministerio de
Obras Publicas y Comunicaciones, no lo objeta dentro de los primeros diez (10)
dias de recibida la copia, se entiende que el personal en cuestiéon ha sido
aprobado.

ARTICULO 15.- REMOCION O REEMPLAZO DE PERSONAL

EL CONTRATISTA no podra realizar cambios de personal sin previa
autorizacién del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, la cual no sera
negada sin motivo justificado. En caso de que por razones ajenas a la voluntad
de EL CONTRATISTA sea necesario el reemplazo de cualquier personal, EL
CONTRATISTA se compromete a reemplazarlo por una persona con semejantes
aptitudes y experiencia. E1 Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, se
reserva el derecho de objetar cualquier personal, en cualquier momento,
siempre y cuando existan causas justificadas para hacerlo.

PARRAFO: EL CONTRATISTA debera entregar a El Supervisor del Ministerio
de Obras Publicas y Comunicaciones, un listado con cada una de las personas
que trabajaran en el periodo de construccién acordado. Este personal debera
estar debidamente identificado como empleado de EL. CONTRATISTA, y dicha
identificacion debera considerar los siguientes datos personales:

Nombre completo
Cédula de Identidad Personal
Cargo o responsabilidad

Direccién

YV V V V VY

Teléfono.

Las personas que cuenten con antecedentes negativos (penales),
quedaran impedidos de ingresar a la Obra, por razones de seguridad.

ARTICULO 16.- PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD
OCUPACIONAL

EL CONTRATISTA tomara las medidas necesarias para proteger al medio
ambiente, tanto en el lugar de las Obras como fuera de éste, asi como para
limitar perjuicios y molestias a personas y propiedades resultantes de
contaminacién, ruido y otros derivados de sus operaciones. EL CONTRATISTA
se asegurara de que las emisiones de aire, descargas superficiales y efluente al
terreno durante el periodo del Contrato estén de acuerdo con los valores
permitidos por la ley.

La seguridad del area de la Obra durante el periodo de construcciéon es
responsabilidad de EL CONTRATISTA.
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Es responsabilidad de EL CONTRATISTA asegurarse que se tomen todas la A

precauciones en materia relacionadas con el publico y la seguridad de
construcciéon, asi como obedecer todas las regulaciones establecidas por el
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones.

Es obligacion aplicar e implementar las siguientes medidas precautorias,
durante la permanencia en la Obra y/o ejecucion de trabajos:

» Uso de casco de seguridad
> Uso de arnés y/o cinturéon de seguridad, para trabajos en altura.

> Para trabajos de soldadura considerar siempre un extintor junto al
lugar de trabajo y lentes de proteccion.

» Uso de zapatos de seguridad y guantes protectores.
» Uso de andamios seguros

> Botiquin de primeros auxilios por cada equipo de trabajo.

Todas las personas involucradas con el proyecto y los trabajos, deberan cumplir
completamente con todas las regulaciones de seguridad ocupacional, para lo
cual el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, cooperara en lo
concerniente a autoridades que exigen estas regulaciones. No se permitiran
menores en los lugares de trabajo en ninglin momento.

El Supervisor del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, podra
expulsar de la Obra a cualquier trabajador que no cumpla con las normas de
seguridad antes descritas.

EL CONTRATISTA cumplira en todos los casos con lo dispuesto en los Planes
de Manejo Ambiental, Salud y Seguridad Ocupacional, y Respuesta a
Emergencias para Construccion.

ARTICULO 17.- GARANTIA DE ANTICIPO

Antes de recibir el primer pago de avance inicial o anticipo, EL CONTRATISTA
debera proporcionar una garantia del mismo, constituyendo una poéliza de
seguro de fidelidad a entera satisfaccién del Ministerio de Obras Publicas y
Comunicaciones, por un valor equivalente al monto del avance inicial.

La presente garantia se reducira automaticamente y en la misma proporciéon en
que el anticipo se impute a los abonos, y permanecera en vigor desde la fecha
de pago del anticipo de conformidad con el Contrato hasta que el Ministerio de
Obras Publicas y Comunicaciones, haya recibido del Contratista el reembolso
total de ese monto.

ARTICULO 18.- COMPROMISO DE FIEL EJECUCION DE CONTRATO Y DE
SU GARANTIA

EL CONTRATISTA asumira la responsabilidad total por el fiel y debido trazado
y disposicion de la Obra, asi como también, por la provision de todos los
instrumentos necesarios, equipos y mano de obra necesarios para tales fines y
en tal virtud EL CONTRATISTA hace formal entrega de una garantia bancaria
o una poliza de seguros a favor del Ministerio de Obras Publicas y
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Comunicaciones, en cumplimiento a lo establecido en el articulo 112%

(2012), por un valor equivalente al Uno por ciento (1%) del monto del Contrato.
La constitucién de dicha péliza no exime al CONTRATISTA de las obligaciones y
garantias que ha asumido en virtud del presente contrato, pudiendo derivarse
acciones civiles, penales y de cualquier otra naturaleza.

PARRAFO 1. Dicha garantia respondera de los dafios y perjuicios que se
produzcan al Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, en caso de
incumplimiento, que determinara en todo caso la ejecucion de la garantia,
independientemente del resto de acciones que legalmente procedan.

PARRAFO II. Si en cualquier momento o en el curso de la realizacién de la Obra
surgiera o se presentara algin error de disposicién, dimensiones o alineacién
de alguna parte de la Obra, EL CONTRATISTA, a requerimiento del Ministerio
de Obras Publicas y Comunicaciones o la Supervisién, debera, a su propio costo,
rectificar dicho error a entera satisfaccion.

PARRAFO III: EL CONTRATISTA debera contratar con una compania
aseguradora de primera linea pélizas que cubran todos los riesgos a que estan
sujetas las obras y la misma debera permanecer en vigor hasta tanto EL
CONTRATANTE compruebe que EL CONTRATISTA ha cumplido con las
condiciones del contrato lo cual se verificara por constancia escrita emitida por
EL CONTRATANTE, autorizando su cancelacion.

ARTICULO 19.- RESPONSABILIDAD CIVIL

EL CONTRATISTA. sera el unico responsable por los dafios y perjuicios
causados a las personas que laboren en la ejecucién de estos trabajos y por
todos los dafnos y perjuicios que puedan causar a terceras personas y/o
propiedades, asi como también, asumirda la totalidad de los riesgos y
compromisos que se originen por los mismos. A tales efectos debera presentar
para la suscripcion del presente Contrato la péliza de responsabilidad civil
general, correspondiente.

EL CONTRATISTA mantendra al Ministerio de Obras Publicas y
Comunicaciones, sus agentes y empleados, libres e indemnes de y contra toda
reclamacién, compensacién, pérdidas o gastos que surgieren o resultaren de las
Obras, inclusive servicios profesionales provistos por EL CONTRATISTA.

Se entiende por obligaciones de indemnidad a las reclamaciones,
compensaciones, pérdidas o gastos, que se atribuyan a lesiones corporales,
enfermedad o muerte de personas, o destrucciéon de la propiedad fisica.

EL CONTRATISTA obtendra o mantendra un seguro como pérdidas y
reclamaciones que surgieren de fallecimiento o lesion, a toda persona empleada
por él o cualquier subcontratista, de tal modo que el Ministerio de Obras
Publicas y Comunicaciones esté indemnizado.

ARTICULO 20.- GARANTIA DE VICIOS OCULTOS
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Al finalizar los trabajos, EL CONTRATISTA debera presentar una garan a dez ;

COLe e

las Obras ejecutadas por €l a satisfaccion del Ministerio de Obras Publi
Comunicaciones, (Garantia de Vicios Ocultos), por un monto equivalente al

~,gzz/.l‘lqo‘ L>

Por Ciento (10%) del costo total a que hayan ascendido todos los trabajos™ =+

realizados al concluir la Obra. Esta garantia debera ser por Un (1) aiio, con la
finalidad de asegurar los trabajos de cualquier reparaciéon que surja por algin
defecto de construcciéon no detectado en el momento de recibir la Obra. La
garantia debera ser otorgada por una compafiia de seguros con su
correspondiente fianza, a entera satisfaccion del Ministerio de Obras Publicas y
Comunicaciones.

Esto en adicion a lo establecido en los articulos 1792 y siguientes del Cédigo
Civil Dominicano.

EL CONTRATISTA también sera responsable por los dafios que ocasione a las
Obras existentes en el terreno desde el momento de su toma de posesion y que
no haya sido advertido por el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
hasta el momento de recibir la Obra terminada.

ARTICULO 21.- DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
DE CONTRATO

El Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones se compromete a liberar la
Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato cuando EL CONTRATISTA presente
los siguientes documentos:

» Garantia de Vicios Ocultos o de la Calidad de las Obras
Certificado de Descargo del Ministerio de Estado de Trabajo
Pago de Liquidacion de todos los compromisos de la Seguridad Social

Certificacién de estar al dia con el pago del impuesto Sobre La Renta

Y V V V

Comprobante de pagos de las tasas del CODIA.

ARTICULO 22.- SOBRE LOS IMPUESTOS

EL CONTRATISTA no estara exento de ninglin pago de impuestos en virtud del
presente Contrato y por tanto sera el unico responsable por el pago de los
gravamenes sobre las sumas percibidas bajo el mismo.

ARTICULO 23.- EQUILIBRIO ECONOMICO

Si en fecha posterior a la entrada en vigencia del presente Contrato se producen
cambios en las leyes nacionales, relativos y/o relacionados con la moneda
nacional, que impliquen aumentos en el costo o en los gastos a incurrir por EL
CONTRATISTA para la ejecucion de la obra, los pagos y los gastos
reembolsables pagables a EL CONTRATISTA, en virtud de este Contrato,
aumentaran en la proporcién correspondiente a las modificaciones que haya
sufrido la legislacién con relacion a la devaluacion de la moneda nacional.

ARTICULO 24.- DEL CARACTER INTUITU PERSONA DEL PRESENTE
CONTRATO Y DE LAS REGLAS RELATIVAS A LAS SUB-CONTRATACIONES
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EL CONTRATISTA no podra ceder el Contrato o cualquier parte del mis 1o
ninglin beneficio o participacién o emergente del mismo, sin el p

Acepta EL CONTRATISTA que cualquier cambio de cualquier naturaleza en la
composicion accionaria y de los oérganos de administracién, debera ser
previamente notificado a EL CONTRATANTE.

El otorgamiento de subcontratos con el previo consentimiento escrito del
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, no eximird a EL
CONTRATISTA de ninguna responsabilidad y obligaciéon estipulada en El
Contrato.

De igual manera, queda entendido que EL CONTRATISTA sera también
responsable de todos los actos, comisiones, defectos, negligencias, descuidos o
incumplimientos del subcontratista o de sus agentes, empleados o trabajadores.

ARTICULO 25.- RESCISION

El Ministerio de Obras Puablicas y Comunicaciones se reserva el derecho de dar
por terminado este Contrato en caso de que EL CONTRATISTA diera muestras
fehacientes de incumplimiento de sus obligaciones.

El Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones podra rescindir, sin
responsabilidad ninguna, el presente Contrato, asi como ejecutar la Garantia
de Fiel Cumplimiento de Contrato, si EL CONTRATISTA fuese a la quiebra, o
si se extendiese contra él una orden de administracién judicial, o si se
presentase una peticion de declaracion en quiebra, o si hiciese algiin convenio
con sus acreedores o una cesion a favor de ellos, o si recayese un mandamiento
judicial sobre sus bienes, o si la Supervision certificase por escrito al Ministerio
de Obras Publicas y Comunicaciones que en su opiniéon EL CONTRATISTA:

» Ha abandonado las Obras, o

» Ha dejado sin debida aprobacién justificada, de iniciar la Obra o ha
suspendido el progreso de la misma durante treinta (30) dias, no
obstante habérsele requerido proseguir por escrito,

> No esta ejecutando la obra de acuerdo con el Contrato o esta
constantemente incumpliendo las obligaciones contractuales y las
o6rdenes emitidas por la Supervision, o

» Ha subcontratado alguna parte del Contrato sin autorizacion del
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones

> Si EL CONTRATISTA cede la totalidad de sus activos en beneficio de
sus acreedores;

» Sise le asigna un administrador judicial a EL CONTRATISTA a causa
de su insolvencia.

» Que un tribunal pronuncie la rescisién del Contrato.

De igual modo, podra procederse en caso de incumplimiento de cualquiera de
las clausulas de este Contrato, que a juicio del Ministerio de Obras Publicas y
Comunicaciones sean violadas por EL CONTRATISTA.
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En tal caso, el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, unilatergalme:
y sin responsabilidad para él, podra rescindir este Contrato y proc ara a
evaluar los danos y perjuicios a fin de que, por todos los medios, exigir
CONTRATISTA ser resarcida por dichos perjuicios.

Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier caso, incluido, pero no limitado a
razones de meérito, oportunidad o conveniencia, EL CONTRATANTE podra
unilateralmente, sin responsabilidad y sin alegar causa alguna, rescindir el
presente Contrato.

En caso de contestacion por aplicaciéon de la facultad de rescision unilateral
reservada a EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA acepta que el monto
indemnizatorio, si diere lugar a ello, consistira Gnica y exclusivamente en el
pago de la movilizacién y remocioén de equipos utilizados en la obra, y el pago
de los trabajos y servicios ejecutados hasta ese momento POR EL
CONTRATISTA.

ARTICULO 26.- CAUSAS DE NULIDAD DEL CONTRATO

Constituira una causa de nulidad absoluta del Contrato, sin perjuicio de otra
accion que decida interponer el Ministerio de Obras Puiblicas y Comunicaciones,
la enunciada a continuacién:

> La violacion del régimen de prohibiciones establecido en el Articulo
14 de la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones Publicas de
Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, su modificatoria.

ARTICULO 27.- RECEPCION PROVISIONAL

El Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones tomara posesion de las Obras
cuando éstas hayan superado las pruebas de terminacién y se haya expedido
un certificado de recepcion provisional.

Tras la recepcion provisional de las Obras, EL CONTRATISTA desmantelard y
retirara las estructuras provisionales, asi como los materiales que ya no se
utilicen para la ejecucion del Contrato. Asimismo, retirara todos los desechos u
obstaculos, y restablecera toda modificacién en el estado del emplazamiento en
la forma exigida por el Contrato.

ARTICULO 28.- CUBICACION DE CIERRE

EL CONTRATISTA producira una cubicacion final o de cierre, en los casos
anticipados previstos en este Contrato, o al finalizar la Obra, en la que consten
todos los montos que se le adeuden en virtud de El Contrato. La Supervision
debera validar la cubicacion final dentro de los Veinte (20) dias de recibida, si
ésta fuera correcta y estuviera completa. En caso contrario, se le solicitara a EL
CONTRATISTA que realice toda correccion o agregados necesarios. Si luego de
presentarse esta nueva cubicacion final, no fuese satisfactoria, el Ministerio de
Obras Publicas y Comunicaciones debera determinar el monto a pagar a EL
CONTRATISTA.

ARTICULO 29.- RECEPCION DEFINITIVA
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Al expirar el periodo de garantia, cuando todos los defectos o deterioros
sido subsanados, el Supervisor extendera a EL CONTRATISTA un certi
de recepcion definitiva y remitird una copia del mismo al Ministerio de O

Publicas y Comunicaciones con indicacion de la fecha en que EL’
CONTRATISTA haya cumplido sus obligaciones contractuales a satisfaccion del
Supervisor. El Supervisor entregara el certificado de recepcion definitiva a mas
tardar en Veinte (20) dias, después de que expire el periodo arriba mencionado,
o, después de dicho periodo, tan pronto como se haya terminado a satisfacciéon
del Supervisor toda obra ordenada.

Las Obras no se consideraran concluidas hasta que un certificado de recepcion
definitiva haya sido firmado por el Supervisor y enviado al Ministerio de Obras
Publicas y Comunicaciones, con una copia para EL CONTRATISTA.

ARTICULO 30.- MODIFICACIONES AL CONTRATO

Las modificaciones que imponga la Entidad Contratante se interpretaran
conforme al Articulo 31, numeral 2, de la Ley 340-06 sobre Compras y
Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones con modificaciones
de la Ley 449-06.

ARTICULO 31.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Todo litigio, controversia o reclamacién resultante de este Contrato o relativo al
mismo, su incumplimiento, su interpretaciéon, su resolucién o nulidad sera
sometido a la Jurisdiccion Administrativa.

ARTICULO 32.- INTERPRETACION DEL CONTRATO

El significado e interpretacién de los términos y condiciones del presente
Contrato se hara al amparo de las leyes de la Republica Dominicana.

ARTICULO 33.- IDIOMA OFICIAL

El presente Contrato ha sido redactado en espafiol, que sera el idioma de control
para todos los asuntos relacionados con el significado e interpretacién de los
términos y condiciones del presente documento.

ARTICULO 34.- TITULOS

Los titulos no limitaran, alteraran o modificaran el significado de este Contrato.

ARTICULO 35.- LEGISLACION APLICABLE

Para todo lo no previsto en este contrato, se aplicara de manera preferente las
normas del derecho administrativo, entiéndase de forma enunciativa la Ley 340-
06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones
con modificaciones de la Ley 449-06, y de manera subsidiaria el derecho comun.

ARTICULO 36.- ELECCION DE DOMICILIO

Para todos los fines y consecuencias del presente Contrato, LAS PARTES eligen
domicilio en las direcciones que figuran en la parte introductiva del presente
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Contrato, en el cual recibiran validamente todo tipo de correspondencia o
notificacion relativa al presente Contrato, su ejecucion y terminacion.

ARTICULO 37.- ACUERDO INTEGRO

El presente Contrato y sus anexos contienen todas las estipulaciones y acuerdos
convenidos entre LAS PARTES; en caso de ambigliedad, duda o desacuerdo
sobre la interpretacion del mismo y sus documentos anexos, prevalecera su
redacciéon. Asimismo, se establece que, si alguna de las disposiciones de este
Contrato se declarara invalida, las demas no seran afectadas y permaneceran
plenamente vigentes.

HECHO Y FIRMADO en Cinco (5) originales de un mismo tenor, uno para cada
una de LAS PARTES, y los demas para los fines correspondientes, en la ciudad
de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a los
seis (06) dias del mes de enero del anno dos mil veinte y uno (2021).

Por el Contratante:

LA

;'Q‘\

\’\

© I]&‘G DELIGNE ALBERTO ASCENCION BURGOS,
; w - {i Actuando en nombre y representacion del
MINIS?I‘ERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Por, El Contratista:
— L

ING. JULIA PATRICIA MEDINA

Yo D) Jmm@ Dowepap=t

i Publico de los del
Numero para el Distrito lNac1onal mgrfrlcula No. 7)%0/35?0 , Certifico y doy fe:
Que por ante mi han comparecido los sefiores ING. DELIGNE ALBERTO
ASCENCION BURGOS, e ING. JULIA PATRICIA MEDINA de generales y
calidades que constan, quienes han firmado en mi presencia el documento que
antecede, mamfestandome bajo juramento que dichas firmas son las mismas
que acostumbran usar en todog los actos de sus vidas tanto en publico como
en privado En Santo Domino de Guzman Distrito.. Nac1onal cap1ta1 de la

NOTARIO
MATRICUL.

veinte y uno (2021).

Contrato N° / 4 O /
Fecha & ﬂﬂ///’? 20D /
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