

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones



Ref. MOPC-CCC-LPN-2021-0030

**ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN NO. MOPC-ADJ-001-2022, DEL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC), MEDIANTE EL CUAL SE CONOCE EL INFORME DE EVALUACION ECONÓMICA DE LAS OFERTAS PRESENTADAS EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA "CONSTRUCCION, REMOZAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE VARIAS EDIFICACIONES EN EL GRAN SANTO DOMINGO, PUERTO PLATA Y HATO MAYOR".**

En uno de los salones de reuniones de la segunda planta del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), ubicado en la Avenida Homero Hernández, esquina calle Horacio Blanco Fombona, Ensanche La Fe, Distrito Nacional, Santo Domingo, Capital de la República Dominicana, donde operan parte de las oficinas administrativas del MOPC, siendo las nueve horas de la mañana (9:00 a.m.), del día dieciocho (18) del mes de enero del año 2022, se reunieron los miembros del Comité de Compras y Contrataciones de dicha institución, debidamente constituido por el Ing. Deligne Ascención Burgos, Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, debidamente representado por el Ing. Nelson Maloney, Presidente designado del Comité; Licdo. Domingo Santana Castillo, Director General Jurídico y Asesor Jurídico del Comité, miembro; Licdo. Alejandro Ramírez de la Cruz, Director General Administrativo y Financiero, miembro; Licdo. José Madé Aquino, Director General de Planificación y Desarrollo, miembro; y, Licda. Lérica Concepción Tobal Lebrón, Directora de la Oficina de Acceso a la Información; todos de conformidad con la convocatoria que les fuera realizada al efecto por el Presidente designado del Comité.

Antes de iniciar la reunión, el Director General Jurídico y Asesor del Comité, Licdo. Domingo Santana Castillo, verificó que existía quórum reglamentario necesario, de acuerdo con el artículo 36 del Reglamento de Aplicación No. 543-12, dio formal apertura para tratar los asuntos que constituyen el orden del día.

El Presidente designado del Comité, Ing. Nelson Maloney, tomó la palabra comunicando a los presentes que esta reunión había sido convocada para conocer y decidir sobre lo siguiente:

**AGENDA**

**PRIMERO: CONOCER** los resultados del Informe Final de Evaluación de Ofertas Económicas, elaborado en fecha 12 de enero de 2022, por los peritos designados mediante *Acto Administrativo del Comité de Compras y Contrataciones No. MOPC-ADP-056-2021, de fecha 17 de agosto del año 2021*, y presentado ante la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, en fecha 14 enero de 2022, en el marco del procedimiento por Licitación Pública Nacional No. MOPC-CCC-LPN-2021-0030, llevado a cabo para la *"Construcción, remozamiento y acondicionamiento de varias edificaciones en el Gran Santo Domingo, Puerto Plata y Hato Mayor"*.

**SEGUNDO: ACOGER**, si procede, la recomendación de adjudicación realizada por los peritos designados en su informe y, en consecuencia, **ADJUDICAR** el procedimiento llevado a cabo para la *"Construcción, remozamiento y acondicionamiento de varias edificaciones en el Gran Santo Domingo, Puerto Plata y Hato Mayor"*, referencia MOPC-CCC-LPN-2021-0030.

**I) SOBRE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS**





**CONSIDERANDO:** Que conforme al artículo 8 de la Ley No. 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración Pública y de Procedimiento Administrativo, el Acto Administrativo se define como: *"Toda declaración unilateral de voluntad, juicio o conocimiento realizada en ejercicio de función administrativa por una Administración Pública, o por cualquier otro órgano u ente público que produce efectos jurídicos directos, individuales e inmediatos frente a terceros"*.

**CONSIDERANDO:** Que, por su parte, el artículo 15 de la Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha 6 de agosto del 2006 y su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06 de fecha 6 de diciembre de 2006, establece que: *"Las actuaciones que se listan a continuación deberán formalizarse mediante un acto administrativo: (...) 5) La adjudicación; (...)".*

**CONSIDERANDO:** Que según dispone el artículo 102 del Reglamento de Aplicación No.543-12, *"La Entidad Contratante adjudicará mediante Acto Administrativo (...) En dicho Acto Administrativo deberán especificarse los criterios de evaluación que, estando previamente definidos, hayan permitido al adjudicatario obtener la calificación de oferta más conveniente"*.

**CONSIDERANDO:** Que, en la especie, se ha podido evidenciar que atendiendo a la etapa en que se encuentra el proceso, de adjudicación, es mandatorio la elaboración de un Acto Administrativo que recoja los resultados finales del procedimiento llevado a cabo por la institución, lo cual representa el documento que determinará la selección o no de un oferente conforme la recomendación realizada por los peritos designados al efecto en su informe de evaluación.

**VISTA:** La Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha 6 de agosto del 2006 y su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06 de fecha 6 de diciembre de 2006.

**VISTA:** La Ley No. 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración Pública y de Procedimiento Administrativo, de fecha 8 de agosto de 2013.

**VISTO:** El Reglamento de Aplicación No. 543-12, de fecha 06 de septiembre de 2012.

## II) ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, DEL PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS Y DESIGNACIÓN DE PERITOS

**RESULTA:** Que, ante la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), fueron recibidas varias solicitudes a la firma del Ing. Wilfredo Abreu, Director General de Edificaciones del MOPC, contentivas de varios procesos de compras, con la debida aprobación del Ing. Deligne Ascensión Burgos, Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, sustentadas mediante los Oficios descritos a continuación:

- Oficio CE-DGE. No. 082-2020, de fecha 01 de febrero de 2021, contentivo de solicitud para la Construcción de la casa de los periodistas Etapa II, ubicado con la Provincia Puerto Plata, por un valor de Ocho Millones Ciento Sesenta y Tres Mil Sesenta y Ocho Pesos Dominicanos con 93/100 (RD\$8,163,068.93).
- Oficio CE-DGE. No. 425-2021, de fecha 13 de abril de 2021, contentivo de solicitud para el remozamiento de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, por un valor de Treinta y Cuatro Millones Ochocientos Veintinueve Mil Ochocientos Cuarenta y Uno Pesos Dominicanos con 69/100 (RD\$34,829,841.69).







- Oficio CE-DGE. No. 714-2021, de fecha 07 de junio de 2021, contentivo de solicitud para el remozamiento de la Parroquia San Juan de Ávila, por un valor de Tres Millones Ochocientos Ochenta y Seis Mil Quinientos Cuarenta y Tres Pesos Dominicanos con 13/100 (RD\$3,886,543.13).
- Oficio CE-DGE. No. 729-2021, de fecha 09 de junio de 2021, contentivo de solicitud para la oficina de Pastoral Escolar Salesiana, por un valor de Dos Millones Doscientos Noventa y Siete Mil Setecientos Cuarenta y Cinco Pesos Dominicanos con 34/100 (RD\$2,297,745.34).
- Oficio CE-DGE. No. 741-2021, de fecha 10 de junio de 2021, contentivo de solicitud para el acondicionamiento de impermeabilizante, área de pisos y pintura del Club de Profesores FAPROUSD, por un valor de Cuatro Millones Ochocientos Sesenta y Un Mil Treinta y Cinco Pesos Dominicanos con 95/100 (RD\$4,861,035.95).
- Oficio CE-DGE. No. 885-2021, de fecha 09 de julio de 2021, contentivo de solicitud para la nave industrial del Instituto Postal Dominicano, por un valor de Cuarenta y Cuatro Millones Noventa y Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta y Cinco Pesos Dominicanos con 58/100 (RD\$44,094,655.58).
- Oficio CE-DGE. No. 935-2021, de fecha 20 de julio de 2021, contentivo de solicitud para la construcción del Departamento Regional Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, por un valor de Treinta Millones Ochocientos Dieciocho Mil Cuarenta y Siete Pesos Dominicanos con 23/100 (RD\$30,818,047.23).
- Oficio CE-DGE. No. 944-2021, de fecha 21 de julio de 2021, contentivo de solicitud para el remozamiento del Instituto Tecnológico Superior Comunitario, por un valor de Cincuenta y Tres Millones Setecientos Treinta y Tres Mil Trescientos Treinta y Tres Pesos Dominicanos con 60/100 (RD\$53,733,333.60).

**RESULTA:** Que, en esas atenciones, la Licda. Carina Cedano, Directora de Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, solicita al Licdo. Virgilio de los Santos, Director Financiero del MOPC y al Sr. Jaime Thomas Cano, Encargado de Presupuesto Financiero del MOPC, la reservación de fondos mediante certificación para los rubros "3022 estructuras permanentes; 3020 estructuras prefabricadas; 7210 servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones; por los montos antes mencionados en párrafo anterior, mediante los Oficios siguientes: DCC-658-2021, d/f 19 de abril 2021; DCC-0770-2021, d/f 03 de mayo 2021; DCC-1014-2021, d/f 15 de junio 2021; DCC-1050-2021, d/f 21 de junio 2021; DCC-1244-2021, d/f 16 de julio 2021; DCC-1334-2021, d/f 30 de julio 2021; DCC-1335-2021, d/f 30 de julio 2021.

**RESULTA:** Que, tales requerimientos fueron unificados y en fecha 12 de agosto de 2021, fue emitido por el SIGEF, el Certificado de Apropiación Presupuestaria núm. EG1628547474405SqcmQ, por un monto de Ciento Ochenta y Dos Millones Seiscientos Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Setenta y Un Pesos Dominicanos con 45/100 (RD\$182,684,271.45), para las obras de construcción, remozamiento y acondicionamiento de varias edificaciones en el Gran Santo Domingo, Puerto Plata y Hato Mayor.

**RESULTA:** Que, en esas atenciones, luego de verificado y validado el pliego de condiciones y emitido el Dictamen Jurídico, el Pliego de Condiciones Específicas, fue sometido al Comité de Compras y Contrataciones, conjuntamente con los documentos que lo soportan para su debida revisión y aprobación, si procede.

**RESULTA:** Que en fecha 17 de agosto de 2021, mediante Acto Administrativo No. MOPC-ADP-056-2021, elaborado por el Comité de Compras y Contrataciones, fue aprobado el pliego de condiciones específicas, se



determinó el procedimiento de selección y la designación de los peritos para la evaluación de las ofertas del procedimiento de Licitación Pública Nacional No. MOPC-CCC-LPN-2021-0030, llevado a cabo para la "Construcción, remozamiento y acondicionamiento de varias edificaciones en el Gran Santo Domingo, Puerto Plata y Hato Mayor".

**CONSIDERANDO:** Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 del Reglamento de Aplicación No. 543-12: "Ningún procedimiento de compras o contrataciones podrá ser iniciado si no se dispone de la respectiva apropiación presupuestaria y cuota de compromiso, mediante la emisión de la Certificación de Existencia de Fondos, emitida por el Director Administrativo-Financiero o Financiero de la Entidad Contratante".

**CONSIDERANDO:** Que según el artículo 17 y su párrafo I y II de la Ley No. 340-06 y sus modificaciones: "Para determinar la modalidad de selección a aplicar en un proceso de compra o contratación se utilizarán los umbrales topes (...)  
1) La modalidad de selección a aplicar será la que corresponda al umbral más cercano e inmediatamente inferior al presupuesto o costo estimado de la obra, bien o servicio a contratar." Párrafo II: "La tabla contentiva de los umbrales topes expresada en pesos dominicanos será publicada anualmente por el Órgano Rector y actualizada cuando corresponda".

**CONSIDERANDO:** La Resolución No. PNP-01/2021, de fecha 05 del mes de enero del año 2021, emitida por la Dirección General de Contrataciones Públicas, que fija los valores para la determinación de los procedimientos de selección a utilizar en las contrataciones de bienes, servicios y obras durante el ejercicio correspondiente al año 2021.

**CONSIDERANDO:** Que, conforme a la referida resolución, en los casos de licitación pública nacional de bienes y servicios en la referida resolución se indicó que el monto del umbral es a partir de RD\$4,846,824.00 en adelante.

**CONSIDERANDO:** Que de acuerdo al artículo 16, numeral I, de la Ley No. 340-06 y sus modificaciones: "Licitación Pública: Es el procedimiento administrativo mediante el cual las entidades del Estado realizan un llamado público y abierto, convocando a los interesados para que formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará la más conveniente conforme a los pliegos de condiciones correspondientes. Las licitaciones públicas podrán ser internacionales o nacionales".

**CONSIDERANDO:** Que conforme las disposiciones del artículo 35 del referido reglamento: "El órgano responsable de la organización y ejecución del procedimiento de licitación pública nacional o internacional, es el Comité de Compras y Contrataciones de la Entidad Contratante".

**VISTO:** El Oficio CE-DGE. No. 082-2020, de fecha 01 de febrero de 2021, a la firma del Ing. Wilfredo Abreu, Director General de Edificaciones del MOPC, contentivo de solicitud para la Construcción de la casa de los periodistas Etapa II, ubicado con la Provincia Puerto Plata, por un valor de Ocho Millones Ciento Sesenta y Tres Mil Sesenta y Ocho Pesos Dominicanos con 93/100 (RD\$8,163,068.93).

**VISTO:** El Oficio CE-DGE. No. 425-2021, de fecha 13 de abril de 2021, a la firma del Ing. Wilfredo Abreu, Director General de Edificaciones del MOPC, contentivo de solicitud para el remozamiento de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, por un valor de Treinta y Cuatro Millones Ochocientos Veintinueve Mil Ochocientos Cuarenta y Uno Pesos Dominicanos con 69/100 (RD\$34,829,841.69).

**VISTO:** El Oficio CE-DGE. No. 714-2021, de fecha 07 de junio de 2021, a la firma del Ing. Wilfredo Abreu, Director General de Edificaciones del MOPC, contentivo de solicitud para el remozamiento de la Parroquia San Juan de Ávila, por un valor de Tres Millones Ochocientos Ochenta y Seis Mil Quinientos Cuarenta y Tres Pesos Dominicanos con 13/100 (RD\$3,886,543.13).

**VISTO:** El Oficio CE-DGE. No. 729-2021, de fecha 09 de junio de 2021, a la firma del Ing. Wilfredo Abreu, Director General de Edificaciones del MOPC, contentivo de solicitud para la oficina de Pastoral Escolar Salesiana, por un



valor de Dos Millones Doscientos Noventa y Siete Mil Setecientos Cuarenta y Cinco Pesos Dominicanos con 34/100 (RD\$2,297,745.34).

**VISTO:** El Oficio CE-DGE. No. 741-2021, de fecha 10 de junio de 2021, a la firma del Ing. Wilfredo Abreu, Director General de Edificaciones del MOPC, contentivo de solicitud para el acondicionamiento de impermeabilizante, área de pisos y pintura del Club de Profesores FAPROUASD, por un valor de Cuatro Millones Ochocientos Sesenta y Un Mil Treinta y Cinco Pesos Dominicanos con 95/100 (RD\$4,861,035.95).

**VISTO:** El Oficio CE-DGE. No. 885-2021, de fecha 09 de julio de 2021, a la firma del Ing. Wilfredo Abreu, Director General de Edificaciones del MOPC, contentivo de solicitud para la nave industrial del Instituto Postal Dominicano, por un valor de Cuarenta y Cuatro Millones Noventa y Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta y Cinco Pesos Dominicanos con 58/100 (RD\$44,094,655.58).

**VISTO:** El Oficio CE-DGE. No. 935-2021, de fecha 20 de julio de 2021, a la firma del Ing. Wilfredo Abreu, Director General de Edificaciones del MOPC, contentivo de solicitud para la construcción del Departamento Regional Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, por un valor de Treinta Millones Ochocientos Dieciocho Mil Cuarenta y Siete Pesos Dominicanos con 23/100 (RD\$30,818,047.23).

**VISTO:** El Oficio CE-DGE. No. 944-2021, de fecha 21 de julio de 2021, a la firma del Ing. Wilfredo Abreu, Director General de Edificaciones del MOPC, contentivo de solicitud para el remozamiento del Instituto Tecnológico Superior Comunitario, por un valor de Cincuenta y Tres Millones Setecientos Treinta y Tres Mil Trescientos Treinta y Tres Pesos Dominicanos con 60/100 (RD\$53,733,333.60).

**VISTO:** Los Oficios: DCC-658-2021, d/f 19 de abril 2021; DCC-0770-2021, d/f 03 de mayo 2021; DCC-1014-2021, d/f 15 de junio 2021; DCC-1050-2021, d/f 21 de junio 2021; DCC-1244-2021, d/f 16 de julio 2021; DCC-1334-2021, d/f 30 de julio 2021; DCC-1335-2021, d/f 30 de julio 2021, elaborados por la Licda. Carina Cedano, Directora de Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, contentivos de Solicitud de Reservación de Fondos.

**VISTO:** El Certificado de Apropiación Presupuestaria núm. EG1628547474405SqcmQ, por un monto de *Ciento Ochenta y Dos Millones Seiscientos Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Setenta y Un Pesos Dominicanos con 45/100 (RD\$182,684,271.45)*, d/f 12 de agosto de 2021.

**VISTO:** El Decreto núm. 15-2017 para controlar el gasto y mejorar transparencia en las compras públicas, de fecha 08 de febrero de 2017.

**VISTO:** El Pliego de Condiciones Específicas del procedimiento de Licitación Pública Nacional No. MOPC-CCC-LPN-2021-0030, llevado a cabo para la *"Construcción, remozamiento y acondicionamiento de varias edificaciones en el Gran Santo Domingo, Puerto Plata y Hato Mayor"*.

**VISTO:** El Dictamen Jurídico del Pliego de Condiciones Específicas del procedimiento de Licitación Pública Nacional No. MOPC-CCC-LPN-2021-0030, llevado a cabo para la *"Construcción, remozamiento y acondicionamiento de varias edificaciones en el Gran Santo Domingo, Puerto Plata y Hato Mayor"*, elaborado por el Consultor Jurídico de la institución.

**VISTO:** El Acto Administrativo No. MOPC-ADP-056-2021 elaborado por el Comité de Compras y Contrataciones, de fecha 17 de agosto de 2021.



VISTA: La Resolución No. 01/2021, emitida por la Dirección General de Contrataciones Públicas, de fecha 05 del mes de enero del año 2021.

### III) SOBRE LA PUBLICIDAD DEL PROCEDIMIENTO

**RESULTA:** Que, en tal sentido, fue publicado el procedimiento de Licitación Pública Nacional No. MOPC-CCC-LPN-2021-0030, llevado a cabo para la *"Construcción, remozamiento y acondicionamiento de varias edificaciones en el Gran Santo Domingo, Puerto Plata y Hato Mayor"*, a través de los periódicos de circulación nacional, los días 18 y 19 de agosto de 2021 en El Nuevo Diario y El Listín Diario, como en el portal web institucional [www.mopc.gov.do](http://www.mopc.gov.do) y Portal Transaccional.

**VISTAS:** Las publicaciones en los periódicos de circulación nacional los días 18 y 19 de agosto de 2021, en El Nuevo Diario y El Listín Diario.

### IV) SOBRE LAS CIRCULARES Y ENMIENDAS

**RESULTA:** Que una vez publicado el procedimiento en cuestión y en el plazo hábil entre la misma y la recepción de ofertas, fueron realizadas preguntas por los interesados relacionadas al pliego de condiciones específicas, resultando generada la circular No. 01 de fechas 23 de septiembre de 2021, debidamente publicada y cargada a los portales correspondientes y notificada a los participantes.

**RESULTA:** Que una vez publicado el procedimiento en cuestión y en el plazo hábil entra la misma y la recepción de ofertas, fue realizada la enmienda No. 01 de fecha 23 de septiembre de 2021, mediante la cual se modifican varios aspectos del pliego de condiciones específicas.

**CONSIDERANDO:** Que tal como establece el artículo 81 del Reglamento de Aplicación No. 543-12: *"Podrán realizarse adendas o enmiendas a los Pliegos de Condiciones Específicas/ Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia, que no cambien el objeto del proceso ni constituyan una variación sustancial en la concepción original de éstos"*.

**CONSIDERANDO:** Que el artículo 3, numeral 3, de la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones establece sobre el Principio de Transparencia y Publicidad: *"Las compras y contrataciones públicas comprendidas en esta ley se ejecutarán en todas sus etapas en un contexto de transparencia basado en la publicidad y difusión de las actuaciones derivadas de la aplicación de esta ley"*.

**VISTA:** La circular No. 01, de fecha 23 de septiembre de 2021.

**VISTO:** La enmienda No. 01 de fecha 23 de septiembre de 2021.

### V) SOBRE EL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

**RESULTA:** Que la recepción de ofertas técnicas y económicas fue pautada para el 07 de octubre de 2021, procediendo en ese mismo día a la apertura de las ofertas técnicas, de acuerdo con el cronograma de actividades del pliego de condiciones específicas, participando veintidós (22) oferentes, a saber:

| NO. | OFERENTE                    |
|-----|-----------------------------|
| 1   | CONPROINA, S. R. L.         |
| 2   | CONSTRUCTORA ROCA, S. R. L. |





|    |                                                  |
|----|--------------------------------------------------|
| 3  | ROSCH, S. R. L.                                  |
| 4  | ITRANS, S. R. L.                                 |
| 5  | AMARANTE-CAMILO & ASOCIADOS, S.R.L. (AMACA)      |
| 6  | BIANGI GROUP S.R.L.                              |
| 7  | ENEL INGENIERIA, S. A.                           |
| 8  | MALDONADO TAPIA Y ASOCIADOS, S. R. L.            |
| 9  | CONSTHERA, S. R. L.                              |
| 10 | YSAIAS CABRERA HERNANDEZ                         |
| 11 | OSCAR JEREZ                                      |
| 12 | STRUKTURAT, LTD                                  |
| 13 | CONSTRUCTORA RAMIREZ CELESTE S.R.L. (CORACELSA)  |
| 14 | OSCAR MEDINA CONSTRUCCIONES, S.R.L. (OMECO)      |
| 15 | ING. PRIAMO URBAEZ & ASOCIADOS, S. R. L.         |
| 16 | ALFRETON BUSINESS GROUP, S. R. L.                |
| 17 | SMART PERFORMANCE ENGINEERING GROUP SPEG, S.R.L. |
| 18 | CONSTRUMARSA, S. R. L.                           |
| 19 | CONSTRUCTORA PABLO RIVERA, S. R. L.              |
| 20 | GRAMMA CONSTRUCTORA, S. R.                       |
| 21 | CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA, S. R. L.        |
| 22 | CONSORCIO CQ & ASOCIADOS                         |



**RESULTA:** Que en el acto de recepción de "Sobre A" y "Sobre B" y apertura de "Sobre A" estuvo presente el Comité de Compras y Contrataciones del MOPC, la Directora de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, y el Notario Público de los del Número para el Distrito Nacional, **Dr. Anulfo Piña Pérez**, último que recogió toda la información e incidencias del acto en cuanto a la oferta presentada.

#### Evaluación de ofertas técnicas

**RESULTA:** Que en fecha 07 de octubre de 2021, fue remitido a los peritos evaluadores la oferta técnica del procedimiento en cuestión para su respectiva evaluación a través del Oficio No. DCC-1858-2021, elaborado por la Licda. Carina Cedano, Directora de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

**RESULTA:** Que, en esas atenciones, el día 26 de octubre de 2021, fue recibido en la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, el Informe Técnico Preliminar de Evaluación de Ofertas Técnicas, elaborado por los peritos designados al efecto, en el cual se hizo constar los oferentes que tenían documentos a subsanar.

**RESULTA:** Que en fecha 26 de octubre de 2021, mediante Acto Administrativo del Comité de Compras y Contrataciones No. MOPC-ADIP-060-2021, fue aprobado el Informe Preliminar de Evaluación de Ofertas Técnicas, elaborado por los peritos evaluadores del procedimiento de Licitación Pública Nacional núm. MOPC-CCC-LPN-2021-0030, para la "Construcción, remozamiento y acondicionamiento de varias edificaciones en el Gran Santo Domingo, Puerto Plata y Hato Mayor", mediante el cual se indicó la documentación a subsanar por los oferentes participantes, lo cual fue notificado a los oferentes vía correo electrónico en fecha 26 de octubre del año 2021, por la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.



**RESULTA:** Que, vencido el plazo de subsanación de documentos, en fecha 03 de noviembre de 2021, fue remitido el Oficio No. DCC-2112-2021, elaborado por la Licda. Carina Cedano, Directora de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, la remisión a los peritos evaluadores los documentos de subsanación que habían sido presentados por el oferente participante para su respectiva ponderación.

**RESULTA:** Que en fecha 17 de noviembre de 2021, fue recibido en la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, el Informe Final de Evaluación de Oferta Técnica y Listado de Habilitado y No Habilitado realizado por los peritos evaluadores, en el cual hicieron constar, entre otras cosas, el oferente habilitado, enunciado a continuación:

**OFERENTES HABILITADOS**

| No. | OFERENTE                                         | ESTATUS    |
|-----|--------------------------------------------------|------------|
| 1   | CONPROINA, S. R. L.                              | HABILITADO |
| 2   | CONSTRUCTORA ROCA, S. R. L.                      | HABILITADO |
| 3   | ROSCH, S. R. L.                                  | HABILITADO |
| 4   | ITRANS, S. R. L.                                 | HABILITADO |
| 5   | MALDONADO TAPIA Y ASOCIADOS, S. R. L.            | HABILITADO |
| 6   | OSCAR MEDINA CONSTRUCCIONES, S.R.L. (OMECO)      | HABILITADO |
| 7   | ING. PRIAMO URBAEZ & ASOCIADOS, S. R. L.         | HABILITADO |
| 8   | SMART PERFORMANCE ENGINEERING GROUP SPEG, S.R.L. | HABILITADO |
| 9   | CONSTRUMARSA, S. R. L.                           | HABILITADO |
| 10  | CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA, S. R. L.        | HABILITADO |

**RESULTA:** Que en fecha 17 de noviembre de 2021, mediante Acto Administrativo del Comité de Compras y Contrataciones No. MOPC-ADIF-063-2021, fue aprobado el Informe Final de Evaluación de Ofertas Técnicas, elaborado por los peritos evaluadores del procedimiento de Licitación Pública Nacional núm. MOPC-CCC-LPN-2021-0030, para la "Construcción, remozamiento y acondicionamiento de varias edificaciones en el Gran Santo Domingo, Puerto Plata y Hato Mayor", mediante el cual se indicó los oferentes habilitados para la apertura del "Sobre B", lo cual fue notificado a los oferentes vía correo electrónico en fecha 18 de noviembre del año 2021, por la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

**RESULTA:** Que es facultativo del Comité de Compras y Contrataciones la aprobación de recomendación realizadas por los peritos evaluadores en el marco de un procedimiento en virtud de las disposiciones establecidas en el artículo 94 del Reglamento de Aplicación de la Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, aprobado mediante el Decreto No. 543-12, de fecha 6 de septiembre de 2012, que establece textualmente lo siguiente: Artículo 94.- El Comité de Compras y Contrataciones aprobará, si procede, el informe definitivo de evaluación de ofertas técnicas "Sobre A", y emitirá el acta correspondiente, ordenará a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones la notificación de los resultados definitivos del proceso de evaluación y



validación de ofertas técnicas "Sobre A" y con ello los oferentes habilitados para la apertura y lectura de sus ofertas económicas "Sobre B".

**CONSIDERANDO:** Que conforme el artículo 23 de la Ley No. 340-06 y sus modificaciones: *"Las ofertas se abrirán en la fecha y hora indicadas en el pliego de condiciones o en sus alcances sobre prórrogas, en el lugar y con las formalidades que se hayan indicado (...). En el acto se hará público el nombre de los oferentes, sus garantías y los precios de sus ofertas. Dicho acto se efectuará con la presencia de notario público (...)"*.

**CONSIDERANDO:** Que el artículo 83 del Reglamento de Aplicación No. 543-12, establece que: *"Las ofertas se presentarán por escrito en sobres cerrados que posean la seguridad apropiada para garantizar la confidencialidad de las mismas hasta el momento de la apertura, dentro de los plazos establecidos de acuerdo con los requerimientos del pliego de condiciones específicas"*.

**CONSIDERANDO:** Que conforme se expresa en el artículo 25 de la Ley No. 340-06 y sus modificaciones: *"Los funcionarios responsables del análisis y evaluación de las ofertas presentadas, ya en la etapa de calificación o de comparación económica, dejarán constancia en informes, con todos los justificativos de su actuación, así como las recomendaciones para que la autoridad competente pueda tomar decisión sobre la adjudicación"*.

**CONSIDERANDO:** Que el procedimiento para que los peritos elaboren sus informes en la etapa de evaluación técnica y económica está debidamente establecido en los siguientes artículos del Reglamento de Aplicación No. 543-12:

**Artículo 88:** *"Se deberá entregar a cada uno de los peritos designados una copia de las ofertas técnicas, para que por separado procedan a realizar el análisis y evaluación de las mismas, con apego irrestricto a los criterios de evaluación establecidos en el Pliego de Condiciones Específicas, Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia"*.

**Artículo 90:** *"Los peritos bajo consenso deben emitir su informe preliminar con todo lo justificativo de su actuación, luego de superado el período de subsanación de ofertas técnicas "Sobre A", conforme lo establece el Cronograma de Actividades del Pliego de Condiciones Específicas y lo remite al Comité de Compras y Contrataciones a los fines de su revisión y aprobación"*.

**Artículo 91:** *"Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable entendiendo por estos, generalmente, aquellas cuestiones que no afecten el principio de que las ofertas deben ajustarse sustancialmente a los pliegos de condiciones (...), la entidad contratante podrá solicitar que, en un plazo breve, el oferente/proponente suministre la información faltante"*.

**CONSIDERANDO:** Que, una vez realizada la etapa de evaluación de ofertas técnicas, procede la aprobación del informe final de evaluación por parte del Comité de Compras y Contrataciones, y en consecuencia notificar, según recomendación de los peritos, los oferentes habilitados y no habilitados para el conocimiento de su oferta económica.

**CONSIDERANDO:** Que tal como se indica en el artículo 94 del referido Reglamento No. 543-12: *"El Comité de Compras y Contrataciones aprobará, si procede, el informe definitivo de evaluación de ofertas técnicas "Sobre A", y emitirá el acta correspondiente, ordenará a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones la notificación de los resultados definitivos del proceso de evaluación y validación de ofertas técnicas "Sobre A" y con ello los oferentes habilitados para la apertura y lectura de sus ofertas económicas "Sobre B"*.

**CONSIDERANDO:** Que se hace referencia en el artículo 98, del Reglamento de Aplicación No. 543-12: *"Los peritos procederán a la evaluación de las ofertas económicas "Sobre B" conforme a los criterios de evaluación establecidos y prepararán el informe con la recomendación de adjudicación al Comité de Compras y Contrataciones para su aprobación. El mismo deberá contener todo lo justificativo de su actuación"*.

**CONSIDERANDO:** Que los peritos bajo consenso deben emitir su informe preliminar con todo lo justificativo de su actuación y lo remiten al Comité de Compras y Contrataciones a los fines de su revisión y aprobación.



**CONSIDERANDO:** Que el Comité de Compras y Contrataciones aprueba, si procede, el informe preliminar de evaluación de la documentación depositada en el Sobre A en el procedimiento de Licitación Pública Nacional de referencia y ordena a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones a realizar las notificaciones correspondientes.

**VISTO:** El Acto Administrativo No. MOPC-ADIP-060-2021, de fecha 26 de octubre de 2021, emitido por el Comité de Compras y Contrataciones.

**VISTA:** La notificación realizada por la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, a los oferentes participantes relativa a la subsanación.

**VISTO:** El Oficio No. DCC-2112-2021, de fecha 03 de noviembre de 2021, relativo a la remisión de documentación subsanable, emitido por la Licda. Carina Cedano, Directora de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

**VISTO:** El Informe Final de Evaluación de Ofertas Técnicas "Sobre A", emitido por los peritos evaluadores y presentado ante la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones en fecha 17 de noviembre de 2021.

**VISTO:** El Acto Administrativo No. MOPC-ADIF-063-2021, de fecha 17 de noviembre de 2021, emitido por el Comité de Compras y Contrataciones.

**VISTA:** La Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha 6 de agosto del 2006 y su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06 de fecha 6 de diciembre de 2006.

**VISTO:** El Reglamento de Aplicación No. 543-12, de fecha 06 de septiembre de 2012.

## VI) SOBRE LA ADJUDICACIÓN Y NOTIFICACIÓN

**RESULTA:** Que en fecha 14 del mes de noviembre del año 2021, fue recibido en la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones del MOPC, el informe de evaluación de oferta económica elaborado por los peritos designados, de fecha 03 de noviembre del año 2021, en el cual se hizo constar lo siguiente:

Dando cumplimiento a los principios de eficiencia, igualdad, transparencia, economía, flexibilidad, participación y razonabilidad, el Comité de Peritos procedió a evaluar la oferta económica de los oferentes habilitados del proceso de **Licitación Pública Nacional No. MOPC-CCC-LPN-2021-0030, "CONSTRUCCIÓN, REMOZAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE VARIAS EDIFICACIONES EN EL GRAN SANTO DOMINGO, PUERTO PLATA Y HATO MAYOR.**

### Datos de la Licitación Pública Nacional:

- Pliego de Condiciones Específicas para la Comparación de Precios MOPC-CCC-LPN-2021-0030.
- Enmienda N°. 1, de fecha 23-09-2021.
- Solicitud de Evaluación de las Ofertas Técnicas del Proceso mediante Oficio No. DCC-1858-2021 del 07/10/2021.
- Informe de Subsanación de las Ofertas Técnicas de fecha 19/10/2021.
- Solicitud de Evaluación de la Documentación Subsanable del Proceso mediante Oficio No. DCC-2112-2021 del 03/11/2021.





- Informe de Habilitación de las Ofertas Técnicas de fecha 10/11/2021.
- Acto administrativo de prórroga No. 1 MOPC-ADPR-029-2021 de fecha 3 de diciembre de 20221.
- Acto administrativo de prórroga No. 1 MOPC-ADPR-029-2021 de fecha 20 de diciembre de 20221.

Lista de los oferentes se muestra a continuación, según el orden de recepción de las ofertas técnicas y los valores de las ofertas económicas presentadas:

| No. | OFERENTES HABILITADOS                            | LOTE (S) | ITEM (S) | MONTO OFERTADO (RDS) |
|-----|--------------------------------------------------|----------|----------|----------------------|
| 1   | CONPROINA, S.R.L.                                | 4        | 1        | 45,053,826.08        |
| 2   | CONSTRUCTORA ROCA, S.R.L                         | 4        | 1        | 47,273,823.67        |
| 3   | ROSCH, S.R.L.                                    | 3        | 1        | 43,115,372.80        |
| 4   | ITRANS, S.R.L.                                   | 2        | 1        | 8,292,892.81         |
|     |                                                  |          | 2        | 32,303,579.87        |
| 5   | MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, S.R.L               | 3        | 1        | 48,241,733.04        |
|     |                                                  | 4        | 1        | 55,930,582.93        |
| 6   | OSCAR MEDINA CONSTRUCCIONES, S.R.L (OMECO)       | 2        | 1        | 7,702,319.18         |
|     |                                                  |          | 2        | 32,980,601.33        |
| 7   | ING. PRIAMO URBAEZ & ASOCIADOS, S.R.L.           | 4        | 1        | 54,127,924.67        |
| 8   | SMART PERFORMANCE ENGINEERING GROUP SPEG, S.R.L. | 4        | 1        | 49,436,357.91        |
| 9   | CONSTRUMARSA, S.R.L.                             | 4        | 1        | 47,973,662.29        |
| 10  | CABACON, SERVICIOS DE INGENIERIA, S.R.L.         | 3        | 1        | 37,346,574.15        |

#### Metodología empleada:

Se revisaron las ofertas económicas de los oferentes habilitados, donde se evaluó que las mismas contaran con las especificaciones, unidades totales requeridas, precios unitarios, ITBIS debidamente transparentado y precio por partida y total. Anteriormente, se analizaron los precios de cada oferente, tomando en cuenta el precio base del MOPC y el precio del mercado. Los presupuestos de todas las ofertas recibidas fueron consolidados y comparados.

Dicho esto, la comisión de peritos evaluadores determinó lo siguiente:



## OBSERVACIONES A LAS OFERTAS ECONÓMICAS DE LOS OFERENTES

### 1. CONPROINA, S.R.L.

#### LOTE 4

El oferente presentó oferta económica con un monto de **RDS\$ 45,053,826.08 (cuarenta y cinco millones, cincuenta y tres mil ochocientos veintiséis con 08/100 pesos dominicanos)**. La garantía de seriedad de la oferta está debidamente expedida por Dominicana Compañía de Seguros, con una vigencia desde el 29/09/2021 hasta el 29/09/2022, por un monto de **RDS\$ 530,000.00 (quinientos treinta mil con 00/100 pesos dominicanos)**.

#### Observaciones

- El oferente no incluyó en sus análisis el ITBIS en el acápite Herramientas, equipos y medios. Según el pliego de condiciones específicas; Numeral 1.4 Precio de la Oferta. Párrafo No.2, indica que, si el formulario de la Oferta Económica no presenta una partida, se asumirá que está incluida en el precio total de la Oferta. Se contactó al oferente vía correo electrónico para solicitarle aclaratoria sobre el tema. El oferente aclaró que “El precio colocado en el Acápite de Herramientas, equipos y medios, es un por ciento de los materiales a suministrar, por ende, el Itbis lo asumimos y aceptamos la diferencia”.
- En el EDIFICIO F. MISCELANEOS. En la partida ITEM 1. TERMINACION DE TECHO. d. Confección de fino de techo plano, el oferente no presentó el valor de la sub-partida. Según el pliego de condiciones específicas; Numeral 1.4 Precio de la Oferta. Párrafo No.2, indica que, si el formulario de la Oferta Económica no presenta una partida, se asumirá que está incluida en el precio total de la Oferta. Se contactó al oferente vía correo electrónico para solicitarle aclaratoria sobre el tema. El oferente aclaró que “Esto fue un error de linkeo cuando estábamos linkeando; la partida esta linkeada en la G2782 y debió estar en la G2783. De ser así, nuestra empresa asume en el monto de la oferta el error”.
- El oferente presenta múltiples partidas en las cuales posee un por ciento por debajo del precio base de la partida del MOPC. Se contactó al oferente vía correo electrónico para solicitarle aclaratoria sobre el tema. El oferente aclaró que “Nuestros suplidores, por la cantidad de insumos, nos brindan el mejor precio, con nuestro descuento, y nuestra empresa asume que puede realizar dichas partidas con las especificaciones dadas en el pliego de condiciones con esos montos”. El oferente presenta aclaraciones en cada uno de los ITEMS. El oferente adjunta a su aclaratoria, cotizaciones de los insumos.
- El oferente presenta una declaración jurada donde indica: PRIMERO: Que con relación a la Propuesta Económica presentada en virtud de la Licitación identificada como: MOPC-CCC-LPN-2021-0030 para “CONSTRUCCION, REMOZAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE VARIAS EDIFICACIONES EN EL GRAN SANTO DOMINGO, PUERTO PLATA Y HATO MAYOR, son correctas y asimismo el compromiso de mantener nuestros precios, con relación a esta licitación, si la misma no es variada o modificada. SEGUNDO: Que si se mantiene el valor de la moneda con la estabilidad que presenta, que no haya cambio que alteren la economía, esos precios se mantienen garantizados, lógicamente, si la institución no cambia lo plasmado en esta licitación, si la modifica en su ejecución, entonces se evaluara y esto no estará cubierto en esta propuesta. TERCERO: Que la presente declaración la hago BAJO LA FE DEL JURAMENTO y con pleno conocimiento de lo establecido en el Artículo



Trescientos sesenta y uno (361) del Código Penal Dominicano, modificado por la Ordenanza Ejecutiva Numero Doscientos dos (202), del año mil novecientos dieciocho (1918) que castiga el perjurio.

## 2. CONSTRUCTORA ROCA, S.R.L

### LOTE 4

Presentó oferta económica con un monto de **RDS 47,273,823.67 (cuarenta y siete millones, doscientos setenta y tres mil ochocientos veintitrés con 67/100 pesos dominicanos)**. La garantía de seriedad de la oferta está debidamente expedida por Dominicana Compañía de Seguros, con una vigencia desde el 04/10/2021 hasta el 04/10/2022, por un monto de **RDS 490,000.00 (cuatrocientos noventa mil con 00/100 pesos dominicanos)**.

#### Observaciones

- El oferente presenta múltiples partidas en las cuales posee un por ciento por debajo del precio base de la partida del MOPC (Instalaciones Sanitarias, Instalaciones eléctricas, Puertas y Ventanas, Terminación de Escalera, Terminación de Piso, Paneles de Verja, entre otros). Se contactó al oferente vía correo electrónico para solicitarle aclaratoria sobre el tema. El oferente no aclaró. Sin embargo, el oferente se tomó en consideración para el listado de lugares ocupados.

## 3. ROSCH, S.R.L.

### LOTE 3

El oferente presentó oferta económica con un monto de **RDS 43,115,372.80 (cuarenta y tres millones, ciento quince mil trescientos setenta y dos con 80/100 pesos dominicanos)**. La garantía de seriedad de la oferta está debidamente expedida por Dominicana Compañía de Seguros, con una vigencia desde el 19/11/2021 hasta el 19/02/2022, por un monto de **RDS 431,153.73 (cuatrocientos treinta y un mil ciento cincuenta y tres con 73/100) (ver vigencia)**.

#### Observaciones

- El ITBIS de los materiales presentado por el oferente no corresponde a la sumatoria total de los materiales. Debido a que los análisis y el presupuesto no presentan las formulas y no están linkeados, es imposible corroborar la información de donde proviene el ITBIS presentado. Se contactó al oferente vía correo electrónico para solicitarle aclaratoria sobre el tema. El oferente aclaró que "Trabajamos con la plataforma Presto, y al exportar los datos a Excel, realmente algunas fórmulas perdieron sus enlaces, pero el precio de los análisis y presupuesto no cambia." El oferente presenta un dispositivo USB, en donde incluye las modificaciones al archivo.
- El oferente no incluyo en sus análisis el ITBIS en el acápite Herramientas, equipos y demás. Según el pliego de condiciones específicas; Numeral 1.4 Precio de la Oferta. Párrafo No.2, indica que, si el formulario de la Oferta Económica no presenta una partida, se asumirá que está incluida en el precio total de la Oferta. Se contactó al oferente vía correo electrónico para solicitarle aclaratoria sobre el tema. El oferente aclaró que "Se acepta la diferencia. No hemos incluido el desglose debido a que el porcentaje de herramientas representa una amortización



de las herramientas que posee nuestra empresa en su inventario, por lo tanto, no se debe de cargar el Itbis a dichas partidas de herramientas”.

- En la partida REGISTRO Y FILTRANTE. 2. POZO FILTRANTE. El oferente presenta una diferencia entre el presupuesto y el análisis. El presupuesto presenta un importe de RD\$123,594.48. El análisis presenta un importe de RS\$247,188.96. Se contactó al oferente vía correo electrónico para solicitarle aclaratoria sobre el tema. El oferente aclaró que “Ver documento adjunto en dispositivo USB, en donde se corrigió la cantidad. Debido a que trabajamos en el Software Presto, en nuestros análisis se había colocado el total de la partida correspondiente para poder obtener la cantidad de materiales y MO correcta para dicha partida”.
- En la partida REJILLA DE DRENAJE. 1. REJILLA DE DRENAJE. El oferente presenta una diferencia entre el presupuesto y el análisis. El presupuesto presenta un importe de RD\$40,329.22. El análisis presenta un importe de RS\$80,658.44. Se contactó al oferente vía correo electrónico para solicitarle aclaratoria sobre el tema. El oferente aclaró que “Ver documento adjunto en dispositivo USB, en donde se corrigió la cantidad. Debido a que trabajamos en el Software Presto, en nuestros análisis se había colocado el total de la partida correspondiente para poder obtener la cantidad de materiales y MO correcta para dicha partida”.
- En la partida NAVE INDUSTRIAL. 1. PRELIMINAR. El oferente presenta un monto de RD\$ 81,391.50, el cual difiere en un 47% por debajo del precio base de la partida del MOPC. Se contactó al oferente vía correo electrónico para solicitarle aclaratoria sobre el tema. El oferente aclaró que “Se acepta la diferencia. Ver documento adjunto en dispositivo USB, en donde se corrigió el análisis. La diferencia de precio es porque, poseemos los equipos de topografía para realizar los replanteos en obra por estación total, lo que hace más preciso para los trabajos de estructuras metálicas”.
- El oferente presenta partidas en las cuales posee un por ciento por debajo del precio base de la partida del MOPC (Estructura Metálica, Nave Industrial, Oficinas y Baños, Instalaciones Electricas Generales, entre otras). Se contactó al oferente vía correo electrónico para solicitarle aclaratoria sobre el tema. El oferente aclaró que “Se acepta la diferencia. Actualmente poseemos en el inventario de la empresa el material requerido para estas partidas de importación. Aceptamos la diferencia de costo”. El oferente presentó sus análisis de costos. El oferente se tomó en consideración para el listado de lugares ocupados.

#### 4. ITRANS, S.R.L.

##### LOTE 2

El oferente presentó oferta económica con un monto de **RD\$ 40,596,472.68 (Cuarenta Millones Quinientos Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Setenta y Dos 68/100 pesos dominicanos)**. La garantía de seriedad de la oferta en el lote 2, por los ítems 1 y 2, está debidamente expedida por Dominicana de Seguros. con una vigencia desde el 07/10/2021 hasta el 07/10/2022, por un monto de **RD\$ 430,000.00 (cuatrocientos treinta mil con 00/100 pesos dominicanos)**.

##### **ITEM 1:**





- El oferente presentó oferta económica con un monto de **RDS\$ 8,292,892.81 (ocho millones doscientos noventa y dos mil ochocientos noventa y dos con 81/100 pesos dominicanos)**.

#### Observaciones

El oferente presenta múltiples partidas en las cuales posee un por ciento por debajo del precio base de la partida del MOPC (Pintura, Varios, Caja de escalera, Instalaciones eléctricas). Se contactó al oferente vía correo electrónico para solicitarle aclaratoria sobre el tema. El oferente aclaró que “El precio que se contempla en las partidas, está sustentado por precios de fecha de septiembre 2021 del subcontratista a utilizar para la misma. Ver anexo Análisis de Costo”. El oferente Adjunta los análisis de costos. El oferente se tomó en consideración para el listado de lugares ocupados.

#### **ITEM 2:**

- El oferente presentó oferta económica con un monto de **RDS\$ 32,303,579.88 (treinta y dos millones trescientos tres mil quinientos setenta y nueve con 88/100 pesos dominicanos)**.

#### Observaciones

En el TOTAL GENERAL del presupuesto el oferente tiene una diferencia de 0.01 centavos con la revisión del MOPC. El oferente presenta RD\$32,303,579.88. La MOPC presenta RD\$32,303,579.87. Se contactó al oferente vía correo electrónico para solicitarle aclaratoria sobre el tema. El oferente aclaró que “ITRANS acepta la diferencia de 0.01 centavos revisado por MOPC”.

- El oferente presenta múltiples partidas en las cuales posee un por ciento por debajo del precio base de la partida del MOPC (Varios Generales, Supresión de Incendio, Pintura dos manos, Terminación de Techo, hormigón Armado, Escalera de Emergencia, Instalaciones Eléctricas, entre otras). Se contactó al oferente vía correo electrónico para solicitarle aclaratoria sobre el tema. El oferente aclaró que “El precio que se contempla en las partidas, está sustentado por precios de fecha de septiembre 2021 del subcontratista a utilizar para la misma y los precios del mercado de la fecha de septiembre 2021. Ver anexo Análisis de Costo”. El oferente Adjunta los análisis de costos. El oferente se tomó en consideración para el listado de lugares ocupados.

#### **5. MALDONADO TAPIA Y ASOCIADOS S.R.L.**

##### **LOTE 3**

El oferente presentó oferta económica con un monto de **RDS\$ 48,241,733.05 (cuarenta y ocho millones doscientos cuarenta y un mil setecientos treinta y tres con 05/100 pesos dominicanos)**. La garantía de seriedad de la oferta está debidamente expedida por SEGUROS APS, con una vigencia desde el 28/09/2021 hasta el 28/03/2022, por un monto de **RDS\$ 510,000.00 (quinientos diez mil con 00/100 pesos dominicanos)**.

#### Observaciones



- En el TOTAL GENERAL del presupuesto el oferente tiene una diferencia de 0.01 centavo con la revisión del MOPC. El oferente presenta RD\$48,241,733.05. La MOPC presenta RD\$48,241,733.04. Se contactó al oferente vía correo electrónico para solicitarle aclaratoria sobre el tema. El oferente aclaró que “De nuestra parte, aceptamos la diferencia de Un centavo según el cálculo del MOPC”.
- El oferente presenta múltiples partidas en las cuales posee un por ciento por debajo del precio base de la partida del MOPC (Nave a Reparar, Preliminar, Varios Generales, Instalaciones Eléctricas, Hormigón Armado, Caseta para Bomba, entre otros). Se contactó al oferente vía correo electrónico para solicitarle aclaratoria sobre el tema. El oferente aclaró que “Para este conjunto de partidas, se tomaron en cuenta los costos al momento de la licitación y los rendimientos que hemos obtenido en trabajos anteriores por lo que con los montos asignados (Detallados en nuestros análisis de costos anexos) se pueden desarrollar las actividades señaladas sin la necesidad de incrementar los costos a la institución contratante. En todo caso mantenemos nuestro precio y nos comprometemos a que, en caso de resultar adjudicados, respetaremos, como siempre lo hemos hecho, las especificaciones y calidad del proyecto”. El oferente Adjunta los análisis de costos y aclaratorias de estos. El oferente se tomó en consideración para el listado de lugares ocupados.

#### LOTE 4

El oferente presentó oferta económica con un monto de **RD\$ 55,930,582.93 (cincuenta y cinco millones novecientos treinta mil quinientos ochenta y dos con 93/100 pesos dominicanos)** La garantía de seriedad de la oferta está debidamente expedida por SEGUROS APS, con una vigencia desde el 28/09/2021 hasta el 28/03/2022, por un monto de **RD\$ 640,000.00 (seiscientos cuarenta mil pesos con 00/100 pesos dominicanos)**.

#### Observaciones

- El oferente presenta múltiples partidas en las cuales posee un por ciento por debajo del precio base de la partida del MOPC (Instalaciones Sanitarias, Terminación de Techo, Plafón y Divisiones, Pintura, Paneles de Verja, entre otros). Se contactó al oferente vía correo electrónico para solicitarle aclaratoria sobre el tema. El oferente aclaró que “Para este conjunto de partidas, se tomaron en cuenta los costos al momento de la licitación y los rendimientos que hemos obtenido en trabajos anteriores por lo que con los montos asignados (Detallados en nuestros análisis de costos anexos) se pueden desarrollar las actividades señaladas sin la necesidad de incrementar los costos a la institución contratante. En todo caso mantenemos nuestro precio y nos comprometemos a que, en caso de resultar adjudicados, respetaremos, como siempre lo hemos hecho, las especificaciones y calidad del proyecto”. El oferente Adjunta los análisis de costos y aclaratorias de estos. El oferente se tomó en consideración para el listado de lugares ocupados.

#### 6. OSCAR MEDINA CONSTRUCCIONES, S.R.L (OMECO).

El oferente presentó oferta económica con un monto de **RD\$ 40,682,920.51 (Cuarenta Millones Seiscientos Ochenta y Dos Mil Novecientos Veinte con 51/100 pesos dominicanos)**; Presentando una garantía económica individual para cada ítem, desglosada a continuación:

#### LOTE 2



**ITEM 1:**

El oferente presentó oferta económica con un monto de **RD\$ 7,702,319.18 (siete millones setecientos dos mil trescientos diecinueve con 18/100 pesos dominicanos)**. La garantía de seriedad de la oferta está debidamente expedida por Compañía Dominicana de Seguros. con una vigencia desde el 07/10/2021 hasta el 07/10/2022, por un monto de RD\$ 81,630.69 (ochenta y un mil seiscientos treinta con 69/100 pesos dominicanos).

**Observaciones**

- El oferente presenta múltiples partidas en las cuales posee un por ciento por debajo del precio base de la partida del MOPC (Preliminar General, Muros, Portaje, Pintura, Caja de Escalera, Terminación Superficies, Terminación de Techo, entre otras). Se contactó al oferente vía correo electrónico para solicitarle aclaratoria sobre el tema. El oferente aclaró que “Cada una de las partidas que ustedes solicitan aclaremos, en nuestra propuesta está sustentada en un análisis detallado de costos. Además de un listado de precios de materiales, un listado de precios de partidas a todo costo, listado de precio de Mano de Obra. Por la premura de vuestra solicitud, exponemos de una manera resumida, pero concentrándonos, repetimos en nuestros análisis y precios sometidos en nuestra propuesta.” El oferente se tomó en consideración para el listado de lugares ocupados.

**ITEM 2:**

El oferente presentó oferta económica con un monto de **RD\$ 32,980,601.33 (treinta y dos millones novecientos ochenta mil seiscientos uno con 33/100 pesos dominicanos)**. La garantía de seriedad de la oferta está debidamente expedida por Compañía Dominicana de Seguros. con una vigencia desde el 07/10/2021 hasta el 07/10/2022, por un monto de RD\$ 348,298.42 (trescientos cuarenta y ocho mil doscientos noventa y ocho con 42/100 pesos dominicanos.)

**Observaciones**

- El oferente presenta múltiples partidas en las cuales posee un por ciento por debajo del precio base de la partida del MOPC (Preliminar General, Área Exterior, Pintura Dos Manos, Varios Generales, entre otras). Se contactó al oferente vía correo electrónico para solicitarle aclaratoria sobre el tema. El oferente aclaró que “Cada una de las partidas que ustedes solicitan aclaremos, en nuestra propuesta está sustentada en un análisis detallado de costos. Además de un listado de precios de materiales, un listado de precios de partidas a todo costo, listado de precio de Mano de Obra. Por la premura de vuestra solicitud, exponemos de una manera resumida, pero concentrándonos, repetimos en nuestros análisis y precios sometidos en nuestra propuesta”. El oferente se tomó en consideración para el listado de lugares ocupados.

**7. ING. PRIAMO URBAEZ & ASOCIADOS S.R.L.****LOTE 4**

El oferente presentó oferta económica con un monto de RD\$ **54,127,924.67 (cincuenta y cuatro millones ciento veintisiete mil novecientos veinte y cuatro con 67/100 pesos dominicanos)**. La garantía de seriedad de la oferta





está debidamente expedida por Dominicana Compañía de Seguros. con una vigencia desde el 07/10/2021 hasta el 07/01/2022, por un monto de **RDS\$ 537,333.37 (quinientos treinta y siete mil trescientos treinta y tres con 37/100 pesos dominicanos)**. El monto mínimo que debió presentar el oferente es de **RDS\$ 541,279.25**. El monto de la seriedad de la oferta no cumple con el 1% establecido por el Pliego de Condiciones Específicas. Debido a este incumplimiento, recomendamos la desestimación de esta oferta económica.

### Observaciones

- En el EDIFICIO B. MISCELANEOS. ITEM 1. TERMINACION DE TECHO. e. Movilización manejadora de A/A de 15 ton y colocación de base en hormigón. El oferente dividió la sub-partida en dos (2) sub-partidas; Suministro y colocación de base para manejadora de A/A en hormigón y Movilización manejadora de A/A de 15 ton y colocación de base en hormigón. Se contactó al oferente vía correo electrónico para solicitarle aclaratoria sobre el tema. El oferente no aclaró.
- El oferente no incluyó en sus análisis el ITBIS en el acápite Herramientas, equipos y medios. Según el pliego de condiciones específicas; Numeral 1.4 Precio de la Oferta. Párrafo No.2, indica que, si el formulario de la Oferta Económica no presenta una partida, se asumirá que está incluida en el precio total de la Oferta. Se contactó al oferente vía correo electrónico para solicitarle aclaratoria sobre el tema. El oferente no aclaró.
- El oferente presenta múltiples partidas en las cuales posee un por ciento por debajo del precio base de la partida del MOPC. Se contactó al oferente vía correo electrónico para solicitarle aclaratoria sobre el tema. El oferente no aclaró.

### 8. SMART PERFORMANCE ENGINEERING GROUP SPEG, S.R.L.

#### LOTE 4

El oferente presentó oferta económica con un monto de **RDS\$ 49,436,357.91 (cuarenta y nueve millones cuatrocientos treinta y seis mil trescientos cincuenta y siete con 91/100 pesos dominicanos)**. La garantía de seriedad de la oferta está debidamente expedida por Seguros APS. con una vigencia desde el 07/10/2021 hasta el 07/10/2022, por un monto de **RD\$ 500,000.00 (quinientos mil pesos con 00/100)**.

### Observaciones

- El oferente presenta múltiples partidas en las cuales posee un por ciento por debajo del precio base de la partida del MOPC (Terminación de Techo, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas, Puertas y Ventanas, Terminación de Pisos, Terminación de Escalera, Puertas, Ventanas, Pintura, Paneles Verja, entre otros). Se contactó al oferente vía correo electrónico para solicitarle aclaratoria sobre el tema. El oferente aclaró que "Nuestros análisis de costos están concebidos con los precios del mercado para los materiales y mano de obra de ese momento y de fecha estipulada en el pliego de condiciones de dicho proceso; nosotros nos comprometemos a ejecutar cada una de las partidas de nuestra oferta económica sometida con los precios ofertados". El oferente presentó los análisis de costos. El oferente se tomó en consideración para el listado de lugares ocupados.

## 9. CONSTRUMARSA, S.R.L.

### LOTE 4

El oferente presentó oferta económica con un monto de **RD\$ 47,973,662.29 (cuarenta y siete millones novecientos sesenta y tres mil seiscientos sesenta y dos con 29/100 pesos dominicanos)**. La garantía de seriedad de la oferta está debidamente expedida por Dominicana Compañía de Seguros, con una vigencia desde el 07/10/2021 hasta el 07/10/2022, por un monto de RD\$ 480,000.00 (cuatrocientos ochenta mil con 00/100 pesos dominicanos).

#### Observaciones

- El oferente presenta múltiples partidas en las cuales posee un por ciento por debajo del precio base de la partida del MOPC. Se contactó al oferente vía correo electrónico para solicitarle aclaratoria sobre el tema. El oferente aclaró "Los precios de las partidas fueron obtenidos por cotizaciones a la hora de realizar el presupuesto, esos eran los precios actualizados y suficientes para realizar la partida cumpliendo con la calidad requerida. Contamos con un personal en el cual hemos invertido en preparación técnica, por lo que en Mano de Obras podemos ahorrar en tiempo y recursos". El oferente se tomó en consideración para el listado de lugares ocupados.

## 10. CABACON, SERVICIOS DE INGENIERIA, S.R.L.

### LOTE 3

El oferente presentó oferta económica con un monto de **RD\$ 37,346,574.15 (treinta y siete millones trescientos cuarenta y seis mil quinientos setenta y cuatro con 15/100 pesos dominicanos)**. La garantía de seriedad de la oferta está debidamente expedida por Humano Seguros, con una vigencia desde el 05/10/2021 hasta el 07/06/2022, por un monto de RD\$ 500,000.00 (quinientos mil con 00/100 pesos dominicanos).

#### Observaciones

- El oferente presenta múltiples partidas en las cuales posee un por ciento por debajo del precio base de la partida del MOPC (Nave a Reparar, Movimiento de Tierra, Terminación de Techo, Puertas y Ventanas, Instalaciones Sanitarias, Pintura dos Manos, Varios, Instalaciones Eléctricas, Salidas Electricas-Nave, Pozo filtrante, entre otros). Se contactó al oferente vía correo electrónico para solicitarle aclaratoria sobre el tema. El oferente aclaró "El presente informe tiene como objetivo justificar los precios presentados en la propuesta económica del Lote 3 del proceso citado, estas justificaciones se harán con anexos y explicando las consideraciones tomadas por CABACON servicios de Ingeniería en cada partida basado en nuestra experiencia en los proyectos". El oferente presentó cotizaciones de los proveedores y aclaratorias por cada acápite. El oferente se tomó en consideración para el listado de lugares ocupados.

Lista De Lugares Ocupados:



| No. | OFERENTES                                        | LOTE (S) | ITEM (S) | MONTO OFERTADO (RD\$) | MONTO CORREGIDO (RD\$) |
|-----|--------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|------------------------|
| 1   | CONPROINA, S.R.L.                                | 4        | -        | 45,053,826.08         | 45,053,826.08          |
| 2   | CONSTRUCTORA ROCA, S.R.L                         | 4        | -        | 47,273,823.67         | 47,273,823.67          |
| 3   | ROSCH, S.R.L.                                    | 3        | -        | 43,115,372.80         | 43,115,372.80          |
| 4   | ITRANS, S.R.L.                                   | 2        | 1        | 8,292,892.81          | 8,292,892.81           |
|     |                                                  |          | 2        | 32,303,579.88         | 32,303,579.87          |
| 5   | MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, S.R.L               | 3        | -        | 48,241,733.05         | 48,241,733.04          |
|     |                                                  | 4        | -        | 55,930,582.93         | 55,930,582.93          |
| 6   | OSCAR MEDINA CONSTRUCCIONES, S.R.L (OMECO)       | 2        | 1        | 7,702,319.18          | 7,702,319.18           |
|     |                                                  |          | 2        | 32,980,601.33         | 32,980,601.33          |
| 7   | SMART PERFORMANCE ENGINEERING GROUP SPEG, S.R.L. | 4        | -        | 49,436,357.91         | 49,436,357.91          |
| 8   | CONSTRUMARSA, S.R.L.                             | 4        | -        | 47,973,662.29         | 47,973,662.29          |
| 9   | CABACON, SERVICIOS DE INGENIERIA, S.R.L.         | 3        | -        | 37,346,574.15         | 37,346,574.15          |



| LOTE | POSICION | OFERENTES                                        | MONTO OFERTADO (RD\$) |
|------|----------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| 2    | 1        | ITRANS, S.R.L.                                   | 40,596,472.68         |
|      | 2        | OSCAR MEDINA CONSTRUCCIONES, S.R.L (OMECO)       | 40,682,902.51         |
| 3    | 1        | CABACON, SERVICIOS DE INGENIERIA, S.R.L.         | 37,346,574.15         |
|      | 2        | ROSCH, S.R.L.                                    | 43,115,372.80         |
|      | 3        | MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, S.R.L               | 48,241,733.04         |
| 4    | 1        | CONPROINA, S.R.L.                                | 45,053,826.08         |
|      | 2        | CONSTRUCTORA ROCA, S.R.L                         | 47,273,823.67         |
|      | 3        | CONSTRUMARSA, S.R.L.                             | 47,973,662.29         |
|      | 4        | SMART PERFORMANCE ENGINEERING GROUP SPEG, S.R.L. | 49,436,357.91         |
|      | 5        | MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, S.R.L               | 55,930,582.93         |

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

CUADRO COMPARATIVO

LOTE 2 ITEM 1



| PRESUP: No.246-20 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LOS PERIODISTAS ETAPA II<br>UBICADO EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA, REPUBLICA DOMINICANA. |                                                                                                        |        |     |           |            |              |           |            |              |           |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|-----------|------------|------------|
| No.                                                                                                                                             | PARTIDAS                                                                                               | CANT.  | UD. | P.U.      | VALOR      | SUB-TOTAL    | ITRANS    |            |              | OMECO     |            |            |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                        |        |     |           |            |              | P.U.      | VALOR      | SUB-TOTAL    | P.U.      | VALOR      | SUB-TOTAL  |
| PRELIMINAR GENERAL                                                                                                                              |                                                                                                        |        |     |           |            |              |           |            |              |           |            |            |
| a.-                                                                                                                                             | Caseta de materiales                                                                                   | 1.00   | ud  | 60,000.00 | 60,000.00  | 60,000.00    | 87,370.52 | 87,370.52  | 87,370.52    | 15,590.75 | 15,590.75  | 15,590.75  |
| SUB-TOTAL PRELIMINAR GENERAL                                                                                                                    |                                                                                                        |        |     |           | RDS        | 60,000.00    |           | RDS        | 87,370.52    |           |            |            |
| PRIMER NIVEL                                                                                                                                    |                                                                                                        |        |     |           |            |              |           |            |              |           |            |            |
| 1.- MUROS                                                                                                                                       |                                                                                                        |        |     |           |            |              |           |            |              |           |            |            |
| a.-                                                                                                                                             | Suministro y colocación de muros división de vidrio y aluminio                                         | 22.35  | m2  | 6,952.29  | 155,394.81 | 155,394.81   | 6,322.45  | 141,316.90 | 141,316.90   | 2,899.26  | 64,803.10  | 64,803.10  |
| 2.- PORTAJE                                                                                                                                     |                                                                                                        |        |     |           |            |              |           |            |              |           |            |            |
| a.-                                                                                                                                             | Suministro y colocación de puertas comercial de vidrio y aluminio (1.80x2.10) con tronso de 0.80mts P6 | 1.00   | ud  | 53,353.06 | 53,353.06  |              | 52,319.50 | 52,319.50  |              | 20,287.00 | 20,287.00  |            |
| b.-                                                                                                                                             | Suministro y colocación de puertas comercial de vidrio y aluminio (1.00x2.10) P1                       | 1.00   | ud  | 23,427.98 | 23,427.98  | 76,781.03    | 21,197.50 | 21,197.50  | 73,517.00    | 15,583.00 | 15,583.00  | 35,870.00  |
| 3.- TERMINACIÓN DE ESCALERAS                                                                                                                    |                                                                                                        |        |     |           |            |              |           |            |              |           |            |            |
| a.-                                                                                                                                             | Suministro y colocación de pasamanos de acero inoxidable                                               | 13.61  | ml  | 5,770.20  | 78,532.42  | 78,532.42    | 7,800.00  | 106,158.00 | 106,158.00   | 6,999.62  | 95,264.81  | 95,264.81  |
| 4.- INSTALACIONES SANITARIAS                                                                                                                    |                                                                                                        |        |     |           |            |              |           |            |              |           |            |            |
| a.-                                                                                                                                             | Suministro de fregadero de acero inoxidable de 2B (incluye mezcladora)                                 | 1.00   | ud  | 5,622.82  | 5,622.82   |              | 5,546.00  | 5,546.00   |              | 6,256.91  | 6,256.91   |            |
| b.-                                                                                                                                             | Suministro y colocación de columna de agua fría de                                                     | 1.00   | ud  | 1,825.63  | 1,825.63   |              | 1,693.12  | 1,693.12   |              | 1,819.25  | 1,819.25   |            |
| c.-                                                                                                                                             | Suministro y colocación de bajante de descarga O 4                                                     | 1.00   | ud  | 2,339.23  | 2,339.23   |              | 1,931.55  | 1,931.55   |              | 3,683.69  | 3,683.69   |            |
| d.-                                                                                                                                             | Tubería y piezas por apanto                                                                            | 1.00   | pa  | 1,800.00  | 1,800.00   |              | 4,035.78  | 4,035.78   |              | 5,140.00  | 5,140.00   |            |
| e.-                                                                                                                                             | Mano de obra plomero                                                                                   | 1.00   | pa  | 3,712.25  | 3,712.25   | 15,299.93    | 2,874.53  | 2,874.53   | 16,080.98    | 6,000.00  | 6,000.00   | 22,899.85  |
| 5.- PLAFON                                                                                                                                      |                                                                                                        |        |     |           |            |              |           |            |              |           |            |            |
| a.-                                                                                                                                             | Suministro y colocación de plafón de PVC en baños                                                      | 25.64  | m2  | 768.18    | 22,000.68  | 22,000.68    | 910.00    | 26,062.40  | 26,062.40    | 1,032.50  | 29,570.80  | 29,570.80  |
| 6.- TERMINACIÓN DE COCINA                                                                                                                       |                                                                                                        |        |     |           |            |              |           |            |              |           |            |            |
| a.-                                                                                                                                             | Suministro y colocación de topes de granito                                                            | 66.56  | p2  | 529.74    | 35,259.48  |              | 950.00    | 63,232.00  |              | 1,231.30  | 81,955.21  |            |
| b.-                                                                                                                                             | Suministro y colocación Gabinete aéreo en androla                                                      | 11.03  | pl  | 3,960.00  | 43,678.80  |              | 4,550.00  | 50,186.50  |              | 2,506.32  | 27,644.71  |            |
| c.-                                                                                                                                             | Suministro y colocación Gabinete de piso en androla                                                    | 18.93  | pl  | 3,660.00  | 69,283.80  | 148,222.08   | 4,550.00  | 86,131.50  | 199,550.00   | 2,980.53  | 56,421.37  | 166,021.29 |
| 7.- PINTURA                                                                                                                                     |                                                                                                        |        |     |           |            |              |           |            |              |           |            |            |
| a.-                                                                                                                                             | Suministro y colocación de pintura acrílica en interior                                                | 294.99 | m2  | 207.29    | 61,148.48  |              | 126.00    | 37,168.74  |              | 138.98    | 40,997.71  |            |
| b.-                                                                                                                                             | Suministro y colocación de pintura acrílica en exterior                                                | 178.09 | m2  | 207.29    | 36,916.28  |              | 146.00    | 26,001.14  |              | 153.66    | 27,365.49  |            |
| c.-                                                                                                                                             | Suministro y colocación de pintura acrílica en rustico                                                 | 8.87   | m2  | 303.78    | 2,694.53   | 100,759.28   | 146.00    | 1,295.02   | 64,464.90    | 190.98    | 1,693.95   | 70,057.15  |
| 8.- VARIOS                                                                                                                                      |                                                                                                        |        |     |           |            |              |           |            |              |           |            |            |
| a.-                                                                                                                                             | Suministro y colocación de extintores de 20 lbs                                                        | 3.00   | ud  | 7,392.65  | 22,177.95  | 22,177.95    | 4,300.00  | 12,900.00  | 12,900.00    | 8,050.00  | 24,240.00  | 24,240.00  |
| SUB-TOTAL PRIMER NIVEL                                                                                                                          |                                                                                                        |        |     |           | RDS        | 619,168.18   |           | RDS        | 640,050.18   |           | RDS        | 508,726.99 |
| SEGUNDO NIVEL ( CAJA DE ESCALERA)                                                                                                               |                                                                                                        |        |     |           |            |              |           |            |              |           |            |            |
| 1.- PRELIMINARES                                                                                                                                |                                                                                                        |        |     |           |            |              |           |            |              |           |            |            |
| a.-                                                                                                                                             | Suministro y colocación de replanteo                                                                   | 171.58 | m2  | 47.55     | 8,158.63   | 8,158.63     | 40.00     | 6,863.20   | 6,863.20     | 25.78     | 4,423.95   | 4,423.95   |
| 2.- HORMIGÓN ARMADO                                                                                                                             |                                                                                                        |        |     |           |            |              |           |            |              |           |            |            |
| a.-                                                                                                                                             | Suministro y colocación de columna C1 (0.45 x 0.45)                                                    | 3.56   | m3  | 30,035.41 | 107,046.20 |              | 27,163.09 | 96,809.26  |              | 23,629.48 | 84,215.46  |            |
| b.-                                                                                                                                             | Suministro y colocación de columna C2 (0.45 x 0.60)                                                    | 0.95   | m3  | 31,033.44 | 29,494.18  |              | 29,954.50 | 28,468.76  |              | 17,559.88 | 16,688.91  |            |
| c.-                                                                                                                                             | Suministro y colocación de columna C3 (0.45x0.75)                                                      | 4.75   | m3  | 29,451.72 | 139,954.57 |              | 26,989.77 | 128,255.39 |              | 15,811.45 | 75,136.01  |            |
| d.-                                                                                                                                             | Suministro y colocación de viga B26,B27 (0.30X0.35)                                                    | 0.72   | m3  | 36,984.94 | 26,717.92  |              | 32,239.46 | 23,289.78  |              | 21,495.23 | 15,528.15  |            |
| e.-                                                                                                                                             | Suministro y colocación de viga B32,B33 (0.30X0.35)                                                    | 0.72   | m3  | 34,531.62 | 24,945.64  |              | 29,738.83 | 21,483.33  |              | 21,495.23 | 15,528.15  |            |
| f.-                                                                                                                                             | Suministro y colocación de viga B34,B35 (0.30X0.35)                                                    | 0.72   | m3  | 34,531.62 | 24,945.64  |              | 29,738.83 | 21,483.33  |              | 21,495.23 | 15,528.15  |            |
| g.-                                                                                                                                             | Suministro y colocación de viga B30,B31,B10 (0.30X0.35)                                                | 1.07   | m3  | 34,531.62 | 37,092.14  |              | 30,561.98 | 32,828.15  |              | 21,495.23 | 23,089.10  |            |
| h.-                                                                                                                                             | Suministro y colocación de viga B28,B29,B7 (0.30X0.35)                                                 | 1.07   | m3  | 34,531.62 | 37,092.14  |              | 30,549.04 | 32,814.26  |              | 21,495.23 | 23,089.10  |            |
| i.-                                                                                                                                             | Suministro y colocación de viga B2,B3,B4,B5 (0.30X0.35)                                                | 1.58   | m3  | 35,319.47 | 55,813.59  |              | 29,911.33 | 47,267.38  |              | 21,495.23 | 33,967.83  |            |
| j.-                                                                                                                                             | Suministro y colocación de viga B36,B37,B38,B39 (0.30X0.35)                                            | 1.58   | m3  | 35,319.47 | 55,813.59  |              | 29,207.83 | 46,155.65  |              | 21,495.23 | 33,967.83  |            |
| k.-                                                                                                                                             | Suministro y colocación de viga B19,B17,B16 (0.30X0.35)                                                | 1.17   | m3  | 35,319.47 | 41,350.27  |              | 29,222.65 | 34,212.41  |              | 21,495.23 | 25,165.54  |            |
| l.-                                                                                                                                             | Suministro y colocación de viga B13,B12 (0.30X0.35)                                                    | 0.77   | m3  | 32,307.67 | 24,933.44  |              | 32,239.46 | 24,880.80  |              | 21,495.23 | 16,588.94  |            |
| m.-                                                                                                                                             | Suministro y colocación de losa aligeradas (e=0.25 m)                                                  | 134.57 | m2  | 4,252.27  | 572,235.64 | 1,177,434.98 | 4,428.66  | 595,972.96 | 1,133,921.48 | 2,411.44  | 324,511.30 | 703,004.49 |



|                                     |                                                                                                         |           |           |            |                     |            |                     |            |                     |            |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| <b>3- MURO DE BLOQUES</b>           |                                                                                                         |           |           |            |                     |            |                     |            |                     |            |
| a.-                                 | Suministro y colocación de muros de bloques de 6" o 3/8 a 0.80 mt S.N.P.                                | 142.70 m2 | 1,223.55  | 174,605.30 | 1,352.61            | 193,023.33 | 1,310.18            | 186,967.37 |                     |            |
| b.-                                 | Suministro y colocación de muros de bloques de 4" o 3/8 a 0.80 mt S.N.P.                                | 4.36 m2   | 1,149.17  | 5,015.58   | 1,126.79            | 4,917.93   | 1,095.81            | 4,782.69   |                     |            |
| c.-                                 | Suministro y colocación de muros de sheetrock                                                           | 29.12 m2  | 1,238.91  | 36,077.06  | 1,105.00            | 32,177.60  | 1,582.38            | 46,078.91  |                     |            |
| d.-                                 | Suministro y colocación de muros división de vidrio y aluminio                                          | 31.22 m2  | 6,952.29  | 217,081.40 | 6,322.45            | 197,415.03 | 2,899.26            | 90,527.79  |                     |            |
| e.-                                 | Suministro y colocación de muros de pvc en baños                                                        | 6.98 m2   | 3,404.32  | 23,765.11  | 456,544.46          | 7,200.00   | 50,262.26           | 477,796.15 | 11,903.06           | 83,093.72  |
| <b>4- TERMINACIÓN DE SUPERFICIE</b> |                                                                                                         |           |           |            |                     |            |                     |            |                     |            |
| a.-                                 | Suministro y colocación de pañete liso en exterior                                                      | 107.48 m2 | 407.58    | 43,808.07  | 387.20              | 41,618.00  | 266.90              | 28,687.19  |                     |            |
| b.-                                 | Suministro y colocación de pañete liso en interior                                                      | 155.71 m2 | 352.72    | 54,920.27  | 357.20              | 55,618.47  | 250.02              | 38,929.42  |                     |            |
| c.-                                 | Suministro y colocación de pañete liso en superficie de hormigón                                        | 134.67 m2 | 399.99    | 53,866.65  | 387.20              | 52,144.78  | 259.34              | 34,925.73  |                     |            |
| d.-                                 | Suministro y colocación de pañete rustico                                                               | 43.58 m2  | 406.45    | 17,713.09  | 462.20              | 20,142.85  | 289.61              | 12,621.13  |                     |            |
| e.-                                 | Suministro y colocación de fraguache                                                                    | 134.67 m2 | 87.69     | 11,809.21  | 79.46               | 10,701.50  | 58.50               | 7,878.79   |                     |            |
| f.-                                 | Suministro y colocación de cantos en general                                                            | 496.29 ml | 105.84    | 52,526.90  | 234,644.20          | 106.12     | 52,665.15           | 232,890.74 | 85.15               | 42,256.30  |
| <b>5- TERMINACIÓN DE PISOS</b>      |                                                                                                         |           |           |            |                     |            |                     |            |                     |            |
| a.-                                 | Suministro y colocación de piso de granito fondo blanco de (0.40 x 0.40)                                | 161.23 m2 | 1,604.53  | 258,700.46 | 1,564.53            | 252,251.07 | 1,256.13            | 202,527.91 |                     |            |
| b.-                                 | Suministro y colocación de zócalos de granito fondo blanco de (0.10x0.40)                               | 75.78 ml  | 293.89    | 22,270.09  | 280,970.55          | 338.44     | 25,645.65           | 277,896.72 | 466.27              | 35,332.54  |
| <b>6- PORTAJE</b>                   |                                                                                                         |           |           |            |                     |            |                     |            |                     |            |
| a.-                                 | Suministro y colocación de puertas polimetálicas (0.90x2.10) P6                                         | 2.00 ud   | 9,073.62  | 18,147.24  | 7,125.00            | 14,250.00  | 8,552.88            | 17,105.75  |                     |            |
| b.-                                 | Suministro y colocación de puertas comercial de vidrio y aluminio (1.80x2.10) con trazo de 0.80mts P8   | 1.00 ud   | 53,353.06 | 53,353.06  | 52,319.50           | 52,319.50  | 20,287.00           | 20,287.00  |                     |            |
| c.-                                 | Suministro y colocación de puertas comercial de vidrio y aluminio (1.00x2.10) con trazo de 0.80mts P4   | 3.00 ud   | 32,352.92 | 97,058.77  | 21,197.50           | 63,592.50  | 15,583.00           | 46,749.00  |                     |            |
| d.-                                 | Suministro y colocación de puertas polimetálicas (0.80x2.10) P7                                         | 1.00 ud   | 9,073.62  | 9,073.62   | 7,125.00            | 7,125.00   | 8,552.88            | 8,552.88   |                     |            |
| e.-                                 | Suministro y colocación de ventanas comedizas de vidrio y aluminio                                      | 15.36 m2  | 4,507.20  | 69,230.59  | 6,509.80            | 99,990.53  | 3,370.08            | 51,764.43  |                     |            |
| f.-                                 | Suministro y colocación de puertas PVC en baños                                                         | 3.00 ud   | 5,742.00  | 17,226.00  | 8,399.00            | 25,197.00  | 5,670.96            | 17,012.89  |                     |            |
| <b>7- TERMINACIÓN DE TECHOS</b>     |                                                                                                         |           |           |            |                     |            |                     |            |                     |            |
| a.-                                 | Suministro y colocación de fino de techos                                                               | 167.48 m2 | 636.46    | 106,594.32 | 636.84              | 106,658.70 | 557.49              | 93,368.85  |                     |            |
| b.-                                 | Suministro y colocación de zabaletas                                                                    | 57.97 ml  | 123.63    | 7,166.83   | 159.44              | 9,242.83   | 152.18              | 8,822.11   |                     |            |
| c.-                                 | Suministro y colocación de impermeabilizante lona asfáltica de 5 kg e=4 mm                              | 188.12 m2 | 560.00    | 105,349.44 | 695.50              | 130,840.24 | 295.00              | 55,496.58  |                     |            |
| d.-                                 | Suministro y colocación de desagües pluviales O 3"                                                      | 1.00 ud   | 1,910.16  | 1,910.16   | 1,931.40            | 1,931.40   | 1,913.69            | 1,913.69   |                     |            |
| e.-                                 | Suministro y colocación de desagües pluviales O 4"                                                      | 2.00 ud   | 2,182.77  | 4,365.54   | 2,356.40            | 4,712.80   | 1,940.46            | 3,880.92   |                     |            |
| f.-                                 | Suministro y colocación de antepechos H = 0.20 mt                                                       | 59.17 m2  | 859.24    | 50,841.02  | 276,227.32          | 2,067.02   | 122,305.74          | 375,691.72 | 749.38              | 41,340.90  |
| <b>8- INSTALACIONES SANITARIAS</b>  |                                                                                                         |           |           |            |                     |            |                     |            |                     |            |
| a.-                                 | Suministro inodoros flushmetro                                                                          | 3.00 ud   | 13,388.50 | 40,165.50  | 12,250.00           | 36,750.00  | 19,546.00           | 58,638.00  |                     |            |
| b.-                                 | Suministro de Lavamanos empotrado (Incluye mezcladora)                                                  | 4.00 ud   | 5,309.49  | 21,237.96  | 5,268.00            | 21,072.00  | 5,543.41            | 22,173.62  |                     |            |
| c.-                                 | Suministro de orinales                                                                                  | 2.00 ud   | 4,469.01  | 8,938.02   | 3,355.00            | 6,710.00   | 18,451.00           | 36,902.00  |                     |            |
| d.-                                 | Suministro y colocación de ventilación de 3" PVC                                                        | 5.00 ud   | 1,549.93  | 7,749.65   | 2,193.10            | 10,965.50  | 2,158.38            | 10,791.91  |                     |            |
| e.-                                 | Suministro y colocación de desagüe de piso de 2" PVC                                                    | 2.00 ud   | 1,286.74  | 2,573.48   | 890.00              | 1,780.00   | 1,013.00            | 2,026.00   |                     |            |
| f.-                                 | Suministro y colocación de tapón registro O 3"                                                          | 3.00 ud   | 408.61    | 1,225.82   | 332.07              | 996.22     | 300.00              | 900.00     |                     |            |
| g.-                                 | Suministro y colocación de bajante de descarga de 4"                                                    | 2.00 ud   | 2,234.41  | 4,468.82   | 2,802.20            | 5,604.40   | 3,683.69            | 7,367.38   |                     |            |
| h.-                                 | Suministro y colocación de tope de granito                                                              | 24.15 p2  | 529.74    | 12,793.10  | 950.00              | 22,942.29  | 1,231.30            | 29,735.58  |                     |            |
| i.-                                 | Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico                                              | 3.00 ud   | 1,775.00  | 5,325.00   | 1,593.70            | 4,781.10   | 5,189.83            | 15,569.49  |                     |            |
| j.-                                 | Suministro e instalación de papel toalla                                                                | 2.00 ud   | 650.00    | 1,300.00   | 2,453.00            | 4,906.00   | 3,445.13            | 6,890.27   |                     |            |
| k.-                                 | Suministro e instalación de dispensador de jabón                                                        | 2.00 ud   | 975.00    | 1,950.00   | 1,010.00            | 2,020.00   | 3,588.67            | 7,177.34   |                     |            |
| l.-                                 | Suministro vertedero                                                                                    | 1.00 ud   | 3,003.79  | 3,003.79   | 6,331.35            | 6,331.35   | 1,486.00            | 1,486.00   |                     |            |
| m.-                                 | Tubería y piezas por aparato                                                                            | 1.00 pa   | 17,010.00 | 17,010.00  | 33,684.37           | 33,684.37  | 29,906.22           | 29,906.22  |                     |            |
| n.-                                 | Mano de obra plomero                                                                                    | 1.00 pa   | 40,666.15 | 40,666.15  | 168,407.30          | 37,756.15  | 37,756.15           | 196,299.38 | 33,806.86           | 263,370.66 |
| <b>9- REVESTIMIENTO</b>             |                                                                                                         |           |           |            |                     |            |                     |            |                     |            |
| a.-                                 | Suministro y colocación de revestimiento en baños de cerámica de (0.20 x 0.20) color blanco, h = 1.60 m | 37.26 m2  | 1,138.94  | 42,441.46  | 42,441.46           | 1,229.47   | 45,814.93           | 45,814.93  | 884.88              | 32,974.23  |
| <b>10- PLAFON</b>                   |                                                                                                         |           |           |            |                     |            |                     |            |                     |            |
| a.-                                 | Suministro y colocación de plafón plebbed 2x2                                                           | 138.20 m2 | 951.51    | 131,498.68 | 280.00              | 176,896.00 | 1,290.00            | 178,278.00 |                     |            |
| b.-                                 | Suministro y colocación de plafón de PVC en baños                                                       | 16.17 m2  | 768.18    | 12,421.47  | 143,920.15          | 910.00     | 14,714.70           | 191,610.70 | 1,032.50            | 16,695.53  |
| <b>11- PINTURA</b>                  |                                                                                                         |           |           |            |                     |            |                     |            |                     |            |
| a.-                                 | Suministro y colocación de pintura acrílica en interior                                                 | 246.18 m2 | 207.53    | 51,090.68  | 126.00              | 31,019.35  | 138.98              | 34,214.73  |                     |            |
| b.-                                 | Suministro y colocación de pintura acrílica en exterior                                                 | 121.60 m2 | 218.71    | 26,595.40  | 146.00              | 17,753.78  | 153.66              | 18,685.36  |                     |            |
| c.-                                 | Suministro y colocación de pintura base                                                                 | 367.79 m2 | 71.85     | 26,424.80  | 93.33               | 34,326.67  | 95.33               | 35,060.28  |                     |            |
| d.-                                 | Suministro y colocación de pintura acrílica en rustico                                                  | 43.58 m2  | 308.16    | 13,429.61  | 117,540.49          | 146.00     | 6,302.68            | 89,462.38  | 190.98              | 8,322.69   |
| <b>12- VARIOS</b>                   |                                                                                                         |           |           |            |                     |            |                     |            |                     |            |
| a.-                                 | Suministro y colocación de extintores de 20 lbs                                                         | 3.00 ud   | 7,392.65  | 22,177.95  | 22,177.95           | 4,300.00   | 12,900.00           | 12,900.00  | 5189.8288           | 15,569.49  |
| <b>SUB-TOTAL SEGUNDO NIVEL</b>      |                                                                                                         |           |           | <b>RDS</b> | <b>3,192,556.76</b> | <b>RDS</b> | <b>3,303,621.92</b> | <b>RDS</b> | <b>2,494,503.85</b> |            |



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA



| AREAS EXTERIORES                               |                                                                                                  |           |           |                       |           |                       |                   |               |                 |                   |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| <b>1- PAISAJISMO</b>                           |                                                                                                  |           |           |                       |           |                       |                   |               |                 |                   |
| a.-                                            | Suministro y colocación tierra negra y grama enana                                               | 123.20 m2 | 422.82    | 52,091.42             | 468.00    | 57,657.60             | 1,166.69          | 143,780.16    | 1,166.69        | 143,780.16        |
| c.-                                            | Suministro y colocación granito molido                                                           | 4.00 m3   | 2,623.67  | 10,494.68             | 2,100.00  | 8,400.00              | 4,601.00          | 18,644.00     | 4,601.00        | 18,644.00         |
| d.-                                            | Suministro y colocación agave angusto                                                            | 4.00 ud   | 909.99    | 3,639.96              | 2,000.00  | 8,000.00              | 949.90            | 3,799.60      | 949.90          | 3,799.60          |
| e.-                                            | Suministro y colocación podocarpus                                                               | 7.00 ud   | 2,404.99  | 16,834.92             | 2,000.00  | 14,000.00             | 1,498.60          | 10,490.20     | 1,498.60        | 10,490.20         |
| f.-                                            | Suministro y colocación coralillo rojo y amarillo                                                | 38.00 ud  | 142.99    | 5,433.59              | 128.86    | 4,896.53              | 138.06            | 5,246.28      | 138.06          | 5,246.28          |
| g.-                                            | Suministro y colocación palma areca                                                              | 14.00 ud  | 909.99    | 12,739.85             | 361.28    | 5,057.89              | 98,012.02         | 237.18        | 3,320.52        | 185,236.76        |
| <b>SUB-TOTAL ÁREA EXTERIOR</b>                 |                                                                                                  |           |           | <b>RDS 101,234.42</b> |           | <b>RDS 128,860.00</b> | <b>98,012.02</b>  | <b>237.18</b> | <b>3,320.52</b> | <b>185,236.76</b> |
| <b>CISTERNA (2.50 x 2.70 x 2.70)</b>           |                                                                                                  |           |           |                       |           |                       |                   |               |                 |                   |
| <b>1.- PRELIMINARES</b>                        |                                                                                                  |           |           |                       |           |                       |                   |               |                 |                   |
| a.-                                            | Replanteo                                                                                        | 1.00 pa   | 500.00    | 500.00                | 1,000.00  | 1,000.00              | 1,000.00          | 4,423.95      | 4,423.95        | 4,423.95          |
| <b>2.- MOVIMIENTO DE TIERRA.</b>               |                                                                                                  |           |           |                       |           |                       |                   |               |                 |                   |
| a.-                                            | Excavación                                                                                       | 23.85 m3  | 478.08    | 11,402.21             | 340.00    | 8,109.00              |                   | 330.40        | 7,880.04        |                   |
| b.-                                            | Bote de materiales                                                                               | 21.39 m3  | 330.63    | 7,072.18              | 375.00    | 8,021.25              |                   | 267.81        | 5,728.36        |                   |
| c.-                                            | Relleno de reposición                                                                            | 6.61 m3   | 77.30     | 510.95                | 131.67    | 870.32                |                   | 197.08        | 1,302.73        |                   |
| d.-                                            | Relleno compactado                                                                               | 1.24 m3   | 623.23    | 772.81                | 688.09    | 853.23                | 17,853.79         | 679.43        | 842.50          | 15,753.63         |
| <b>3.- HORMIGON</b>                            |                                                                                                  |           |           |                       |           |                       |                   |               |                 |                   |
| a.-                                            | Suministro y colocación de losa de fondo (e=0.20 mt)                                             | 1.37 m3   | 12,739.02 | 17,452.46             | 15,169.97 | 20,782.86             |                   | 9,907.92      | 13,573.86       |                   |
| b.-                                            | Suministro y colocación de losa superior (e=0.20 mt)                                             | 0.88 m3   | 14,049.89 | 12,363.90             | 17,788.15 | 15,653.57             | 36,436.43         | 25,869.44     | 22,765.10       | 36,338.96         |
| <b>4.- MUROS DE BLEQUES</b>                    |                                                                                                  |           |           |                       |           |                       |                   |               |                 |                   |
| a.-                                            | Suministro y colocación de muros de bloques de 0.20 m con o 3/8 a 0.20 m D.N.P. con cámara llena | 21.16 m2  | 1,822.74  | 38,569.18             | 2,103.75  | 44,515.36             | 44,515.36         | 1,682.37      | 35,598.98       | 35,598.98         |
| <b>5.- TERMINACION DE SUPERFICIE</b>           |                                                                                                  |           |           |                       |           |                       |                   |               |                 |                   |
| a.-                                            | Suministro y colocación de pañete pulido                                                         | 4.37 m2   | 390.94    | 1,708.41              | 357.20    | 1,560.98              |                   | 259.34        | 1,133.33        |                   |
| b.-                                            | Suministro y colocación de fraguache                                                             | 4.37 m2   | 84.66     | 369.96                | 79.46     | 347.26                |                   | 58.50         | 255.66          |                   |
| c.-                                            | Suministro y colocación de fino en losa superior                                                 | 5.85 m2   | 203.20    | 1,188.72              | 636.84    | 3,725.54              |                   | 391.05        | 2,287.65        |                   |
| d.-                                            | Suministro y colocación de Zabaleta                                                              | 8.40 ml   | 121.33    | 1,019.17              | 159.44    | 1,339.31              |                   | 152.18        | 1,278.35        |                   |
| e.-                                            | Suministro y colocación de Cantos                                                                | 4.80 ml   | 104.29    | 500.59                | 106.12    | 509.37                | 7,482.46          | 85.15         | 408.70          | 5,363.69          |
| <b>6.- TUBERIA Y PIEZA</b>                     |                                                                                                  |           |           |                       |           |                       |                   |               |                 |                   |
| a.-                                            | Suministro y colocación de tapa de acero inoxidable                                              | 1.00 ud   | 5,200.59  | 5,200.59              | 4,234.00  | 4,234.00              |                   | 5,048.30      | 5,048.30        |                   |
| b.-                                            | Suministro de bomba de 3 HP                                                                      | 1.00 ud   | 28,000.00 | 28,000.00             | 67,200.00 | 67,200.00             |                   | 47,878.50     | 47,878.50       |                   |
| c.-                                            | Suministro de tanque presurizado de 100 gls                                                      | 1.00 ud   | 51,330.00 | 51,330.00             | 42,500.00 | 42,500.00             |                   | 43,782.72     | 43,782.72       |                   |
| d.-                                            | Suministro de tubería y piezas en cisterna                                                       | 1.00 pa   | 6,200.00  | 6,200.00              | 5,000.00  | 5,000.00              |                   | 5,087.35      | 5,087.35        |                   |
| e.-                                            | Mano de obra instalación bomba y tanque                                                          | 1.00 ud   | 19,832.50 | 19,832.50             | 32,910.00 | 32,910.00             | 151,844.00        | 19,349.71     | 19,349.71       | 121,146.58        |
| <b>SUB-TOTAL CISTERNA (2.50 x 2.70 x 2.70)</b> |                                                                                                  |           |           | <b>RDS 203,993.63</b> |           | <b>RDS 259,132.05</b> | <b>259,132.05</b> |               |                 | <b>218,625.79</b> |
| <b>CASETA PARA BOMBA DE CISTERNA</b>           |                                                                                                  |           |           |                       |           |                       |                   |               |                 |                   |
| <b>1- HORMIGÓN ARMADO</b>                      |                                                                                                  |           |           |                       |           |                       |                   |               |                 |                   |
| a.-                                            | Suministro y colocación de viga VA1 (0.20x0.15)mt                                                | 0.10 m3   | 29,218.54 | 2,921.85              | 31,401.62 | 3,140.16              |                   | 22,702.18     | 2,270.22        |                   |
| b.-                                            | Suministro y colocación de viga VA2 (0.32x0.15)mt                                                | 0.09 m3   | 25,627.45 | 2,306.47              | 25,154.41 | 2,263.90              |                   | 22,702.18     | 2,043.20        |                   |
| c.-                                            | Suministro y colocación de losa (e=0.12 mt)                                                      | 0.27 m3   | 13,508.59 | 3,647.32              | 19,238.15 | 5,194.30              | 10,598.36         | 14,535.78     | 3,924.66        | 8,238.07          |
| <b>2- MUROS DE BLOQUES</b>                     |                                                                                                  |           |           |                       |           |                       |                   |               |                 |                   |
| a.-                                            | Suministro y colocación de muros mr. de 6" o 3/8 a 0.60 mt, Serpentina 1 O 3/8" cada 0.60 mt SNP | 6.95 m2   | 1,262.09  | 8,771.53              | 1,374.65  | 9,553.79              | 9,553.79          | 1,488.40      | 10,344.35       | 10,344.35         |
| <b>3- TERMINACIÓN DE SUPERFICIES</b>           |                                                                                                  |           |           |                       |           |                       |                   |               |                 |                   |
| a.-                                            | Suministro y colocación de pañete liso en exterior                                               | 7.37 m2   | 387.16    | 2,853.37              | 387.20    | 2,853.69              |                   | 266.90        | 1,967.04        |                   |
| b.-                                            | Suministro y colocación de pañete liso en interior                                               | 6.95 m2   | 343.67    | 2,388.51              | 357.20    | 2,482.57              |                   | 250.02        | 1,737.64        |                   |
| c.-                                            | Suministro y colocación de pañete liso en superficie de hormigón                                 | 4.93 m2   | 390.94    | 1,927.33              | 387.20    | 1,908.92              |                   | 259.34        | 1,278.56        |                   |
| d.-                                            | Suministro y colocación de fraguache                                                             | 4.93 m2   | 84.66     | 417.37                | 79.46     | 391.76                |                   | 58.50         | 288.43          |                   |
| e.-                                            | Suministro y colocación de cantos en general                                                     | 11.40 ml  | 104.29    | 1,188.91              | 106.12    | 1,209.75              | 8,846.69          | 85.15         | 970.65          | 6,242.33          |
| <b>4- TERMINACIÓN DE PISO</b>                  |                                                                                                  |           |           |                       |           |                       |                   |               |                 |                   |
| a.-                                            | Suministro y colocación de piso de hormigón frotado e=0.08 m                                     | 1.50 m2   | 507.40    | 761.10                | 772.87    | 1,159.31              | 1,159.31          | 1,030.29      | 1,545.43        | 1,545.43          |
| <b>5- TERMINACIÓN DE TECHO</b>                 |                                                                                                  |           |           |                       |           |                       |                   |               |                 |                   |
| a.-                                            | Suministro y colocación de fino de techos                                                        | 1.68 m2   | 613.57    | 1,030.80              | 636.84    | 1,069.90              |                   | 391.05        | 656.97          |                   |
| b.-                                            | Suministro y colocación de zabaletas                                                             | 5.30 ml   | 121.33    | 643.05                | 159.44    | 845.04                |                   | 152.18        | 806.58          |                   |
| c.-                                            | Suministro y colocación de impermeabilizante asfáltico mono capa granular                        | 2.74 m2   | 560.00    | 1,534.40              | 630.00    | 1,726.20              |                   | 295.00        | 808.30          |                   |
| d.-                                            | Suministro y colocación de desagües pluviales O 3"                                               | 1.00 ud   | 1,431.79  | 1,431.79              | 1,931.40  | 1,931.40              |                   | 1,913.69      | 1,913.69        |                   |
| e.-                                            | Suministro y colocación de antepechos H=0.2 mt                                                   | 1.02 m2   | 4,201.83  | 4,302.67              | 2,067.02  | 2,116.63              | 7,689.17          | 749.38        | 767.37          | 4,952.90          |






GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

|                                                       |                                                                                                             |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>6- PORTAJE</b>                                     |                                                                                                             |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
| a-                                                    | Suministro y colocación de puerta doble metálica (1.50x2.10)                                                | 3.15 m2    | 4,732.28   | 14,906.68  | 14,906.68  | 5,965.39   | 18,790.99  | 18,790.99  | 3,784.00   | 11,919.59    |
| <b>7- PINTURA</b>                                     |                                                                                                             |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
| a-                                                    | Suministro y colocación de pintura base                                                                     | 14.32 m2   | 71.73      | 1,027.17   |            | 93.33      | 1,336.53   |            | 95.33      | 1,365.10     |
| b-                                                    | Suministro y colocación de pintura acrílica en interior                                                     | 6.95 m2    | 207.29     | 1,440.67   |            | 126.00     | 875.70     |            | 138.98     | 965.91       |
| c-                                                    | Suministro y colocación de pintura acrílica en exterior                                                     | 7.37 m2    | 207.29     | 1,527.73   | 3,995.57   | 146.00     | 1,076.02   | 3,288.25   | 153.66     | 1,132.48     |
| SUB TOTAL CASETA PARA BOMBA DE CISTERNA               |                                                                                                             |            |            | RDS        | 55,028.72  |            | RDS        | 59,926.57  | RDS        | 46,706.17    |
| <b>VERJA DE BLOQUES</b>                               |                                                                                                             |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
| <b>1- CONSTRUCCIÓN DE VERJA</b>                       |                                                                                                             |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
| a-                                                    | Suministro y colocación Limpieza y Replanteo del Área                                                       | 1.00 pa    | 5,000.00   | 5,000.00   |            | 5,000.00   | 5,000.00   |            | 15,975.76  | 15,975.76    |
| b-                                                    | Suministro y colocación Excavación en caliche                                                               | 28.34 m3   | 499.82     | 14,166.74  |            | 340.00     | 9,636.85   |            | 330.40     | 9,364.75     |
| c-                                                    | Suministro y colocación Relleno Reposición (manual)                                                         | 19.67 m3   | 77.30      | 1,520.43   |            | 131.67     | 2,589.79   |            | 197.08     | 3,876.51     |
| d-                                                    | Bote de Material Sobrante (e=1.30)                                                                          | 17.18 m3   | 330.63     | 5,679.40   |            | 375.00     | 6,441.57   |            | 267.81     | 4,600.24     |
| e-                                                    | Zapata Muro de 6"                                                                                           | 4.84 m3    | 9,759.13   | 47,198.81  |            | 10,957.01  | 52,992.20  |            | 10,670.41  | 51,606.09    |
| f-                                                    | Zapata columna 1.00x1.00x0.30                                                                               | 4.20 m3    | 10,850.92  | 45,573.86  |            | 9,170.58   | 38,516.45  |            | 14,934.69  | 62,725.71    |
| g-                                                    | Columna (20" x 20") 401/2" est. 03/8" @ 20                                                                  | 1.60 m3    | 41,010.10  | 65,452.12  |            | 38,051.35  | 60,729.96  |            | 25,073.25  | 40,016.91    |
| h-                                                    | Viga de Amarre (20" x 20") 403/8" est. 03/8" @ 20                                                           | 2.28 m3    | 27,944.50  | 63,702.28  |            | 24,529.09  | 55,916.51  |            | 23,373.81  | 53,282.94    |
| i-                                                    | Viga de coronación (20" x 20") 403/8" est. 03/8" @ 20                                                       | 2.28 m3    | 28,925.57  | 65,938.73  |            | 24,529.09  | 55,916.51  |            | 23,373.81  | 53,282.94    |
| j-                                                    | Suministro y colocación Bloques en Muros de 6" B.N.P.                                                       | 32.51 m2   | 1,123.25   | 36,521.35  |            | 1,348.38   | 43,841.37  |            | 1,310.18   | 42,599.11    |
| k-                                                    | Suministro y colocación Bloques en Muros 6" S.N.P.                                                          | 124.64 m2  | 1,141.38   | 142,258.18 |            | 1,374.65   | 171,331.78 |            | 1,310.18   | 163,296.58   |
| l-                                                    | Suministro y colocación Volinado en muros                                                                   | 249.27 m2  | 96.01      | 23,932.80  |            | 125.80     | 31,358.40  |            | 100.29     | 24,999.77    |
| m-                                                    | Suministro y colocación Fraguache ( Vigas y Cols. )                                                         | 35.40 m2   | 84.66      | 2,996.63   |            | 79.46      | 2,812.73   |            | 58.50      | 2,070.82     |
| n-                                                    | Suministro y colocación Pañete ( Vigas, Cols., )                                                            | 35.40 m2   | 343.67     | 12,164.54  |            | 387.20     | 13,705.48  |            | 259.34     | 9,179.71     |
| ñ-                                                    | Suministro y colocación Cantos en ( Vigas y Cols. )                                                         | 348.36 ml  | 104.29     | 36,330.46  |            | 106.12     | 36,967.46  |            | 85.15      | 29,661.13    |
| o-                                                    | Suministro y colocación Pintura Acrilica en Muros vigas y col.                                              | 284.67 m2  | 207.29     | 59,009.24  | 627,445.58 | 126.00     | 35,868.42  | 623,625.46 | 138.98     | 39563.44     |
| SUB-TOTAL VERJA DE BLOQUES                            |                                                                                                             |            |            | RDS        | 627,445.58 |            | RDS        | 623,625.46 | RDS        | 606,102.41   |
| <b>INSTALACION ELECTRICA</b>                          |                                                                                                             |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
| <b>1.- PRIMER NIVEL</b>                               |                                                                                                             |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
| a-                                                    | S/C de Lámparas fluorescentes 2' x 4', 3T-32W, tipo plafón                                                  | 21.00 ud   | 5,445.30   | 114,351.38 |            | 4,059.47   | 85,248.79  |            | 9,175.32   | 192,681.77   |
| b-                                                    | S/C de Panel circular LED-18Watts tipo plafón                                                               | 9.00 ud    | 587.29     | 5,285.57   |            | 1,009.13   | 9,082.13   |            | 2,112.47   | 19,012.23    |
| c-                                                    | S/C de Unidad de Aire Acond. de 5.0 toneladas                                                               | 1.00 ud    | 168,411.90 | 168,411.90 |            | 233,640.00 | 233,640.00 |            | 271,019.33 | 271,019.33   |
| d-                                                    | S/C de Unidad de Aire Acond. de 1.0 tonelada                                                                | 1.00 ud    | 41,615.30  | 41,615.30  | 329,664.15 | 35,775.00  | 35,775.00  | 363,745.92 | 54,020.07  | 54,020.07    |
| <b>2.- SEGUNDO NIVEL</b>                              |                                                                                                             |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
| a-                                                    | S/C Salidas de iluminación en techo                                                                         | 27.00 ud   | 1,185.31   | 32,003.44  |            | 1,518.88   | 41,009.84  |            | 1,943.54   | 52,475.51    |
| b-                                                    | S/C Salidas de interruptores sencillos                                                                      | 5.00 ud    | 1,041.55   | 5,207.76   |            | 1,659.99   | 8,299.95   |            | 2,077.22   | 10,386.11    |
| c-                                                    | S/C Salidas de interruptores dobles                                                                         | 1.00 ud    | 1,410.17   | 1,410.17   |            | 1,857.39   | 1,857.39   |            | 2,439.99   | 2,439.99     |
| d-                                                    | S/C Salidas de tomacorrientes 120V dobles aterrizado y polarizado                                           | 10.00 ud   | 1,206.21   | 12,062.10  |            | 1,878.60   | 18,785.96  |            | 1,952.95   | 19,529.54    |
| e-                                                    | S/C Salidas de Datos                                                                                        | 4.00 ud    | 1,242.49   | 4,969.95   |            | 2,757.00   | 11,028.00  |            | 977.56     | 3,910.24     |
| f-                                                    | S/C de Lámparas fluorescentes 2' x 4', 3T-32W, tipo plafón                                                  | 19.00 ud   | 5,445.30   | 103,460.77 |            | 4,059.47   | 77,129.86  |            | 9,175.32   | 174,331.12   |
| g-                                                    | S/C de Lámparas fluorescentes 2' x 2', 3T-16W, tipo plafón                                                  | 4.00 ud    | 2,789.24   | 11,156.96  |            | 2,437.43   | 9,749.70   |            | 5,173.70   | 20,694.81    |
| h-                                                    | S/C de Panel circular LED-18Watts tipo plafón                                                               | 4.00 ud    | 587.29     | 2,349.14   |            | 1,009.13   | 4,036.50   |            | 2,112.47   | 8,449.88     |
| i-                                                    | S/C de Lámpara colgante tipo campana de 65W con bombillo fluorescente                                       | 1.00 ud    | 4,416.56   | 4,416.56   |            | 2,895.21   | 2,895.21   |            | 3,770.29   | 3,770.29     |
| j-                                                    | S/C de Unidad de Aire Acond. de 3.0 toneladas Split.                                                        | 2.00 ud    | 144,519.48 | 289,038.96 |            | 80,925.00  | 161,850.00 |            | 167,832.86 | 335,665.72   |
| k-                                                    | S/C de Unidad de Aire Acond. de 1.0 toneladas Split.                                                        | 3.00 ud    | 41,615.30  | 124,845.89 |            | 35,775.00  | 107,325.00 |            | 54,020.07  | 162,060.20   |
| l-                                                    | S/C Registro de teléfono y data 8"x 8"x 4" en tubería PVC de 1"                                             | 1.00 ud    | 1,375.19   | 1,375.19   | 592,296.90 | 294.30     | 294.30     | 444,261.71 | 2,429.63   | 2,429.63     |
| <b>3.- CISTERNA</b>                                   |                                                                                                             |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
| a-                                                    | S/C Panel de distribución (PC- TLM-2/4 ), de circuitos. Formado por: 1- Bkrs. 20A/2P                        | 1.00 ud    | 2,230.62   | 2,230.62   |            | 12,600.00  | 12,600.00  |            | 7,160.32   | 7,160.32     |
| b-                                                    | S/C Alimentador desde cisterna a panel (PA) compuesto por: 2C-thhn No. 10 fases, Tubería PVC-sdr-26 de 3/4" | 60.00 pies | 37.18      | 2,230.62   |            | 88.81      | 5,328.85   |            | 129.62     | 7,777.24     |
| c-                                                    | Excavaciones (0.30 x 0.40 x 67) mt3                                                                         | 8.04 mt3   | 434.64     | 3,494.51   | 7,955.75   | 340.00     | 2,733.60   | 20,662.45  | 800.00     | 6,432.00     |
| SUBTOTAL ELECTRICAS CASA DE LOS PERIODISTAS PTO PLATZ |                                                                                                             |            |            | RDS        | 929,916.80 |            | RDS        | 828,670.08 | RDS        | 1,354,245.99 |





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA



|                                                                                                                                   |                             |           |              |           |           |           |              |           |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| <b>RESUMEN GENERAL:</b>                                                                                                           |                             |           |              |           |           |           |              |           |              |
| SUB-TOTAL PRELIMINAR GENERAL                                                                                                      |                             | RDS       | 60,000.00    |           |           |           | 87,370.52    |           | 15,590.75    |
| SUB TOTAL PRIMER NIVEL                                                                                                            |                             | RDS       | 619,168.18   |           |           |           | 640,050.18   |           | 508,726.99   |
| SUB TOTAL SEGUNDO NIVEL                                                                                                           |                             | RDS       | 3,192,556.76 |           |           |           | 3,303,621.92 |           | 2,494,503.85 |
| SUB TOTAL ÁREA EXTERIOR                                                                                                           |                             | RDS       | 101,234.42   |           |           |           | 98,012.02    |           | 185,236.76   |
| SUB-TOTAL CISTERNA (2.50 x 2.70 x 2.70)                                                                                           |                             | RDS       | 203,993.63   |           |           |           | 259,132.05   |           | 218,625.79   |
| SUB-TOTAL CASETA PARA BOMBA DE CISTERNA                                                                                           |                             | RDS       | 55,028.72    |           |           |           | 59,926.57    |           | 46,706.17    |
| SUB-TOTAL VERJA DE BLOQUES                                                                                                        |                             | RDS       | 627,445.58   |           |           |           | 623,625.46   |           | 606,102.41   |
| SUB TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                                                                                   |                             | RDS       | 929,916.80   |           |           |           | 828,670.08   |           | 1,354,245.99 |
|                                                                                                                                   | SUB TOTAL                   | RDS       | 5,789,344.08 |           |           | RDS       | 5,900,408.79 | RDS       | 5,429,738.71 |
| <b>LIMPIEZA FINAL</b>                                                                                                             |                             |           |              |           |           |           |              |           |              |
| a- Limpieza continua y final                                                                                                      | 1.00 pa                     | 30,000.00 | 30,000.00    | 30,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00    | 57,500.97 | 57,500.97    |
|                                                                                                                                   | SUB TOTAL LIMPIEZA FINAL    | RDS       | 30,000.00    |           |           |           | 25,000.00    |           | 57,500.97    |
|                                                                                                                                   | SUB-TOTAL GENERAL           | RDS       | 5,819,344.08 |           |           |           | 5,925,408.79 | RDS       | 5,487,239.68 |
| <b>GASTOS INDIRECTOS</b>                                                                                                          |                             |           |              |           |           |           |              |           |              |
| DIRECCIÓN TÉCNICA                                                                                                                 | 10.00%                      |           | 581,934.41   |           |           |           | 592,540.88   |           | 548,723.97   |
| INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS                                                                                                 | 10.00%                      |           | 581,934.41   |           |           |           | 592,540.88   |           | 548,723.97   |
| IMPREVISTOS                                                                                                                       | 5.00%                       |           | 290,967.20   |           |           |           | 296,270.44   |           | 274,361.98   |
| SEGUROS Y FIANZAS                                                                                                                 | 4.50%                       |           | 261,870.48   |           |           |           | 266,643.40   |           | 246,925.79   |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                            | 3.00%                       |           | 174,580.32   |           |           |           | 177,762.26   |           | 164,617.19   |
| TRANSPORTE                                                                                                                        | 3.50%                       |           | 203,677.04   |           |           |           | 207,389.31   |           | 192,053.39   |
| LEY -686 ( Ley de Pensiones y Jubilaciones a los Trabajadores Sindicalizados del área de la Construcción y todas sus Ramas Afnes) | 1.00%                       |           | 58,193.44    |           |           |           | 59,254.09    |           | 54,872.40    |
| CODIA                                                                                                                             | 0.10%                       |           | 5,819.34     |           |           |           | 5,925.41     |           | 5,487.24     |
| ITBIS ( 18% de la Dirección Técnica)                                                                                              | 18.00%                      |           | 104,748.19   |           |           |           | 106,657.36   |           | 98,770.31    |
| INSPECCIÓN DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ROTURA DE PROBETAS) ESTA PARTIDA SERA                                                    |                             |           |              |           |           |           |              |           |              |
| PAGADA CONTRA FACTURA                                                                                                             | PA                          |           | 10,000.00    |           |           |           | 40,000.00    | 14,699.26 | 14,699.26    |
| LETRERO EN OBRA ( 16X 10 ) PL                                                                                                     | PA                          |           | 70,000.00    |           |           |           | 22,500.00    | 65,844.00 | 65,844.00    |
|                                                                                                                                   | SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS | RDS       | 2,343,724.85 |           |           |           | 2,367,484.02 | RDS       | 2,215,079.50 |
|                                                                                                                                   | TOTAL GENERAL               | RDS       | 8,163,068.93 |           |           |           | 8,292,892.81 | RDS       | 7,702,319.18 |
|                                                                                                                                   | TOTAL GENERAL               | RDS       | 8,163,068.93 |           |           |           | 8,292,892.81 | RDS       | 7,702,319.18 |



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

LOTE 2 ITEM 2

| MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES                              |                                                                                                                |        |    |           |              |              |           |              |              |           |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| DOMINGO, REP. DOM.                                                         |                                                                                                                |        |    |           |              |              |           |              |              |           |              |              |
| US DE EDIFICACIONES.                                                       |                                                                                                                |        |    |           |              |              |           |              |              |           |              |              |
| PRESUP. No. 20-21 PARA REMOZAMIENTO DE BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ |                                                                                                                |        |    |           |              |              |           |              |              |           |              |              |
| UREÑA, UBICADO EN EL DISTRITO NACIONAL, REPÚBLICA DOMINICANA.              |                                                                                                                |        |    |           |              |              |           |              |              |           |              |              |
| ITRANS                                                                     |                                                                                                                |        |    |           |              |              |           |              |              |           |              |              |
| OMECO                                                                      |                                                                                                                |        |    |           |              |              |           |              |              |           |              |              |
| No.                                                                        | PARTIDAS                                                                                                       | CANT.  | UD | P.U.      | VALOR        | SUB-TOTAL    | P.U.      | VALOR        | SUB-TOTAL    | P.U.      | VALOR        | SUB-TOTAL    |
| PRELIMINAR GENERAL                                                         |                                                                                                                |        |    |           |              |              |           |              |              |           |              |              |
| a.                                                                         | Caseta de Materiales                                                                                           | 1.00   | ud | 60,000.00 | 60,000.00    | 60,000.00    | 87,370.52 | 87,370.52    | 87,370.52    | 22,272.50 | 22,272.50    | 22,272.50    |
| SUB-TOTAL PRELIMINAR GENERAL                                               |                                                                                                                |        |    |           | RDS          | 60,000.00    | RDS       | 87,370.52    | RDS          | RDS       | 22,272.50    |              |
| EDIFICIO PRINCIPAL                                                         |                                                                                                                |        |    |           |              |              |           |              |              |           |              |              |
| SOTANO                                                                     |                                                                                                                |        |    |           |              |              |           |              |              |           |              |              |
| 1.- PRELIMINARES                                                           |                                                                                                                |        |    |           |              |              |           |              |              |           |              |              |
| a.                                                                         | Remoción de alfombra en sótano                                                                                 | 682.16 | m2 | 35.00     | 23,875.60    |              | 104.50    | 71,285.72    |              | 41.24     | 28,133.98    |              |
| b.                                                                         | Remoción de alfombra en plataforma (área de comedor)                                                           | 150.20 | m2 | 35.00     | 5,257.00     |              | 104.50    | 15,695.90    |              | 41.24     | 6,194.62     |              |
| c.                                                                         | Desmante de tapa de madera en fosa de ascensor, en piso de plataforma (1.60x1.80)m                             | 2.88   | m2 | 95.00     | 273.60       |              | 242.00    | 696.96       |              | 240.00    | 691.20       |              |
| d.                                                                         | Raplado de pintura en fachada metálica en área de terraza exterior de comedor                                  | 96.64  | m2 | 43.41     | 4,195.14     |              | 49.50     | 4,783.68     |              | 120.70    | 11,664.45    |              |
| e.                                                                         | Subida de escombros                                                                                            | 16.79  | m3 | 189.32    | 3,178.99     |              | 132.00    | 2,216.44     |              | 275.63    | 4,628.07     |              |
| f.                                                                         | Acaneo y traslado de escombros al lugar de bote                                                                | 16.79  | m3 | 146.00    | 2,451.52     |              | 165.00    | 2,770.55     |              | 201.68    | 3,386.37     |              |
| g.                                                                         | Bote de material                                                                                               | 21.83  | m3 | 330.60    | 7,216.52     | 46,448.37    | 375.00    | 8,185.71     | 105,634.96   | 272.55    | 5,949.37     | 60,648.07    |
| 2.- MOVIMIENTO DE TIERRA                                                   |                                                                                                                |        |    |           |              |              |           |              |              |           |              |              |
| a.                                                                         | Suministro y colocación de relleno en fosa de ascensor para colocación de piso de (1.60x1.80x1.00)m            | 2.88   | m3 | 623.23    | 1,794.90     | 1,794.90     | 688.09    | 1,981.69     | 1,981.69     | 881.81    | 2,539.61     | 2,539.61     |
| 3.- TERMINACIÓN DE PISO                                                    |                                                                                                                |        |    |           |              |              |           |              |              |           |              |              |
| a.                                                                         | Suministro y colocación de piso de Porcelanato de alto tránsito (0.50x0.50)int, color crema                    | 682.16 | m2 | 1,608.59  | 1,097,315.75 |              | 1,409.67  | 961,622.89   |              | 1,324.51  | 903,524.34   |              |
| b.                                                                         | Suministro y colocación de Zócalos de porcelanato de alto tránsito de (0.10x0.50)int, color crema              | 30.54  | ml | 633.39    | 19,343.73    |              | 442.10    | 13,501.73    |              | 560.90    | 17,129.82    |              |
| c.                                                                         | Suministro y colocación de losa de piso en fosa de ascensor [F=21(kg/cm2)] con malla electr. D2.3xD2.3x100x100 | 2.88   | m2 | 954.12    | 2,747.87     |              | 879.80    | 2,533.81     |              | 1,268.39  | 3,652.97     |              |
| d.                                                                         | Suministro y colocación de piso porcelanato de alto tránsito color crema de (0.50x0.50)int (área de comedor)   | 150.20 | m2 | 1,608.59  | 241,610.22   |              | 1,409.67  | 211,732.96   |              | 1,324.51  | 198,940.65   |              |
| e.                                                                         | Suministro y colocación de zócalos de porcelanato de alto tránsito de (0.10x0.50)int (área de comedor)         | 15.00  | ml | 633.39    | 9,500.85     | 1,370,518.42 | 442.10    | 6,651.50     | 1,196,022.90 | 560.90    | 8,413.47     | 1,131,661.25 |
| 4.- PORTAJE                                                                |                                                                                                                |        |    |           |              |              |           |              |              |           |              |              |
| a.                                                                         | Suministro y colocación de puerta de pómetel (0.87x2.50)m en entrada de baños                                  | 2.00   | ud | 9,403.47  | 18,806.94    |              | 8,625.00  | 17,250.00    |              | 8,615.32  | 17,230.64    |              |
| b.                                                                         | Suministro y colocación de puerta de pómetel (1.00x2.50)m en entrada de alumbrón                               | 1.00   | ud | 9,403.47  | 9,403.47     |              | 8,625.00  | 8,625.00     |              | 8,615.32  | 8,615.32     |              |
| c.                                                                         | Suministro y colocación de puerta de pómetel (0.98x2.50)m en entrada de depósito de equipos                    | 1.00   | ud | 9,403.47  | 9,403.47     |              | 8,625.00  | 8,625.00     |              | 8,615.32  | 8,615.32     |              |
| d.                                                                         | Suministro y colocación de puerta de pómetel (0.97x2.50)m en acceso a pasillo de registro                      | 1.00   | ud | 9,403.47  | 9,403.47     |              | 8,625.00  | 8,625.00     |              | 8,615.32  | 8,615.32     |              |
| e.                                                                         | Suministro y colocación de puerta de hierro (1.15x2.50)m en salida a callejón                                  | 30.94  | p2 | 450.00    | 13,923.00    | 60,940.35    | 207.09    | 6,407.56     | 49,532.36    | 371.70    | 11,500.40    | 54,577.01    |
| 5.- VARIOS GENERALES                                                       |                                                                                                                |        |    |           |              |              |           |              |              |           |              |              |
| a.                                                                         | (incluye desmante y montura de puertas, cambios de bisagras y de cerraduras)                                   | 2.00   | ud | 11,201.15 | 22,402.31    | 22,402.31    | 5,400.00  | 10,800.00    | 10,800.00    | 9,258.35  | 18,516.70    | 18,516.70    |
| 6.- SUPRESION DE INCENDIO                                                  |                                                                                                                |        |    |           |              |              |           |              |              |           |              |              |
| a.                                                                         | Suministro y Colocación de Tubería de hierro galvanizado (SCH-40) [10"]                                        | 19.45  | ml | 599.36    | 11,645.55    |              | 542.39    | 10,538.61    |              | 910.69    | 17,694.79    |              |
| b.                                                                         | Suministro y Colocación de Reducción copa rosca de hierro galvanizado (SCH-40) [1" a 3/4"]                     | 1.00   | ud | 311.78    | 1,247.42     |              | 143.60    | 574.39       |              | 142.13    | 568.53       |              |
| c.                                                                         | Suministro y Colocación de Rocinches (radio de acción=1.50m)                                                   | 1.00   | ud | 1,133.74  | 4,534.96     | 17,427.63    | 671.81    | 2,687.26     | 13,800.25    | 1,432.70  | 5,730.80     | 23,994.12    |
| 7.- PINTURA (DOS MANOS)                                                    |                                                                                                                |        |    |           |              |              |           |              |              |           |              |              |
| a.                                                                         | Suministro y aplicación de pintura de mantenimiento en fachada metálica (área de comedor)                      | 96.64  | m2 | 234.92    | 22,702.67    | 22,702.67    | 304.08    | 29,386.29    | 29,386.29    | 321.87    | 31,105.38    | 31,105.38    |
| SUB-TOTAL SOTANO                                                           |                                                                                                                |        |    |           | RDS          | 1,542,234.65 | RDS       | 1,407,158.46 | RDS          | RDS       | 1,323,042.14 |              |





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA



| PRIMER NIVEL                     |                                                                                                  |          |    |            |                     |            |                     |            |                     |              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| <b>1.- PRELIMINARES</b>          |                                                                                                  |          |    |            |                     |            |                     |            |                     |              |
| a.-                              | Remoción de alfombra en primer piso                                                              | 1,715.56 | m2 | 35.00      | 60,044.60           | 104.50     | 179,276.02          | 412.51     | 70,483.98           |              |
| b.-                              | Acarreo y traslado de escombros al lugar de bote                                                 | 34.31    | m3 | 146.00     | 5,009.44            | 165.00     | 5,661.35            | 201.68     | 6,919.71            |              |
| c.-                              | Bote de material                                                                                 | 44.60    | m3 | 330.60     | 14,746.27           | 375.00     | 16,726.71           | 272.55     | 12,156.97           | 89,830.66    |
| <b>2.- TERMINACIÓN DE PISO</b>   |                                                                                                  |          |    |            |                     |            |                     |            |                     |              |
| a.-                              | Suministro y colocación de piso de Porcelanato de alto tránsito (0.50x0.50)mt, color crema       | 1,715.56 | m2 | 1,565.19   | 2,685,177.36        | 1,409.67   | 2,418,379.51        | 1,324.51   | 2,272,267.81        |              |
| b.-                              | Suministro y colocación de Zócalos de porcelanato de alto tránsito de (0.10x0.50)mt, color crema | 125.10   | ml | 632.44     | 79,118.24           | 442.10     | 55,306.71           | 560.90     | 70,168.33           | 2,342,436.14 |
| <b>3.- SUPRESION DE INCENDIO</b> |                                                                                                  |          |    |            |                     |            |                     |            |                     |              |
| a.-                              | Suministro y Colocación de Tubería de hierro galvanizado (SCH-40) [02"]                          | 127.17   | ml | 1,706.48   | 217,013.46          | 997.73     | 126,881.16          | 1,286.33   | 163,582.99          |              |
| b.-                              | Suministro y Colocación de Tubería de hierro galvanizado (SCH-40) [01 1/2"]                      | 205.87   | ml | 1,212.09   | 249,532.26          | 762.03     | 156,879.81          | 982.27     | 202,219.97          |              |
| c.-                              | Suministro y Colocación de Tubería de hierro galvanizado (SCH-40) [01"]                          | 533.10   | ml | 599.36     | 319,518.45          | 493.08     | 262,861.17          | 806.00     | 429,677.51          |              |
| d.-                              | Suministro y Colocación de Tubería soterrada de PVC AWWA C-900 [03"]                             | 96.72    | ml | 2,987.72   | 288,972.29          | 1,928.69   | 186,542.75          | 1,129.66   | 109,260.72          |              |
| e.-                              | Suministro y Colocación de Reducción copa roscada de hierro galvanizado (SCH-40) [1" @ 3/4"]     | 209.00   | ud | 311.78     | 65,162.02           | 130.54     | 27,283.57           | 142.13     | 29,705.50           |              |
| f.-                              | Suministro y Colocación de Rociadores (radio de acción=1.50mt)                                   | 209.00   | ud | 1,133.74   | 236,951.66          | 671.81     | 140,409.13          | 1,432.70   | 299,434.30          | 1,233,880.98 |
| <b>SUB TOTAL PRIMER NIVEL</b>    |                                                                                                  |          |    | <b>RDS</b> | <b>4,221,246.04</b> | <b>RDS</b> | <b>3,576,207.88</b> | <b>RDS</b> | <b>3,666,147.78</b> |              |
| SEGUNDO NIVEL                    |                                                                                                  |          |    |            |                     |            |                     |            |                     |              |
| <b>1.- PRELIMINARES</b>          |                                                                                                  |          |    |            |                     |            |                     |            |                     |              |
| a.-                              | Remoción de alfombra en segundo piso                                                             | 722.52   | m2 | 35.00      | 25,288.20           | 104.50     | 75,503.34           | 412.51     | 29,798.53           |              |
| b.-                              | Bajada de escombros                                                                              | 14.45    | m3 | 189.32     | 2,735.81            | 132.00     | 1,907.45            | 222.75     | 3,218.83            |              |
| c.-                              | Acarreo y traslado de escombros al lugar de bote                                                 | 14.45    | m3 | 146.00     | 2,109.76            | 165.00     | 2,384.32            | 201.68     | 2,914.28            |              |
| d.-                              | Bote de material                                                                                 | 18.79    | m3 | 330.60     | 6,210.49            | 375.00     | 7,044.57            | 272.55     | 5,119.99            | 41,051.63    |
| <b>2.- TERMINACIÓN DE PISO</b>   |                                                                                                  |          |    |            |                     |            |                     |            |                     |              |
| a.-                              | Suministro y colocación de piso de Porcelanato de alto tránsito (0.50x0.50)mt, color crema       | 722.52   | m2 | 1,608.59   | 1,162,238.45        | 1,429.67   | 1,032,967.71        | 1,324.51   | 956,981.36          |              |
| b.-                              | Suministro y colocación de Zócalos de porcelanato de alto tránsito de (0.10x0.50)mt, color crema | 19.20    | ml | 633.39     | 12,161.09           | 442.10     | 8,488.32            | 560.90     | 10,769.24           | 967,750.60   |
| <b>3.- SUPRESION DE INCENDIO</b> |                                                                                                  |          |    |            |                     |            |                     |            |                     |              |
| a.-                              | Suministro y Colocación de Tubería de hierro galvanizado (SCH-40) [02"]                          | 70.61    | ml | 1,708.64   | 120,646.72          | 997.73     | 70,449.62           | 1,286.33   | 90,827.98           |              |
| b.-                              | Suministro y Colocación de Tubería de hierro galvanizado (SCH-40) [01 1/2"]                      | 242.38   | ml | 1,213.81   | 294,202.92          | 762.03     | 184,701.65          | 982.27     | 238,082.66          |              |
| c.-                              | Suministro y Colocación de Tubería de hierro galvanizado (SCH-40) [01"]                          | 749.96   | ml | 600.76     | 450,544.70          | 493.08     | 369,790.58          | 806.00     | 604,466.23          |              |
| d.-                              | Suministro y Colocación de Reducción copa roscada de hierro galvanizado (SCH-40) [1" @ 3/4"]     | 268.00   | ud | 311.78     | 83,557.04           | 130.54     | 34,985.63           | 142.13     | 38,091.26           |              |
| e.-                              | Suministro y Colocación de Rociadores (radio de acción=1.50mt)                                   | 268.00   | ud | 1,133.74   | 303,842.32          | 671.81     | 180,046.15          | 1,569.51   | 420,629.72          | 1,392,097.85 |
| <b>4.- PINTURA (DOS MANOS)</b>   |                                                                                                  |          |    |            |                     |            |                     |            |                     |              |
| a.-                              | Suministro y aplicación de pintura epóxica en piso en área de almacenes de libros y expedientes  | 2,115.05 | m2 | 798.79     | 1,689,476.80        | 390.50     | 825,925.07          | 825,925.07 | 1,070.89            | 2,264,970.81 |
| <b>SUB TOTAL SEGUNDO NIVEL</b>   |                                                                                                  |          |    | <b>RDS</b> | <b>4,153,014.30</b> | <b>RDS</b> | <b>2,794,194.42</b> | <b>RDS</b> | <b>4,665,870.89</b> |              |
| TERCER NIVEL                     |                                                                                                  |          |    |            |                     |            |                     |            |                     |              |
| <b>1.- PRELIMINARES</b>          |                                                                                                  |          |    |            |                     |            |                     |            |                     |              |
| a.-                              | Remoción de alfombra en tercer piso                                                              | 1,298.95 | m2 | 35.00      | 45,463.25           | 104.50     | 135,740.28          | 412.51     | 53,571.95           |              |
| b.-                              | Bajada de escombros                                                                              | 25.98    | m3 | 378.66     | 9,837.22            | 132.00     | 3,429.23            | 222.75     | 5,786.82            |              |
| c.-                              | Acarreo y traslado de escombros al lugar de bote                                                 | 25.98    | m3 | 146.00     | 3,792.93            | 165.00     | 4,286.54            | 201.68     | 5,239.31            |              |
| d.-                              | Bote de material                                                                                 | 33.77    | m3 | 330.60     | 11,165.25           | 375.00     | 12,664.76           | 272.55     | 9,204.74            | 73,802.83    |
| <b>2.- TERMINACIÓN DE PISO</b>   |                                                                                                  |          |    |            |                     |            |                     |            |                     |              |
| a.-                              | Suministro y colocación de piso de Porcelanato de alto tránsito (0.50x0.50)mt, color crema       | 1,298.95 | m2 | 1,620.63   | 2,105,117.34        | 1,429.67   | 1,857,074.42        | 1,324.51   | 1,720,465.78        |              |
| b.-                              | Suministro y colocación de Zócalos de porcelanato de alto tránsito de (0.10x0.50)mt, color crema | 25.22    | ml | 634.24     | 15,995.53           | 442.10     | 11,149.76           | 560.90     | 14,145.85           | 1,734,611.63 |
| <b>3.- SUPRESION DE INCENDIO</b> |                                                                                                  |          |    |            |                     |            |                     |            |                     |              |
| a.-                              | Suministro y Colocación de Tubería de hierro galvanizado (SCH-40) [02"]                          | 64.70    | ml | 1,710.79   | 110,687.93          | 997.73     | 64,553.05           | 1,286.33   | 83,225.75           |              |
| b.-                              | Suministro y Colocación de Tubería de hierro galvanizado (SCH-40) [01 1/2"]                      | 162.73   | ml | 1,215.53   | 197,803.29          | 762.03     | 124,005.69          | 982.27     | 159,844.83          |              |
| c.-                              | Suministro y Colocación de Tubería de hierro galvanizado (SCH-40) [01"]                          | 579.02   | ml | 602.16     | 348,661.13          | 493.08     | 285,503.42          | 806.00     | 466,688.94          |              |
| d.-                              | Suministro y Colocación de Reducción copa roscada de hierro galvanizado (SCH-40) [1" @ 3/4"]     | 232.00   | ud | 311.78     | 72,332.96           | 130.54     | 30,286.07           | 142.13     | 32,974.53           |              |
| e.-                              | Suministro y Colocación de Rociadores (radio de acción=1.50mt)                                   | 232.00   | ud | 1,133.74   | 263,027.68          | 671.81     | 155,860.85          | 1,432.70   | 332,386.40          | 1,075,120.45 |
| <b>4.- PINTURA (DOS MANOS)</b>   |                                                                                                  |          |    |            |                     |            |                     |            |                     |              |
| a.-                              | Suministro y aplicación de pintura epóxica en piso en área de almacenes de libros y expedientes  | 2,115.05 | m2 | 800.11     | 1,692,268.65        | 390.50     | 825,925.07          | 825,925.07 | 1,070.89            | 2,264,970.81 |
| <b>SUB TOTAL TERCER NIVEL</b>    |                                                                                                  |          |    | <b>RDS</b> | <b>4,876,153.16</b> | <b>RDS</b> | <b>3,510,479.13</b> | <b>RDS</b> | <b>5,148,505.71</b> |              |





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

| CUARTO NIVEL                                                                                                                                                                  |           |    |          |              |               |           |              |               |           |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|----------|--------------|---------------|-----------|--------------|---------------|-----------|--------------|
| 1.- PRELIMINARES                                                                                                                                                              |           |    |          |              |               |           |              |               |           |              |
| a.- Remoción de alfombra en cuarto piso                                                                                                                                       | 522.32    | m2 | 35.00    | 18,281.20    |               | 104.50    | 54,582.44    |               | 41.24     | 21,541.78    |
| b.- Bajada de escombros                                                                                                                                                       | 10.45     | m3 | 567.99   | 5,933.40     |               | 132.00    | 1,378.92     |               | 222.75    | 2,326.94     |
| c.- Acarreo y traslado de escombros al lugar de bote                                                                                                                          | 10.45     | m3 | 146.00   | 1,525.17     |               | 165.00    | 1,723.66     |               | 201.68    | 2,106.78     |
| d.- Bote de material                                                                                                                                                          | 13.58     | m3 | 330.60   | 4,489.65     | 30,229.43     | 375.00    | 5,092.62     | 62,777.64     | 272.55    | 3,701.31     |
| 2.- TERMINACIÓN DE PISO                                                                                                                                                       |           |    |          |              |               |           |              |               |           |              |
| a.- Suministro y colocación de piso de Porcelanato de alto tránsito (0.50x0.50)m, color crema                                                                                 | 522.32    | m2 | 1,632.66 | 852,770.97   |               | 1,429.67  | 746,747.07   |               | 1,324.51  | 691,815.46   |
| b.- Suministro y colocación de Zócalos de porcelanato de alto tránsito de (0.10x0.50)m, color crema                                                                           | 33.40     | ml | 635.07   | 21,211.34    | 873,982.31    | 442.10    | 14,766.14    | 761,513.21    | 560.90    | 18,733.99    |
| 3.- SUPRESION DE INCENDIO                                                                                                                                                     |           |    |          |              |               |           |              |               |           |              |
| a.- Suministro y Colocación de Tubería de hierro galvanizado (SCH-40) [O2"]                                                                                                   | 50.86     | ml | 1,715.09 | 87,229.53    |               | 997.73    | 50,744.48    |               | 1,286.33  | 65,422.90    |
| b.- Suministro y Colocación de Tubería de hierro galvanizado (SCH-40) [O1 1/2"]                                                                                               | 187.45    | ml | 1,221.04 | 228,884.13   |               | 762.03    | 142,843.15   |               | 982.27    | 184,126.55   |
| c.- Suministro y Colocación de Tubería de hierro galvanizado (SCH-40) [O1"]                                                                                                   | 620.88    | ml | 604.96   | 375,604.65   |               | 493.08    | 306,143.76   |               | 806.00    | 500,428.01   |
| d.- Suministro y Colocación de Reducción de hierro galvanizado (SCH-40) [1" @ 3/4"]                                                                                           | 216.00    | ud | 311.78   | 67,344.48    |               | 130.54    | 28,197.37    |               | 142.13    | 30,700.42    |
| e.- Suministro y Colocación de Rociadores (radio de acción=1.50mt)                                                                                                            | 216.00    | ud | 1,133.74 | 244,887.84   | 1,003,950.63  | 671.81    | 145,111.82   | 673,040.60    | 1,432.70  | 309,463.20   |
| SUB TOTAL CUARTO NIVEL                                                                                                                                                        |           |    |          | RDS          | 1,908,162.37  | RDS       |              | 1,497,331.45  | RDS       |              |
| SUB TOTAL EDIFICIO PRINCIPAL                                                                                                                                                  |           |    |          | RDS          | 16,700,810.52 | RDS       |              | 12,785,371.34 | RDS       |              |
| CAMERINOS (3 UD)                                                                                                                                                              |           |    |          |              |               |           |              |               |           |              |
| 1.- PRELIMINARES                                                                                                                                                              |           |    |          |              |               |           |              |               |           |              |
| a.- Remoción de plafón de Sheetrock en techo existente                                                                                                                        | 40.50     | m2 | 45.00    | 1,822.50     |               | 165.00    | 6,682.50     |               | 44.18     | 1,789.26     |
| b.- Remoción de alfombra en camerinos                                                                                                                                         | 40.50     | m2 | 35.00    | 1,417.50     |               | 104.50    | 4,232.25     |               | 41.24     | 1,670.32     |
| c.- Acarreo y traslado de escombros al lugar de bote                                                                                                                          | 1.62      | m3 | 146.00   | 236.52       |               | 165.00    | 267.30       |               | 201.68    | 326.71       |
| d.- Bote de material                                                                                                                                                          | 2.11      | m3 | 330.60   | 696.24       | 4,172.76      | 375.00    | 789.75       | 11,971.80     | 272.55    | 573.99       |
| 2.- TERMINACIÓN DE PISO                                                                                                                                                       |           |    |          |              |               |           |              |               |           |              |
| a.- Suministro y colocación de piso de porcelanato de alto tránsito de (0.50x0.50)m en camerino                                                                               | 40.50     | m2 | 1,608.59 | 65,147.90    | 65,147.90     | 1,409.67  | 57,091.78    | 57,091.78     | 1,324.51  | 53,642.45    |
| 3.- TERMINACIÓN DE TECHO                                                                                                                                                      |           |    |          |              |               |           |              |               |           |              |
| a.- Suministro y colocación de plafón de Sheetrock en techo de camer                                                                                                          | 40.50     | m2 | 1,091.00 | 44,185.50    | 44,185.50     | 910.00    | 36,855.00    | 36,855.00     | 1,059.14  | 42,895.35    |
| 4.- VARIOS GENERALES                                                                                                                                                          |           |    |          |              |               |           |              |               |           |              |
| a.- Suministro y colocación de mampara de cristal en bañera de camerino de (1.00x2.20)m                                                                                       | 2.00      | ud | 7,650.00 | 15,300.00    | 15,300.00     | 11,635.00 | 23,270.00    | 23,270.00     | 10,313.20 | 20,626.40    |
| SUB TOTAL CAMERINOS (3 UD)                                                                                                                                                    |           |    |          | RDS          | 128,806.16    | RDS       |              | 129,188.58    | RDS       |              |
| AREA EXTERIOR                                                                                                                                                                 |           |    |          |              |               |           |              |               |           |              |
| 1.- TINTADO DE CRISTALES                                                                                                                                                      |           |    |          |              |               |           |              |               |           |              |
| a.- Suministro y colocación de tintado en ventanales frontales de la edificación                                                                                              | 12,049.16 | p2 | 136.98   | 1,650,493.94 |               | 162.50    | 1,957,988.50 |               | 111.44    | 1,342,748.75 |
| b.- Suministro y colocación de tintado en ventanales en parte posterior de la edificación                                                                                     | 3,671.31  | p2 | 136.98   | 502,896.04   |               | 162.50    | 596,587.88   |               | 111.44    | 409,127.85   |
| c.- Suministro y colocación de tintado en ventanales laterales este de la edificación                                                                                         | 4,764.74  | p2 | 136.98   | 652,674.09   |               | 162.50    | 774,270.25   |               | 111.44    | 530,978.81   |
| d.- Suministro y colocación de tintado en ventanales laterales oeste de la edificación                                                                                        | 8,062.90  | p2 | 136.98   | 1,104,456.04 | 3,910,520.11  | 162.50    | 1,310,221.25 | 4,639,067.88  | 111.44    | 898,523.13   |
| 2.- PINTURA (DOS MANOS)                                                                                                                                                       |           |    |          |              |               |           |              |               |           |              |
| a.- Suministro y aplicación de pintura en área exterior                                                                                                                       | 4,030.90  | m2 | 214.55   | 864,829.60   |               | 154.60    | 623,177.14   |               | 143.79    | 579,603.11   |
| b.- Suministro y aplicación de pintura anticorrosiva en escalera de emergencia existente desde el 2do. al 4to. Nivel (incluye pasamanos en ambos lados y descanso)            | 21.20     | m2 | 235.60   | 4,994.72     | 869,824.32    | 304.08    |              | 629,623.64    | 321.87    | 6,823.61     |
| SUB TOTAL ÁREA EXTERIOR                                                                                                                                                       |           |    |          | RDS          | 4,780,344.42  | RDS       |              | 5,268,691.51  | RDS       |              |
| AREA INFANTIL                                                                                                                                                                 |           |    |          |              |               |           |              |               |           |              |
| PRIMER NIVEL                                                                                                                                                                  |           |    |          |              |               |           |              |               |           |              |
| 1.- PRELIMINARES                                                                                                                                                              |           |    |          |              |               |           |              |               |           |              |
| a.- Remoción de plafón en techo                                                                                                                                               | 169.65    | m2 | 33.60    | 5,700.24     |               | 165.00    | 27,992.25    |               | 44.18     | 7,495.00     |
| b.- Remoción de alfombra en piso                                                                                                                                              | 125.27    | m2 | 35.00    | 4,384.45     |               | 104.50    | 13,090.72    |               | 41.24     | 5,166.45     |
| c.- Suministro y aplicación de fumigación                                                                                                                                     | 294.92    | m2 | 10.53    | 3,105.51     |               | 66.00     | 19,464.72    |               | 45.43     | 13,398.22    |
| d.- Acarreo y traslado de escombros al lugar de bote                                                                                                                          | 4.25      | m3 | 146.00   | 620.56       |               | 165.00    | 701.32       |               | 201.68    | 857.20       |
| e.- Bote de material                                                                                                                                                          | 5.53      | m3 | 330.63   | 1,826.91     | 15,637.67     | 375.00    | 2,072.08     | 63,321.08     | 272.55    | 1,505.98     |
| 2.- TERMINACIÓN DE PISO                                                                                                                                                       |           |    |          |              |               |           |              |               |           |              |
| a.- Suministro y colocación de piso de porcelanato de alto tránsito color crema de (0.50x0.50)m donde se quite la alfombra incluyéndose piso de pasarelas de entradas al área | 175.27    | m2 | 1,565.19 | 274,330.85   |               | 1,429.67  | 250,578.88   |               | 1,324.51  | 232,145.99   |
| b.- Suministro y colocación de zócalos de porcelanato de alto tránsito de (0.10x0.50)m                                                                                        | 45.00     | ml | 632.44   | 28,459.88    | 302,790.65    | 442.10    | 19,894.50    | 270,473.38    | 560.90    | 25,240.41    |
| 3.- TERMINACIÓN DE TECHO                                                                                                                                                      |           |    |          |              |               |           |              |               |           |              |
| a.- Suministro y colocación de plafón de Sheetrock en techo                                                                                                                   | 175.00    | m2 | 945.58   | 165,476.50   | 165,476.50    | 910.00    | 159,250.00   | 159,250.00    | 1,059.14  | 185,350.27   |
| 4.- PINTURA (DOS MANOS)                                                                                                                                                       |           |    |          |              |               |           |              |               |           |              |
| a.- Suministro y aplicación de pintura acrílica interior                                                                                                                      | 144.82    | m2 | 214.55   | 31,071.13    | 31,071.13     | 135.60    | 19,637.59    | 19,637.59     | 125.69    | 18,202.43    |
| 5.- VARIOS GENERALES                                                                                                                                                          |           |    |          |              |               |           |              |               |           |              |
| a.- Suministro y colocación de vidrios fijos de cristal sobre pasamanos de pasarelas para protección de los niños                                                             | 28.44     | m2 | 5,753.60 | 163,632.38   | 163,632.38    | 10,958.20 | 311,452.13   |               | 744.58    | 21,175.86    |
| b.- Limpieza a presión del área interior de techo que se aislara con el plafón, incluye limpieza y secado de piso                                                             | 125.30    | m2 | 63.12    | 7,908.94     | 7,908.94      | 40.00     | 5,012.00     |               | 41.30     | 5,174.89     |
| c.- Suministro y colocación de tintado de cristales de transeo fijos en muros                                                                                                 | 177.54    | p2 | 136.98   | 24,319.43    | 24,319.43     | 162.50    | 28,850.25    | 345,314.38    | 111.44    | 19,784.92    |
| SUB TOTAL PRIMER NIVEL                                                                                                                                                        |           |    |          | RDS          | 710,836.70    | RDS       |              | 857,996.43    | RDS       |              |



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA



| SEGUNDO NIVEL                                                                                                                                               |          |    |           |            |              |           |            |              |           |              |     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|-----------|--------------|-----|--------------|
| 1.- PRELIMINARES                                                                                                                                            |          |    |           |            |              |           |            |              |           |              |     |              |
| a.- Remoción de plafón en techo                                                                                                                             | 18.00    | m2 | 33.60     | 604.80     |              | 165.00    | 2,970.00   |              | 44.18     | 795.23       |     |              |
| b.- Desmonte de plafón de Sheetrock en techo                                                                                                                | 30.24    | m2 | 45.00     | 1,360.80   |              | 165.00    | 4,989.60   |              | 44.18     | 1,335.98     |     |              |
| c.- Remoción de alfombra en piso                                                                                                                            | 125.27   | m2 | 70.80     | 8,869.12   |              | 104.50    | 13,090.72  |              | 41.24     | 5,166.45     |     |              |
| d.- Desmonte de cubículo de cristal en área infantil para colocar piso                                                                                      | 98.70    | m2 | 165.30    | 16,315.11  |              | 236.50    | 23,342.55  |              | 32.63     | 1,246.19     |     |              |
| e.- Suministro y aplicación de fumigación                                                                                                                   | 173.51   | m2 | 10.53     | 1,827.06   |              | 66.00     | 11,451.66  |              | 45.43     | 7,882.56     |     |              |
| f.- Bajada de escombros                                                                                                                                     | 3.17     | m3 | 189.32    | 599.74     |              | 132.00    | 418.15     |              | 222.75    | 705.63       |     |              |
| g.- Acarreo y traslado de escombros al lugar de bote                                                                                                        | 3.17     | m3 | 146.00    | 462.50     |              | 165.00    | 522.69     |              | 201.68    | 1,638.87     |     |              |
| h.- Bote de material                                                                                                                                        | 4.12     | m3 | 608.13    | 2,504.36   | 32,543.49    | 375.00    | 1,544.30   | 58,329.66    | 272.55    | 1,122.40     |     |              |
| 18,893.29                                                                                                                                                   |          |    |           |            |              |           |            |              |           |              |     |              |
| 2.- TERMINACIÓN DE PISO                                                                                                                                     |          |    |           |            |              |           |            |              |           |              |     |              |
| Suministro y colocación de piso de porcelanato de alto tránsito                                                                                             |          |    |           |            |              |           |            |              |           |              |     |              |
| a.- color crema de (0.50x0.50)m donde se quite la alfombra incluye piso de pasarelas de entradas al área                                                    | 175.27   | m2 | 1,608.59  | 281,937.57 |              | 1,429.67  | 250,578.88 |              | 1,324.51  | 232,145.99   |     |              |
| b.- Suministro y colocación de zócalos de porcelanato de alto tránsito de (0.10x0.50)m                                                                      | 45.00    | ml | 633.39    | 28,502.55  | 310,440.12   | 442.10    | 19,894.50  | 270,473.38   | 560.90    | 25,240.41    |     |              |
| 257,386.40                                                                                                                                                  |          |    |           |            |              |           |            |              |           |              |     |              |
| 3.- TERMINACIÓN DE TECHO                                                                                                                                    |          |    |           |            |              |           |            |              |           |              |     |              |
| a.- Suministro y colocación de plafón de techo                                                                                                              | 175.00   | m2 | 70.80     | 12,390.00  | 12,390.00    | 910.00    | 159,250.00 | 159,250.00   | 1,059.14  | 185,350.27   |     |              |
| 185,350.27                                                                                                                                                  |          |    |           |            |              |           |            |              |           |              |     |              |
| 4.- PINTURA (DOS MANOS)                                                                                                                                     |          |    |           |            |              |           |            |              |           |              |     |              |
| a.- Suministro y aplicación de pintura acrílica en interior                                                                                                 | 144.82   | m2 | 214.79    | 31,105.89  | 31,105.89    | 135.60    | 19,637.59  | 19,637.59    | 125.69    | 18,202.43    |     |              |
| 18,202.43                                                                                                                                                   |          |    |           |            |              |           |            |              |           |              |     |              |
| 5.- VARIOS GENERALES                                                                                                                                        |          |    |           |            |              |           |            |              |           |              |     |              |
| a.- Suministro y colocación de tintado de cristales de ventanales                                                                                           | 602.56   | p2 | 136.98    | 82,538.67  |              | 162.50    | 97,916.00  |              | 111.44    | 67,148.80    |     |              |
| b.- Suministro y colocación de vidrios fijos de cristal sobre pasamanos de pasarelas para protección de los niños                                           | 28.44    | m2 | 5,753.60  | 163,632.38 |              | 10,951.20 | 311,452.13 |              | 744.58    | 21,175.86    |     |              |
| c.- Suministro y colocación de malla en cerramiento de techo de Aluzinc en área infantil                                                                    | 1,016.82 | p2 | 90.00     | 91,513.80  |              | 25.00     | 25,420.50  |              | 8.47      | 8,611.91     |     |              |
| d.- Limpieza de escombros de agua puvial a presión conectada a canalita de Aluzinc de 21.00 mt de largo con dos tubos de 4"                                 | 32.59    | ml | 75.00     | 2,444.25   |              | 107.39    | 3,500.00   |              | 18.82     | 613.38       |     |              |
| e.- Limpieza a presión del área interior de techo que se aislara con el plafón, incluye limpieza y secado de piso                                           | 125.30   | m2 | 63.12     | 7,908.94   |              | 40.00     | 5,012.00   |              | 41.30     | 5,174.89     |     |              |
| f.- Instalación de cubículos de cristal en área infantil                                                                                                    | 98.70    | m2 | 70.80     | 6,987.96   | 355,026.00   | 6,624.80  | 653,867.76 | 1,097,168.39 | 25.81     | 2,547.11     |     |              |
| 105,271.94                                                                                                                                                  |          |    |           |            |              |           |            |              |           |              |     |              |
| SUB TOTAL SEGUNDO NIVEL                                                                                                                                     |          |    |           | RDS        | 741,505.50   | RDS       |            |              |           | 1,604,859.02 | RDS | 585,104.33   |
| SUB TOTAL ÁREA INFANTIL                                                                                                                                     |          |    |           | RDS        | 1,452,342.19 | RDS       |            |              |           | 2,462,855.45 | RDS | 1,120,601.93 |
| ESCALERA DE EMERGENCIA TWINS                                                                                                                                |          |    |           |            |              |           |            |              |           |              |     |              |
| 1.- PRELIMINARES                                                                                                                                            |          |    |           |            |              |           |            |              |           |              |     |              |
| a.- Limpieza y organización de material sobrante                                                                                                            | 1.00     | pa | 5,000.00  | 5,000.00   |              | 15,000.00 | 15,000.00  |              | 8,895.25  | 8,895.25     |     |              |
| b.- Replanteo                                                                                                                                               | 1.00     | pa | 10,000.00 | 10,000.00  | 15,000.00    | 25,000.00 | 25,000.00  | 40,000.00    | 3,450.89  | 3,450.89     |     |              |
| 12,346.14                                                                                                                                                   |          |    |           |            |              |           |            |              |           |              |     |              |
| 2.- MOVIMIENTO DE TIERRA                                                                                                                                    |          |    |           |            |              |           |            |              |           |              |     |              |
| a.- Excavación en zapatas de pedestales                                                                                                                     | 8.40     | m3 | 478.08    | 4,015.87   |              | 340.00    | 2,856.00   |              | 531.22    | 4,462.29     |     |              |
| b.- Relleno de reposición en zapatas de pedestales                                                                                                          | 5.12     | m3 | 77.30     | 396.09     |              | 131.67    | 674.66     |              | 201.83    | 1,034.18     |     |              |
| c.- Bote de material sobrante producto de excavación en zapatas de pedestales                                                                               | 4.26     | m3 | 330.60    | 1,409.68   | 5,821.64     | 375.00    | 1,599.00   | 5,129.66     | 272.55    | 1,162.15     |     |              |
| 6,658.62                                                                                                                                                    |          |    |           |            |              |           |            |              |           |              |     |              |
| 3.- HORMIGON ARMADO                                                                                                                                         |          |    |           |            |              |           |            |              |           |              |     |              |
| a.- Zapata de pedestales de (1.00*1.40*0.30) mt. Con Ø3/4" a 0.20 mts C/inf y Ø3/4" a 0.25 mts C/sup                                                        | 2.52     | m3 | 32,948.28 | 83,029.66  |              | 18,214.35 | 45,900.16  |              | 31,961.11 | 80,542.00    |     |              |
| b.- Pedestales de (0.30*0.30) mt. H=0.30mt, Con est. Ø3/8" a 0.10 mts. C/inf y Asv 8 Ø 1/2"                                                                 | 0.33     | m3 | 35,528.05 | 11,724.26  | 94,753.91    | 28,769.69 | 9,494.00   | 55,394.16    | 26,422.06 | 8,719.28     |     |              |
| 89,261.28                                                                                                                                                   |          |    |           |            |              |           |            |              |           |              |     |              |
| 4.- ESTRUCTURA METALICA                                                                                                                                     |          |    |           |            |              |           |            |              |           |              |     |              |
| Suministro, transporte e Instalación de estructuras metálicas (Incluye limpieza mecánica y Anti óxido)                                                      |          |    |           |            |              |           |            |              |           |              |     |              |
| HSS6x6x3/8                                                                                                                                                  | 3,530.78 | lb | 71.25     | 251,568.08 |              | 200.00    | 706,156.00 |              | 120.84    | 426,672.87   |     |              |
| L2x2x1/4                                                                                                                                                    | 1,652.86 | lb | 71.25     | 117,766.28 |              | 200.00    | 330,572.00 |              | 117.32    | 193,906.26   |     |              |
| C10x15.3                                                                                                                                                    | 2,930.62 | lb | 71.25     | 208,806.68 |              | 200.00    | 586,124.00 |              | 119.46    | 350,101.24   |     |              |
| Suministro, transporte e Instalación de Placas, Pernos y Conexiones (Incluye Anti óxido y planchuela de Hierro Negro de 1/4")                               |          |    |           |            |              |           |            |              |           |              |     |              |
|                                                                                                                                                             | 646.14   | lb | 86.24     | 55,723.11  |              | 200.00    | 129,228.00 |              | 124.18    | 80,239.73    |     |              |
| Suministro y colocación de baranda con pasamanos en Hierro Galvanizado Ø2" con parales de 1 1/2"x1 1/2" y 4 pasadores intermedios en Hierro Galvanizado Ø1" |          |    |           |            |              |           |            |              |           |              |     |              |
|                                                                                                                                                             | 44.87    | ml | 4,514.54  | 202,588.63 | 836,452.77   | 3,200.00  | 143,599.04 | 1,895,679.04 | 5,875.11  | 263,643.60   |     |              |
| 1,314,563.71                                                                                                                                                |          |    |           |            |              |           |            |              |           |              |     |              |
| 5.- TERMINACION DE PISO                                                                                                                                     |          |    |           |            |              |           |            |              |           |              |     |              |
| a.- Suministro y colocación de Topping de hormigón, e=0.05mt [Fc 180kg/cm2], con terminación frotada en pedñales y descanso                                 | 3.36     | m2 | 422.00    | 1,417.92   | 1,417.92     | 672.02    | 2,258.00   | 2,258.00     | 830.28    | 2,789.73     |     |              |
| 2,789.73                                                                                                                                                    |          |    |           |            |              |           |            |              |           |              |     |              |
| 6.- TERMINACION DE SUPERFICIES                                                                                                                              |          |    |           |            |              |           |            |              |           |              |     |              |
| a.- Pañete liso en superficies de hormigón                                                                                                                  | 2.88     | m2 | 389.93    | 1,123.00   |              | 382.06    | 1,100.34   |              | 269.52    | 776.22       |     |              |
| b.- Fraguache en superficies de hormigón                                                                                                                    | 2.88     | m2 | 84.66     | 243.82     |              | 78.00     | 224.65     |              | 70.90     | 204.20       |     |              |
| c.- Cantos en superficies de hormigón                                                                                                                       | 24.00    | ml | 104.11    | 2,498.64   | 3,865.46     | 105.33    | 2,527.98   | 3,852.97     | 84.82     | 2,035.60     |     |              |
| 3,016.03                                                                                                                                                    |          |    |           |            |              |           |            |              |           |              |     |              |
| 7.- PINTURAS (DOS MANOS)                                                                                                                                    |          |    |           |            |              |           |            |              |           |              |     |              |
| a.- Pintura base en superficie de hormigón                                                                                                                  | 2.88     | m2 | 100.29    | 288.84     |              | 93.33     | 268.80     |              | 108.41    | 312.21       |     |              |
| b.- Pintura acrílica en superficie de hormigón                                                                                                              | 2.88     | m2 | 214.55    | 617.90     | 906.74       | 135.60    | 390.53     | 659.33       | 142.99    | 411.81       |     |              |
| 724.02                                                                                                                                                      |          |    |           |            |              |           |            |              |           |              |     |              |
| SUB-TOTAL ESCALERA DE EMERGENCIA TWINS                                                                                                                      |          |    |           | RDS        | 958,218.43   | RDS       |            |              |           | 2,002,973.16 | RDS | 1,429,359.52 |



| INSTALACIONES ELÉCTRICAS GENERALES                                                                                                  |                                                                             |        |    |            |                      |              |                      |            |                      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|----|------------|----------------------|--------------|----------------------|------------|----------------------|------------|
| <b>1.- INSTALACIONES ELECTRICAS</b>                                                                                                 |                                                                             |        |    |            |                      |              |                      |            |                      |            |
| a.-                                                                                                                                 | Desmonte de equipos de aires acondicionados (primer nivel)                  | 2.00   | ud | 1,500.00   | 3,000.00             | 2,420.00     | 4,840.00             | 800.00     | 1,600.00             |            |
| b.-                                                                                                                                 | Desmonte de lámparas 2x2 parabólicas en plafón de techo (primer nivel)      | 18.00  | ud | 70.00      | 1,260.00             | 605.00       | 10,890.00            | 400.00     | 7,200.00             |            |
| c.-                                                                                                                                 | Desmonte rejillas de aire acondicionado 12x12 (primer nivel)                | 6.00   | ud | 68.00      | 408.00               | 275.00       | 1,650.00             | 200.00     | 1,200.00             |            |
| d.-                                                                                                                                 | Desmonte rejillas de aire acondicionado 12x12 (segundo nivel)               | 6.00   | ud | 68.00      | 408.00               | 275.00       | 1,650.00             | 200.00     | 1,200.00             |            |
| e.-                                                                                                                                 | Desmonte de lámparas de ojo de buey (segundo nivel)                         | 45.00  | ud | 60.00      | 2,700.00             | 385.00       | 17,325.00            | 150.00     | 6,750.00             |            |
| f.-                                                                                                                                 | Desmonte de equipos de aires acondicionados (segundo nivel)                 | 2.00   | ud | 1,500.00   | 3,000.00             | 2,420.00     | 4,840.00             | 800.00     | 1,600.00             |            |
| g.-                                                                                                                                 | Suministro y colocación de Lámpara led 2x2' de 3 tubos de 16 w, tipo plafón | 21.00  | ud | 2,443.13   | 51,305.69            | 2,437.43     | 51,185.93            | 4,088.21   | 85,852.36            |            |
| h.-                                                                                                                                 | Suministro y colocación de Panel led redonda de 9" de 18w, tipo plafón      | 26.00  | ud | 1,208.03   | 31,408.65            | 1,009.13     | 26,237.25            | 1,715.77   | 44,609.91            |            |
| i.-                                                                                                                                 | Suministro y colocación de Aires acondicionados de 4 Ton. c/u tipo fan coil | 2.00   | ud | 242,023.86 | 484,047.71           | 183,925.00   | 367,850.00           | 230,436.16 | 460,872.32           |            |
| j.-                                                                                                                                 | Reparación aire acondicionado de 8 Ton. Tipo paquete                        | 1.00   | ud | 398,453.86 | 398,453.86           | 70,000.00    | 70,000.00            | 21,100.00  | 21,100.00            |            |
| k.-                                                                                                                                 | Suministro y colocación de Variador de frecuencia de 40 HP, 30              | 1.00   | ud | 172,212.58 | 172,212.58           | 250,000.00   | 250,000.00           | 227,954.41 | 227,954.41           |            |
| l.-                                                                                                                                 | Suministro y colocación de Breaker de 100A/3 con su caja para montar        | 1.00   | ud | 15,472.96  | 15,472.96            | 3,500.00     | 3,500.00             | 17,042.22  | 17,042.22            |            |
| m.-                                                                                                                                 | Suministro y colocación de Alambre Thhn # 2                                 | 75.00  | pl | 80.59      | 6,044.48             | 1,169,721.93 | 115.00               | 8,625.00   | 818,593.18           | 910,691.61 |
| <b>SUB TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS GENERALES</b>                                                                                 |                                                                             |        |    | <b>RDS</b> | <b>1,169,721.93</b>  | <b>RDS</b>   | <b>818,593.18</b>    | <b>RDS</b> | <b>910,691.61</b>    |            |
| <b>RESUMEN</b>                                                                                                                      |                                                                             |        |    |            |                      |              |                      |            |                      |            |
| <b>SUB-TOTAL PRELIMINAR GENERAL</b>                                                                                                 |                                                                             |        |    | <b>RDS</b> | <b>60,000.00</b>     | <b>RDS</b>   | <b>87,370.52</b>     | <b>RDS</b> | <b>22,272.50</b>     |            |
| <b>SUB-TOTAL EDIFICIO PRINCIPAL</b>                                                                                                 |                                                                             |        |    | <b>RDS</b> | <b>16,700,810.52</b> | <b>RDS</b>   | <b>12,785,371.34</b> | <b>RDS</b> | <b>16,633,933.88</b> |            |
| <b>SUB-TOTAL CAMERINOS</b>                                                                                                          |                                                                             |        |    | <b>RDS</b> | <b>128,806.16</b>    | <b>RDS</b>   | <b>129,188.58</b>    | <b>RDS</b> | <b>121,524.48</b>    |            |
| <b>SUB-TOTAL ÁREA EXTERIOR</b>                                                                                                      |                                                                             |        |    | <b>RDS</b> | <b>4,780,344.42</b>  | <b>RDS</b>   | <b>5,268,691.51</b>  | <b>RDS</b> | <b>3,767,805.27</b>  |            |
| <b>SUB-TOTAL ÁREA INFANTIL</b>                                                                                                      |                                                                             |        |    | <b>RDS</b> | <b>1,452,342.19</b>  | <b>RDS</b>   | <b>2,462,855.45</b>  | <b>RDS</b> | <b>1,120,601.93</b>  |            |
| <b>SUB-TOTAL ESCALERA DE EMERGENCIA TWINS</b>                                                                                       |                                                                             |        |    | <b>RDS</b> | <b>958,218.43</b>    | <b>RDS</b>   | <b>2,002,973.16</b>  | <b>RDS</b> | <b>1,429,359.52</b>  |            |
| <b>SUB-TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS GENERALES</b>                                                                                 |                                                                             |        |    | <b>RDS</b> | <b>1,169,721.93</b>  | <b>RDS</b>   | <b>818,593.18</b>    | <b>RDS</b> | <b>910,691.61</b>    |            |
| <b>SUB-TOTAL RESUMEN</b>                                                                                                            |                                                                             |        |    | <b>RDS</b> | <b>25,250,243.66</b> | <b>RDS</b>   | <b>23,555,043.73</b> | <b>RDS</b> | <b>24,006,189.20</b> |            |
| <b>LIMPIEZA FINAL</b>                                                                                                               |                                                                             |        |    |            |                      |              |                      |            |                      |            |
| a.-                                                                                                                                 | Limpieza continua y final                                                   | 1.00   | pa | 130,000.00 | 130,000.00           | 130,000.00   | 25,000.00            | 25,000.00  | 45,694.90            | 45,694.90  |
| <b>SUB-TOTAL GENERAL</b>                                                                                                            |                                                                             |        |    | <b>RDS</b> | <b>25,380,243.66</b> | <b>RDS</b>   | <b>23,580,043.73</b> | <b>RDS</b> | <b>24,051,884.10</b> |            |
| <b>GASTOS INDIRECTOS</b>                                                                                                            |                                                                             |        |    |            |                      |              |                      |            |                      |            |
| DIRECCIÓN TÉCNICA                                                                                                                   |                                                                             | 10.00% |    |            | 2,538,024.37         |              | 2,358,004.37         |            | 2,405,188.41         |            |
| INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS                                                                                                   |                                                                             | 10.00% |    |            | 2,538,024.37         |              | 2,358,004.37         |            | 2,405,188.41         |            |
| IMPREVISTOS                                                                                                                         |                                                                             | 5.00%  |    |            | 1,269,012.18         |              | 1,179,002.19         |            | 1,202,594.20         |            |
| SEGUROS Y FIANZAS                                                                                                                   |                                                                             | 4.50%  |    |            | 1,142,110.96         |              | 1,061,101.97         |            | 1,082,334.78         |            |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                              |                                                                             | 3.00%  |    |            | 761,407.31           |              | 707,401.31           |            | 721,556.52           |            |
| TRANSPORTE                                                                                                                          |                                                                             | 1.50%  |    |            | 380,703.65           |              | 353,700.66           |            | 360,778.26           |            |
| LEY -686 ( Ley de Pensiones y Jubilaciones a los Trabajadores Sindicalizados del Área de la Construcción y todas sus Ramas Afines ) |                                                                             | 1.00%  |    |            | 253,802.44           |              | 235,800.44           |            | 240,518.84           |            |
| CODIA                                                                                                                               |                                                                             | 0.10%  |    |            | 25,380.24            |              | 23,580.04            |            | 24,051.88            |            |
| ITBIS ( 18% de la Dirección Técnica )                                                                                               |                                                                             | 18.00% |    |            | 456,844.39           |              | 424,440.79           |            | 432,933.91           |            |
| LETRERO EN OBRA                                                                                                                     |                                                                             | P.A.   |    |            | 84,288.12            |              | 22,500.00            |            | 53,572.00            |            |
| <b>GASTOS INDIRECTOS</b>                                                                                                            |                                                                             |        |    | <b>RDS</b> | <b>9,449,598.03</b>  | <b>RDS</b>   | <b>8,723,536.14</b>  | <b>RDS</b> | <b>8,928,717.23</b>  |            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                |                                                                             |        |    | <b>RDS</b> | <b>34,829,841.69</b> | <b>RDS</b>   | <b>32,303,579.87</b> | <b>RDS</b> | <b>32,980,601.33</b> |            |



*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*

LOTE 3

MDPC

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES  
SANTO DOMINGO, REP. DOM.  
PRESUPUESTOS DE EDIFICACIONES

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

PRESUP. No. 069-2021 PARA LA CONSTRUCCION DE LA NAVE INDUSTRIAL DEL INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM), UBICADO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LAS AMERICAS (JOSE FRANCISCO PENA GÓMEZ), SANTO DOMINGO ESTE, REPUBLICA DOMINICANA.

| No.                                                                                                                                                     | PARTIDAS  | CANT.          | UD.       | P.C.       | VALOR | SUB-TOTAL  | P.U.   | VALOR      | SUB-TOTAL  | P.C.       | VALOR     | SUB-TOTAL  | P.C.       | VALOR     | SUB-TOTAL  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|------------|-------|------------|--------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| <b>PRELIMINAR GENERAL</b>                                                                                                                               |           |                |           |            |       |            |        |            |            |            |           |            |            |           |            |
| 1.- PRELIMINAR                                                                                                                                          |           |                |           |            |       |            |        |            |            |            |           |            |            |           |            |
| a.- Carga de Materiales                                                                                                                                 | 1.00      | ud             | 60.000.00 | 60.000.00  |       |            |        | 64,528.23  | 64,528.23  |            | 78,828.87 | 78,828.87  |            | 94,702.41 | 94,702.41  |
| b.- Suministro y colocación de verja perimetral de madera y zinc                                                                                        | 116.47    | m <sup>2</sup> | 696.52    | 128,449.68 |       |            |        | 665.35     | 122,737.11 |            | 944.99    | 174,322.31 |            | 1,874.27  | 345,747.50 |
| c.- Limpieza de terreno                                                                                                                                 | 3,749.69  | m <sup>2</sup> | 16.00     | 21,995.04  |       |            |        | 19.29      | 21,995.04  |            | 26,517.77 | 26,517.77  |            | 36.40     | 36,291.82  |
| d.- Corte de capa vegetal [±0.20m]                                                                                                                      | 27,974.03 | m <sup>3</sup> | 166.20    | 45,667.53  |       |            |        | 94.45      | 21,948.08  |            | 30.44     | 22,116.17  |            | 30.76     | 72,518.29  |
| e.- Bote de material proveniente de limpieza de terreno, corte de capa vegetal                                                                          | 35,747.03 | m <sup>3</sup> | 330.63    | 116,173.77 |       |            |        | 355.25     | 126,973.48 |            | 443.00    | 172,683.68 |            | 226.30    | 203,834.00 |
| f.- Fianquización                                                                                                                                       | 1,707.58  | m <sup>2</sup> | 51.92     | 91,771.72  |       | 466,057.72 | 45.75  | 20,830.52  |            | 447,555.17 | 121.40    | 214,581.78 | 679,322.94 | 35.00     | 61,864.60  |
|                                                                                                                                                         |           |                |           |            |       |            |        |            | 0.00       |            |           |            |            |           | 692.008.62 |
|                                                                                                                                                         |           |                |           |            |       |            |        |            | 0.00       |            |           |            |            |           |            |
|                                                                                                                                                         |           |                |           |            |       |            |        |            | 0.00       |            |           |            |            |           |            |
| 2.- REMOCIONES Y DEMOLICIONES EN GENERAL                                                                                                                |           |                |           |            |       |            |        |            |            |            |           |            |            |           |            |
| <b>PRIMER NIVEL</b>                                                                                                                                     |           |                |           |            |       |            |        |            |            |            |           |            |            |           |            |
| a.- Demosnte Puerta de metal dos hojas en oficina de fondo (2.60 x 1.75 m)                                                                              | 1.00      | ud             | 1,000.00  | 1,000.00   |       |            |        | 1,500.00   |            |            | 316.00    | 316.00     |            | 2,000.00  | 2,000.00   |
| b.- Demosnte de Puerta de madera al lado del baño (1.77 x 2.10 m)                                                                                       | 1.00      | ud             | 330.63    | 330.63     |       |            |        | 1,500.00   |            |            | 435.75    | 435.75     |            | 700.00    | 700.00     |
| c.- Demosnte de Puerta de hierro protector de la de madera (1.77 x 2.10 m)                                                                              | 3.72      | m <sup>2</sup> | 529.00    | 1,967.18   |       |            |        | 750.00     | 2,790.00   |            | 127.12    | 472.89     |            | 322.58    | 1,200.00   |
| d.- Demosnte de Puerta de metal fija en el segundo nivel de oficina (0.78 x 2.07 m)                                                                     | 1.18      | m <sup>2</sup> | 529.00    | 325.24     |       |            |        | 600.00     | 936.00     |            | 313.82    | 351.96     |            | 79.23     | 1,200.00   |
| e.- Demosnte de ventana de celosías de cristal y aluminio (1.09 x 1.20 m) 4 UD                                                                          | 2.52      | m <sup>2</sup> | 165.30    | 316.35     |       |            |        | 175.00     | 443.75     |            | 271.84    | 1,342.39   |            | 141.70    | 700.00     |
| f.- Demosnte de piso pulido                                                                                                                             | 554.31    | m <sup>2</sup> | 70.80     | 39,244.15  |       |            |        | 150.00     | 83,146.50  |            | 183.75    | 101,824.48 |            | 212.76    | 117,600.00 |
| g.- Demosnte de protectores de hierro en escalera en área exterior dos direcciones (3.00 x 0.90 m)                                                      | 4.59      | m <sup>2</sup> | 440.00    | 1,580.00   |       |            |        | 150.00     | 675.00     |            | 105.00    | 472.50     |            | 422.22    | 1,900.00   |
| h.- Demosnte de ventanas de celosías de aluminio (1.42 x 1.12 m), 4.00 uds                                                                              | 6.26      | m <sup>2</sup> | 165.30    | 1,051.31   |       |            |        | 140.00     | 896.40     |            | 211.32    | 1,244.00   |            | 141.70    | 901.21     |
| i.- Demosnte de ventanas de celosías de aluminio (0.40 x 0.58 m)                                                                                        | 0.34      | m <sup>2</sup> | 165.30    | 56.20      |       |            |        | 350.00     | 119.00     |            | 211.32    | 71.85      |            | 141.70    | 48.18      |
| j.- Demosnte protector de hierro en escalera de acceso al 2do nivel                                                                                     | 1.30      | m <sup>2</sup> | 90.00     | 525.00     |       |            |        | 150.00     | 420.00     |            | 118.13    | 330.76     |            | 60.74     | 1,700.00   |
| k.- Demosnte escalera en área exterior (0.50 x 0.90 m)                                                                                                  | 2.52      | m <sup>2</sup> | 200.00    | 504.00     |       |            |        | 1,666.67   | 425.00     |            | 472.00    | 1,666.67   |            | 4,300.00  | 1,666.67   |
| l.- Demosnte piso en oficina                                                                                                                            | 2.70      | m <sup>2</sup> | 70.80     | 191.16     |       |            |        | 139.99     | 3,769.17   |            | 143.75    | 498.13     |            | 1,666.67  | 4,300.00   |
| m.- Demosnte de techo de escombros alhajar de bote (Incluye portón de entrada principal de metal corredizo de dos hojas, ya demountado (6.30 x 3.8 m))  | 68.67     | m <sup>3</sup> | 1,483.40  | 101,491.68 |       |            |        | 132.19     | 91,609.47  |            | 1,890.00  | 129,788.30 |            | 1,666.67  | 114,450.00 |
| n.- Demosnte de vigas                                                                                                                                   | 49.41     | m <sup>3</sup> | 1,483.40  | 72,306.59  |       |            |        | 132.19     | 65,527.65  |            | 2,730.00  | 134,859.30 |            | 1,666.67  | 82,350.00  |
| o.- Demosnte de columnas SNP                                                                                                                            | 24.38     | m <sup>3</sup> | 1,483.40  | 35,677.69  |       |            |        | 132.19     | 32,332.31  |            | 2,205.00  | 53,737.90  |            | 1,666.67  | 40,833.33  |
| p.- Demosnte de columnas de acero                                                                                                                       | 6.34      | m <sup>3</sup> | 1,483.40  | 6,556.03   |       |            |        | 132.19     | 5,341.13   |            | 2,205.00  | 9,878.40   |            | 1,666.67  | 7,466.67   |
| q.- Demosnte de ventanas de celosías de cristal y aluminio (1.09 x 1.20 m) 4 UD                                                                         | 20.16     | m <sup>3</sup> | 1,483.40  | 29,952.14  |       |            |        | 132.19     | 26,735.99  |            | 2,205.00  | 40,834.24  |            | 1,666.67  | 35,600.00  |
| r.- Demosnte de muros de bloques                                                                                                                        | 42.32     | m <sup>3</sup> | 66.00     | 2,991.12   |       |            |        | 160.37     | 7,267.97   |            | 147.00    | 6,662.04   |            | 1,666.67  | 4,331.11   |
| s.- Demosnte Zapara de muros de bloques                                                                                                                 | 1.10      | m <sup>3</sup> | 1,483.40  | 1,609.74   |       |            |        | 132.19     | 1,455.81   |            | 2,026.50  | 2,229.15   |            | 1,666.67  | 1,833.33   |
| t.- Acacero y traslado de escombros alhajar de bote (Incluye portón de entrada principal de metal corredizo de dos hojas, ya demountado (6.30 x 3.8 m)) | 308.41    | m <sup>3</sup> | 164.64    | 50,716.62  |       |            |        | 200.00     | 61,682.00  |            | 245.00    | 75,569.45  |            | 60.31     | 18,600.00  |
| u.- Bote de material demolido (Incluye portón de entrada principal de metal corredizo de dos hojas, ya demountado (6.30 x 3.8 m))                       | 308.41    | m <sup>3</sup> | 330.63    | 101,969.60 |       | 450,101.36 | 355.25 | 109,562.65 |            | 498,944.35 | 483.00    | 148,962.03 | 714,489.01 | 214.37    | 72,322.00  |
|                                                                                                                                                         |           |                |           |            |       |            |        |            | 0.00       |            |           |            |            |           | 509,582.56 |
|                                                                                                                                                         |           |                |           |            |       |            |        |            | 0.00       |            |           |            |            |           |            |
| <b>SEGUNDO NIVEL</b>                                                                                                                                    |           |                |           |            |       |            |        |            |            |            |           |            |            |           |            |
| a.- Demosnte de Puerta de caoba en entrada a oficina (0.90 x 2.10 m)                                                                                    | 1.00      | ud             | 330.63    | 330.63     |       |            |        | 450.00     |            |            | 453.75    | 453.75     |            | 800.00    | 800.00     |
| b.- Demosnte de Puerta de caoba en entrada a oficina (1.02 x 1.97 m)                                                                                    | 1.00      | ud             | 330.63    | 330.63     |       |            |        | 450.00     |            |            | 453.75    | 453.75     |            | 800.00    | 800.00     |
| c.- Demosnte de Puerta de caoba en entrada a oficina (1.09 x 2.00 m)                                                                                    | 1.00      | ud             | 330.63    | 330.63     |       |            |        | 450.00     |            |            | 453.75    | 453.75     |            | 800.00    | 800.00     |
| d.- Demosnte de Puerta de caoba en entrada a baño (0.78 x 1.90 m)                                                                                       | 2.00      | ud             | 330.63    | 661.26     |       |            |        | 450.00     | 900.00     |            | 453.75    | 907.50     |            | 800.00    | 1,600.00   |
| e.- Demosnte de Puerta de caoba en entrada a baño (0.81 x 1.90 m)                                                                                       | 1.00      | ud             | 330.63    | 330.63     |       |            |        | 450.00     |            |            | 453.75    | 453.75     |            | 800.00    | 800.00     |
| f.- Demosnte de Puerta de hierro en acceso posterior (2.91 x 2.78 m)                                                                                    | 8.09      | m <sup>2</sup> | 529.00    | 4,279.61   |       |            |        | 450.00     | 3,640.50   |            | 127.12    | 1,028.40   |            | 115.97    | 1,100.00   |
| g.- Demosnte de Puerta de hierro en acceso posterior (0.73 x 2.27 m)                                                                                    | 1.75      | m <sup>2</sup> | 529.00    | 925.75     |       |            |        | 450.00     | 787.50     |            | 127.12    | 222.46     |            | 322.58    | 564.52     |
| h.- Demosnte de Puerta de hierro en acceso a balcon (0.87 x 2.27 m)                                                                                     | 1.95      | m <sup>2</sup> | 529.00    | 1,047.42   |       |            |        | 450.00     | 891.00     |            | 127.12    | 251.70     |            | 322.58    | 638.71     |
| j.- Demosnte de ventana corrediza de cristal y aluminio (1.23 x 0.80 m) 4.00 uds                                                                        | 3.94      | m <sup>2</sup> | 165.30    | 625.38     |       |            |        | 175.00     | 689.50     |            | 271.24    | 1,068.68   |            | 203.05    | 800.00     |
| k.- Demosnte de ventana corrediza de cristal y aluminio (0.58 x 0.80 m)                                                                                 | 0.78      | m <sup>2</sup> | 165.30    | 128.93     |       |            |        | 175.00     | 136.50     |            | 271.24    | 215.57     |            | 203.05    | 1,838.33   |
| l.- Demosnte de ventana corrediza de cristal y aluminio (1.09 x 0.80 m)                                                                                 | 0.87      | m <sup>2</sup> | 165.30    | 149.81     |       |            |        | 175.00     | 152.23     |            | 271.24    | 235.98     |            | 203.05    | 1,764.65   |
| m.- Demosnte de ventana corrediza de cristal y aluminio (1.33 x 0.80 m)                                                                                 | 1.05      | m <sup>2</sup> | 165.30    | 175.22     |       |            |        | 175.00     | 185.50     |            | 271.24    | 287.51     |            | 203.05    | 215.23     |
| n.- Demosnte de ventana corrediza de cristal y aluminio (0.65 x 0.80 m)                                                                                 | 0.65      | m <sup>2</sup> | 165.30    | 85.98      |       |            |        | 175.00     | 91.00      |            | 271.24    | 141.64     |            | 203.05    | 105.58     |
| o.- Demosnte de ventana corrediza de cristal y aluminio (1.09 x 1.00 m)                                                                                 | 0.62      | m <sup>2</sup> | 165.30    | 109.10     |       |            |        | 175.00     | 115.50     |            | 271.24    | 179.62     |            | 203.05    | 134.01     |
| p.- Demosnte de ventana corrediza de cristal y aluminio (0.71 x 0.80 m)                                                                                 | 0.67      | m <sup>2</sup> | 165.30    | 94.22      |       |            |        | 175.00     | 90.75      |            | 271.24    | 174.31     |            | 203.05    | 115.74     |
| q.- Demosnte de ventana corrediza de cristal y aluminio (1.44 x 0.96 m)                                                                                 | 1.38      | m <sup>2</sup> | 165.30    | 228.11     |       |            |        | 175.00     | 241.50     |            | 271.24    | 344.61     |            | 203.05    | 260.50     |
| r.- Demosnte de ventana corrediza de cristal y aluminio (1.97 x 0.96 m)                                                                                 | 1.77      | m <sup>2</sup> | 165.30    | 292.58     |       |            |        | 175.00     | 308.75     |            | 271.24    | 400.09     |            | 203.05    | 393.39     |
| s.- Demosnte de ventana corrediza de cristal y aluminio (1.40 x 1.00 m)                                                                                 | 1.40      | m <sup>2</sup> | 165.30    | 231.42     |       |            |        | 175.00     | 245.00     |            | 271.24    | 379.74     |            | 203.05    | 234.26     |
| t.- Demosnte de ventana corrediza de cristal y aluminio (0.77 x 0.60 m)                                                                                 | 1.06      | m <sup>2</sup> | 165.30    | 175.22     |       |            |        | 175.00     | 185.50     |            | 271.24    | 287.51     |            | 203.05    | 215.23     |
| u.- Demosnte de piso de cerámica (0.33 x 0.33 m)                                                                                                        | 118.50    | m <sup>2</sup> | 70.80     | 13,345.80  |       |            |        | 120.00     | 22,620.00  |            | 130.64    | 24,645.64  |            | 29.09     | 5,483.64   |
| v.- Demosnte de piso de cerámica (0.33 x 0.33 m)                                                                                                        | 48.36     | m <sup>2</sup> | 37.60     | 1,743.14   |       |            |        | 60.00      | 2,781.69   |            | 338.72    | 1,531.58   |            | 253.81    | 1,600.00   |
| w.- Demosnte protectores de hierro en ventana (1.23 x 0.50 m), 4.00 uds                                                                                 | 3.94      | m <sup>2</sup> | 440.00    | 1,793.60   |       |            |        | 150.00     | 590.00     |            | 338.72    | 1,531.58   |            | 253.81    | 1,600.00   |
| x.- Demosnte protectores de hierro en ventana (0.92 x 0.50 m)                                                                                           | 0.78      | m <sup>2</sup> | 440.00    | 343.20     |       |            |        | 150.00     | 117.00     |            | 338.72    | 803.20     |            | 253.81    | 1,797.97   |
| y.- Demosnte protectores de hierro en ventana (1.09 x 0.50 m)                                                                                           | 0.87      | m <sup>2</sup> | 440.00    | 332.80     |       |            |        | 150.00     | 130.50     |            | 338.72    | 338.19     |            | 253.81    | 220.81     |
| z.- Demosnte protectores de hierro en ventana (1.11 x 0.50 m)                                                                                           | 1.06      | m <sup>2</sup> | 440.00    | 466.40     |       |            |        | 150.00     | 159.00     |            | 338.72    | 412.04     |            | 253.81    | 269.04     |
| a1.- Demosnte protectores de hierro en ventana (0.65 x 0.50 m)                                                                                          | 0.52      | m <sup>2</sup> | 440.00    | 218.80     |       |            |        | 150.00     | 78.00      |            | 338.72    | 202.13     |            | 253.81    | 131.98     |
| b1.- Demosnte protectores de hierro en ventana (0.81 x 0.50 m)                                                                                          | 0.66      | m <sup>2</sup> | 440.00    | 250.00     |       |            |        | 150.00     | 86.50      |            | 338.72    | 258.56     |            | 253.81    | 167.51     |
| c1.- Demosnte protectores de hierro en ventana (0.71 x 0.50 m)                                                                                          | 0.57      | m <sup>2</sup> | 440.00    | 230.80     |       |            |        | 150.00     | 69.50      |            | 338.72    | 215.57     |            | 253.81    | 144.67     |
| d1.- Demosnte protectores de hierro en ventana (1.44 x 0.96 m)                                                                                          | 1.38      | m <sup>2</sup> | 440.00    | 607.20     |       |            |        | 150.00     | 207.00     |            | 338.72    | 338.43     |            | 253.81    | 330.25     |
| e1.- Demosnte protectores de hierro en ventana (1.97 x 0.96 m)                                                                                          | 1.77      | m <sup>2</sup> | 440.00    | 778.80     |       |            |        | 150.00     | 265.50     |            | 338.72    | 688.03     |            | 253.81    | 499.24     |
| f1.- Demosnte protectores de hierro en ventana (0.60 x 0.56 m)                                                                                          | 1.40      | m <sup>2</sup> | 440.00    | 610.00     |       |            |        | 150.00     | 210.00     |            | 338.72    | 544.21     |            | 253.81    | 353.33     |
| g1.- Demosnte protectores de hierro en ventana (1.40 x 1.00 m)                                                                                          | 1.08      | m <sup>2</sup> | 440.00    | 466.40     |       |            |        | 150.00     | 159.00     |            | 338.72    | 412.04     |            | 253.81    | 269.04     |
| h1.- Demosnte protectores de hierro en ventana (0.77 x 0.60 m)                                                                                          | 2.60      | m <sup>2</sup> | 440.00    | 830.00     |       |            |        | 150.00     | 300.00     |            | 338.72    | 777.44     |            | 253.81    | 507.61     |
| i1.- Demosnte de techo de hormigón armado (Incluye y varillas)                                                                                          | 22.62     | m <sup>3</sup> | 1,463.40  | 33,122.11  |       |            |        | 1326.19    | 25,996.42  |            | 1,890.00  | 42,781.80  |            | 1,666.67  | 37,700.00  |
| j1.- Demosnte de vigas                                                                                                                                  | 10.18     | m <sup>3</sup> | 1,463.40  | 14,397.41  |       |            |        | 1326.19    | 13,500.41  |            | 2,730.00  | 27,794.40  |            | 1,666.67  | 16,966.67  |
| k1.- Demosnte de bloques en muro posterior, sin techo                                                                                                   | 163.71    | m <sup>3</sup> | 66.00     | 24,334.66  |       |            |        | 126.19     | 23,314.42  |            | 2,205.00  | 38,749.90  |            | 1,666.67  | 28,700.00  |
| l1.- Demosnte de bloques en muro posterior, sin techo                                                                                                   | 66.18     | m <sup>3</sup> | 66.00     | 4,367.35   |       |            |        | 160.37     | 10,613.29  |            | 147.00    | 54,209.37  |            | 106.67    | 39,332.12  |
| m1.- Demosnte de bloques en muro posterior, sin techo                                                                                                   | 3.00      | ud             | 530.50    | 1,591.50   |       |            |        | 600.00     | 1,800.00   |            | 516.00    | 1,269.00   |            | 400.00    | 1,200.00   |
| n1.- Demosnte de bloques en muro posterior, sin techo                                                                                                   | 1.00      | ud             | 530.50    | 1,591.50   |       |            |        | 500.0      |            |            |           |            |            |           |            |



|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                |            |              |              |              |            |              |           |              |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|
| <b>3.- HORMIGÓN ARMADO EN:</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                |            |              |              |              |            |              |           |              |
| a.                                    | Zapata de muros de block 0.20 m [0.60 x 0.30 x 1] [Hormigón 210 kg/cm <sup>2</sup> , Ac-5 O 3/8" + Est-O 3/8" @ 0.125 m.                                                                                                                                      | 81.80    | m <sup>3</sup> | 10,968.57  | 897,229.03   | 11,008.87    | 900,525.57   | 11,868.01  | 970,803.22   | 10,325.51 | 844,627.02   |
| b.                                    | Zapata Z1 [2.25x2.50x0.40] [Hormigón 210 kg/cm <sup>2</sup> , Ac L-Inferior O 1/2" @ 0.15 m AD, L-Superior O 1/2" @ 0.15 m AD; Zapata Z2 [2.00x2.00x0.40] [Hormigón 210 kg/cm <sup>2</sup> , Ac L-Inferior O 1/2" @ 0.15 m AD, L-Superior O 1/2" @ 0.15 m AD; | 27.00    | m <sup>3</sup> | 13,658.88  | 368,789.76   | 13,498.57    | 364,461.39   | 15,904.69  | 429,426.63   | 13,924.05 | 375,949.33   |
| c.                                    | Escalcoamiento en Zapata de muros [1.00x0.60x0.67] [Hormigón 210 kg/cm <sup>2</sup> , Ac Longitudinal 5 O 1/2" y Est-O 3/8" @ 0.20                                                                                                                            | 9.60     | m <sup>3</sup> | 14,009.79  | 134,493.98   | 13,876.68    | 133,216.13   | 15,480.80  | 148,615.68   | 14,446.29 | 138,684.42   |
| d.                                    | Escalcoamiento en Zapata de muros [1.00x0.60x0.90] [Hormigón 210 kg/cm <sup>2</sup> , Ac Longitudinal 5 O 1/2" y Est-O 3/8" @ 0.20                                                                                                                            | 0.80     | m <sup>3</sup> | 8,648.28   | 6,918.62     | 9,072.24     | 7,257.79     | 14,766.54  | 11,813.23    | 11,518.18 | 9,214.55     |
| e.                                    | Escalcoamiento en Zapata de muros [1.00x0.60x1.30] [Hormigón 210 kg/cm <sup>2</sup> , Ac Longitudinal 5 O 1/2" y Est-O 3/8" @ 0.20                                                                                                                            | 1.08     | m <sup>3</sup> | 8,648.28   | 9,340.14     | 8,869.24     | 9,578.78     | 11,993.62  | 12,953.11    | 10,621.00 | 11,470.68    |
| f.                                    | Escalcoamiento en Zapata de muros [1.00x0.60x1.30] [Hormigón 210 kg/cm <sup>2</sup> , Ac Longitudinal 5 O 1/2" y Est-O 3/8" @ 0.20                                                                                                                            | 1.56     | m <sup>3</sup> | 8,648.28   | 13,491.32    | 8,676.39     | 13,535.17    | 10,337.67  | 16,126.77    | 9,744.58  | 15,201.54    |
| g.                                    | Zapata Muro de Contención en Rampa [1.00x0.30] [Hormigón 210 kg/cm <sup>2</sup> , Ac O 1/2" @ 0.20 A.D y A.C                                                                                                                                                  | 11.30    | m <sup>3</sup> | 14,399.69  | 162,716.50   | 14,173.93    | 160,165.41   | 17,628.55  | 199,202.62   | 14,477.45 | 163,595.20   |
| h.                                    | Muro de Contención MC1 en Rampa [e= 0.20m] [Hormigón 210 kg/cm <sup>2</sup> , Ac- O 1/2" @ 0.20 A.D y A.C                                                                                                                                                     | 66.93    | m <sup>3</sup> | 28,447.97  | 1,904,022.63 | 29,237.67    | 1,956,877.25 | 24,595.33  | 1,646,165.44 | 24,066.19 | 1,610,750.28 |
| i.                                    | Columna CA [0.20x0.20] [Hormigón 210 kg/cm <sup>2</sup> , Ac-Ref. 4 O 1/2", Est-O 3/8" @ 0.20 m (BNP hasta 3.02 m de altura SNP)                                                                                                                              | 5.08     | m <sup>3</sup> | 31,253.88  | 158,769.71   | 31,224.72    | 158,621.58   | 36,036.01  | 183,062.93   | 32,119.03 | 163,164.67   |
| j.                                    | Columna CA [0.20x0.20] [Hormigón 210 kg/cm <sup>2</sup> , Ac-Ref. 4 O 1/2", Est-O 3/8" @ 0.20 m (desde 3.02 hasta 6.04 m de altura SNP)                                                                                                                       | 3.87     | m <sup>3</sup> | 31,441.52  | 121,678.68   | 32,645.72    | 126,338.94   | 37,687.26  | 145,849.70   | 36,666.80 | 141,900.53   |
| k.                                    | Columna CA [0.20x0.20] [Hormigón 210 kg/cm <sup>2</sup> , Ac-Ref. 4 O 1/2", Est-O 3/8" @ 0.20 m (desde 6.04 hasta 9.09 m de altura SNP)                                                                                                                       | 3.87     | m <sup>3</sup> | 32,030.48  | 125,957.96   | 32,945.73    | 127,499.98   | 39,974.76  | 154,702.32   | 38,303.15 | 148,233.19   |
| l.                                    | Viga de amarre BNP [0.20 x 0.20] [Hormigón 210 kg/cm <sup>2</sup> , Ac-Ref. 4 O 3/8" Est- O 3/8" @ 0.20 m.                                                                                                                                                    | 6.07     | m <sup>3</sup> | 27,212.67  | 165,180.91   | 26,079.94    | 158,305.24   | 26,931.07  | 163,471.59   | 27,312.98 | 165,789.76   |
| m.                                    | Viga de amarre VAI [0.20 x 0.20] [Hormigón 210 kg/cm <sup>2</sup> , Ac-Ref. 8 O 1/2" Est- O 3/8" @ 0.20 m (desde Nivel de Piso hasta 3.02 m)                                                                                                                  | 0.43     | m <sup>3</sup> | 21,545.26  | 9,264.46     | 20,268.73    | 8,715.55     | 25,286.99  | 10,916.41    | 22,935.76 | 9,802.38     |
| n.                                    | Viga de amarre VAI [0.20 x 0.20] [Hormigón 210 kg/cm <sup>2</sup> , Ac-Ref. 8 O 1/2" Est- O 3/8" @ 0.20 m (desde 3.02 hasta 6.04 m)                                                                                                                           | 2.98     | m <sup>3</sup> | 36,452.97  | 108,629.85   | 34,602.93    | 103,116.73   | 27,101.99  | 80,763.93    | 24,285.76 | 72,371.56    |
| o.                                    | Viga de amarre VA [0.20 x 0.20] [Hormigón 210 kg/cm <sup>2</sup> , Ac-Ref. 5 O 1/2" Est- O 3/8" @ 0.20 m (desde 3.02 hasta 6.04 m)                                                                                                                            | 5.73     | m <sup>3</sup> | 32,236.70  | 184,716.29   | 30,763.06    | 176,272.33   | 41,923.29  | 240,220.45   | 37,005.05 | 212,038.94   |
| p.                                    | Viga de amarre VA [0.20 x 0.20] [Hormigón 210 kg/cm <sup>2</sup> , Ac-Ref. 5 O 1/2" Est- O 3/8" @ 0.20 m (desde 6.04 hasta 10.33 m)                                                                                                                           | 2.99     | m <sup>3</sup> | 33,163.68  | 99,159.40    | 31,473.56    | 94,105.94    | 44,273.04  | 132,376.39   | 37,005.05 | 110,645.10   |
| q.                                    | Pedestales P1 [0.60x0.60] [Hormigón 240 kg/cm <sup>2</sup> , Ac-Ref. 16 O 3/4", Est- O 3/8" @ 0.20 m                                                                                                                                                          | 4.94     | m <sup>3</sup> | 29,781.30  | 147,119.62   | 29,223.04    | 144,261.82   | 20,802.87  | 102,766.18   | 27,709.30 | 136,883.94   |
| r.                                    | Pedestales P2 [0.60x0.60] [Hormigón 240 kg/cm <sup>2</sup> , Ac-Ref. 16 O 3/4", Est- O 3/8" @ 0.20 m                                                                                                                                                          | 4.65     | m <sup>3</sup> | 36,771.51  | 170,987.52   | 4,786,466.38 | 35,366.41    | 164,453.81 | 4,807,409.41 | 23,772.19 | 110,540.68   |
| <b>4.- MUROS DE BLOCK</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                |            |              |              |              |            |              |           |              |
| a.                                    | Suministro y colocación de muros de block 0.20 m, con bastones O 3/8" @ 0.20m B.N.P                                                                                                                                                                           | 85.04    | m <sup>2</sup> | 2,127.56   | 180,927.70   | 166.247      | 141,376.45   | 1,934.99   | 164,551.55   | 1,859.53  | 158,134.70   |
| b.                                    | Suministro y colocación de muros de block 0.20 m, con bastones O 3/8" @ 0.60m, con serpentinas de 2 O 3/8" @ 0.60 m S.N.P (desde NP hasta 3.02 m de altura)                                                                                                   | 393.03   | m <sup>2</sup> | 1,834.96   | 721,194.33   | 169.292      | 665,268.35   | 1,895.99   | 745,180.95   | 1,618.85  | 636,254.97   |
| c.                                    | Suministro y colocación de muros de block 0.20 m, con bastones O 3/8" @ 0.60m S.N.P, con serpentinas de 2 O 3/8" @ 0.60 m (desde 3.02 hasta 6.04 m de altura)                                                                                                 | 405.38   | m <sup>2</sup> | 1,895.40   | 768,357.25   | 169.292      | 686,275.91   | 1,961.16   | 795,015.04   | 1,636.35  | 663,341.86   |
| d.                                    | Suministro y colocación de muros de block 0.20 m, con bastones O 3/8" @ 0.60m S.N.P, con serpentinas de 2 O 3/8" @ 0.60 m (desde 6.04 hasta 10.33 m de altura)                                                                                                | 308.84   | m <sup>2</sup> | 1,934.91   | 597,577.60   | 2,268,056.88 | 169.292      | 522,841.41 | 2,015,862.12 | 2,013.16  | 621,744.33   |
| <b>5.- TERMINACIÓN DE SUPERFICIES</b> |                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                |            |              |              |              |            |              |           |              |
| a.                                    | Suministro y colocación de pañete iso en muros exteriores (SNP hasta 3.02 m de altura)                                                                                                                                                                        | 393.03   | m <sup>2</sup> | 421.92     | 165,827.22   | 487.09       | 191,440.98   | 448.11     | 176,120.67   | 331.37    | 130,238.35   |
| b.                                    | Suministro y colocación de pañete iso en muros exteriores (SNP desde 3.02 hasta 6.04 m de altura)                                                                                                                                                             | 405.38   | m <sup>2</sup> | 442.35     | 179,319.84   | 483.67       | 196,070.14   | 503.05     | 203,926.41   | 341.37    | 138,384.57   |
| c.                                    | Suministro y colocación de pañete iso en muros exteriores (SNP desde 6.04 hasta 10.33 m de altura)                                                                                                                                                            | 308.84   | m <sup>2</sup> | 460.65     | 142,267.15   | 483.67       | 149,376.64   | 580.94     | 179,417.51   | 351.37    | 108,517.11   |
| d.                                    | Suministro y colocación de pañete iso en muros interiores (SNP hasta 3.02 m de altura)                                                                                                                                                                        | 393.03   | m <sup>2</sup> | 378.42     | 148,750.41   | 483.67       | 190,096.82   | 346.34     | 151,843.21   | 331.37    | 130,238.35   |
| e.                                    | Suministro y colocación de pañete iso en muros interiores (SNP desde 3.02 hasta 6.04 m de altura)                                                                                                                                                             | 405.38   | m <sup>2</sup> | 387.49     | 157,080.70   | 483.67       | 196,070.14   | 439.60     | 178,205.05   | 351.37    | 142,438.37   |
| f.                                    | Suministro y colocación de pañete iso en muros interiores (SNP desde 6.04 hasta 10.33 m de altura)                                                                                                                                                            | 308.84   | m <sup>2</sup> | 394.43     | 121,815.76   | 483.67       | 149,376.64   | 517.98     | 159,972.94   | 331.37    | 102,240.31   |
| g.                                    | Suministro y colocación de fraguache en superficie de hormigón (SNP hasta 3.02 m de altura)                                                                                                                                                                   | 196.97   | m <sup>2</sup> | 107.14     | 21,103.37    | 125.51       | 24,721.70    | 97.97      | 19,297.15    | 65.00     | 12,802.66    |
| h.                                    | Suministro y colocación de fraguache en superficie de hormigón (SNP desde 3.02 hasta 6.04 m de altura)                                                                                                                                                        | 92.99    | m <sup>2</sup> | 110.17     | 10,244.71    | 125.51       | 11,671.17    | 110.25     | 10,252.15    | 70.00     | 6,509.11     |
| i.                                    | Suministro y colocación de fraguache en superficie de hormigón (SNP desde 6.04 hasta 10.33 m de altura)                                                                                                                                                       | 70.20    | m <sup>2</sup> | 112.65     | 7,908.03     | 125.51       | 8,810.80     | 121.89     | 8,556.68     | 70.00     | 4,913.86     |
| j.                                    | Suministro y colocación de pañete en superficie de hormigón (SNP hasta 3.02 m de altura)                                                                                                                                                                      | 196.97   | m <sup>2</sup> | 425.69     | 83,848.16    | 483.67       | 95,268.48    | 463.33     | 91,262.11    | 331.37    | 65,269.95    |
| k.                                    | Suministro y colocación de pañete en superficie de hormigón (SNP desde 3.02 hasta 6.04 m de altura)                                                                                                                                                           | 92.99    | m <sup>2</sup> | 434.75     | 40,427.40    | 483.67       | 44,976.47    | 528.25     | 49,121.97    | 341.37    | 31,744.00    |
| l.                                    | Suministro y colocación de pañete en superficie de hormigón (SNP desde 6.04 hasta 10.33 m de altura)                                                                                                                                                          | 70.20    | m <sup>2</sup> | 441.70     | 31,007.34    | 483.67       | 33,953.63    | 590.71     | 41,467.84    | 351.37    | 24,666.17    |
| m.                                    | Suministro y colocación de cantos (SNP hasta 3.02 m de altura)                                                                                                                                                                                                | 161.90   | ml             | 114.62     | 18,556.98    | 160.27       | 25,947.71    | 111.85     | 18,108.52    | 107.08    | 17,336.25    |
| n.                                    | Suministro y colocación de cantos (SNP desde 3.02 hasta 6.04 m de altura)                                                                                                                                                                                     | 62.24    | ml             | 116.18     | 7,251.04     | 170.94       | 10,639.31    | 130.17     | 8,101.78     | 112.08    | 6,975.86     |
| a.                                    | Suministro y colocación de cantos (SNP desde 6.02 hasta 10.33 m de altura)                                                                                                                                                                                    | 216.84   | ml             | 117.38     | 25,452.68    | 1,160,820.79 | 170.94       | 37,066.63  | 1,365,487.26 | 146.84    | 31,840.79    |
| <b>6.- TERMINACIÓN DE PISO</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                |            |              |              |              |            |              |           |              |
| a.                                    | Suministro y Colocación Losa de Piso en Nave Industrial [e= 0.15m] [Hormigón 210 kg/cm <sup>2</sup> ] con doble malla electrosoldada D2.7x10x100.100. Con terminación frotada                                                                                 | 1,427.32 | m <sup>2</sup> | 1,907.76   | 2,722,984.00 | 1846.31      | 2,635,275.19 | 1,501.41   | 2,142,992.52 | 1,748.74  | 2,496,018.19 |
| b.                                    | Suministro y Colocación Losa de Piso en Rampas [e= 0.15m] [Hormigón 210 kg/cm <sup>2</sup> ] con doble malla electrosoldada D2.7x10x100.100. Con terminación frotada                                                                                          | 149.86   | m <sup>2</sup> | 1,907.76   | 285,896.91   | 3,008,880.91 | 1846.31      | 276,688.02 | 2,911,963.21 | 1,501.41  | 225,001.30   |
| <b>7.- TERMINACIÓN DE TECHO</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                |            |              |              |              |            |              |           |              |
| a.                                    | Suministro y colocación bajante pluvial de 3", H=7.50m                                                                                                                                                                                                        | 17.00    | uds            | 3,826.22   | 65,045.74    | 65,045.74    | 3930.26      | 66,814.42  | 66,814.42    | 5,731.51  | 97,435.67    |
| <b>8.- PUERTAS Y VENTANAS</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                |            |              |              |              |            |              |           |              |
| a.                                    | Suministro y colocación de puerta metálica enrollable tipo grill con giro delantero [5.00x5.00]m; P3                                                                                                                                                          | 2.00     | ud             | 148,150.00 | 296,300.00   | 16,225.59    | 324,511.80   | 123,025.99 | 246,051.98   | 79,100.00 | 158,200.00   |
| b.                                    | Suministro y colocación de puerta metálica enrollable tipo grill con giro delantero [4.00x5.00]m; P4                                                                                                                                                          | 2.00     | ud             | 118,520.00 | 237,040.00   | 16,225.59    | 324,511.80   | 98,420.78  | 196,841.56   | 63,600.00 | 127,200.00   |
| c.                                    | Suministro y colocación de ventana tipo Louvers en toda de hierro galvanizado Cal. 16 [1.00x1.00]m, con pintura color negro V2                                                                                                                                | 6.00     | ud             | 22,033.72  | 132,202.30   | 665,542.30   | 11,186.4     | 67,118.40  | 716,142.00   | 20,931.74 | 125,590.44   |
| <b>9.- INSTALACIÓN SANITARIA</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                |            |              |              |              |            |              |           |              |
| a.                                    | Suministro y colocación de tubería de agua potable [O 3/4" PVC, SCH-40]                                                                                                                                                                                       | 1.34     | ml             | 349.44     | 468.25       | 330.84       | 449.33       | 366.32     | 490.87       | 292.07    | 391.37       |
| b.                                    | Suministro y colocación de tubería de agua potable [O 1" PVC, SCH-40]                                                                                                                                                                                         | 12.35    | ml             | 383.96     | 4,741.91     | 341.1        | 4,212.59     | 406.19     | 5,016.45     | 223.52    | 2,760.45     |
| c.                                    | Suministro y colocación tapon de registro de 4"                                                                                                                                                                                                               | 4.00     | ud             | 750.69     | 3,002.76     | 706.1        | 2,824.40     | 354.25     | 1,417.00     | 255.00    | 1,020.00     |
| d.                                    | Suministro y colocación de tubería de agua residual [O 4" PVC, SDR-41]                                                                                                                                                                                        | 11.68    | ml             | 1,026.26   | 11,986.71    | 972.37       | 11,357.28    | 1,188.12   | 13,877.24    | 679.20    | 7,933.05     |
| e.                                    | Suministro y colocación de tubería de drenaje pluvial [O 4" PVC, SDR-41]                                                                                                                                                                                      | 157.03   | ml             | 1,026.26   | 161,153.53   | 972.37       | 152,691.26   | 1,188.12   | 186,570.48   | 674.33    | 105,889.65   |
| f.                                    | Suministro y colocación de tubería de drenaje pluvial [O 5" PVC, SDR-41]                                                                                                                                                                                      | 38.41    | ml             | 898.61     | 34,515.46    | 836.07       | 32,113.45    | 203,642.31 | 1,018.50     | 39,120.59 | 246,492.63   |



|                                          |                                                                                                                           |           |     |           |               |            |               |            |               |            |               |              |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--------------|
| 10.- PINTURA (DOS MANOS)                 |                                                                                                                           |           |     |           |               |            |               |            |               |            |               |              |
| a.-                                      | Suministro y colocación de pintura primer de base (SNP hasta 3.02 m de altura)                                            | 983.03    | m2  | 106.64    | 104,830.32    | 101.71     | 99,983.98     | 123.25     | 121,158.45    | 72.22      | 70,996.61     |              |
| b.-                                      | Suministro y colocación de pintura primer de base (SNP desde 3.02 hasta 6.04 m de altura)                                 | 903.75    | m2  | 106.76    | 96,484.35     | 101.71     | 91,920.41     | 125.25     | 113,194.69    | 77.22      | 69,769.58     |              |
| c.-                                      | Suministro y colocación de pintura primer de base (SNP desde 6.04 hasta 10.33 m de altura)                                | 687.88    | m2  | 106.85    | 73,499.98     | 101.71     | 69,964.27     | 127.25     | 87,532.73     | 82.22      | 56,559.02     |              |
| d.-                                      | Suministro y colocación de pintura acrílica superior en interior (SNP hasta 3.02 m de altura)                             | 412.36    | m2  | 234.52    | 96,706.67     | 215.86     | 89,012.03     | 178.75     | 73,709.35     | 153.89     | 76,919.82     |              |
| e.-                                      | Suministro y colocación de pintura acrílica superior en interior (SNP desde 3.02 hasta 6.04 m de altura)                  | 499.84    | m2  | 234.76    | 117,342.44    | 215.86     | 107,895.46    | 182.75     | 91,345.76     | 158.89     | 62,228.83     |              |
| f.-                                      | Suministro y colocación de pintura acrílica superior en exterior (SNP desde 6.04 hasta 10.33 m de altura)                 | 391.65    | m2  | 234.94    | 92,014.25     | 215.86     | 84,541.57     | 186.75     | 73,140.64     | 158.89     | 62,228.83     |              |
| g.-                                      | Suministro y colocación de pintura acrílica superior en exterior (SNP hasta 3.02 m de altura)                             | 412.36    | m2  | 234.52    | 96,706.67     | 215.86     | 89,012.03     | 178.75     | 73,709.35     | 148.89     | 61,395.82     |              |
| h.-                                      | Suministro y colocación de pintura acrílica superior en exterior (SNP desde 3.02 hasta 6.04 m de altura)                  | 499.84    | m2  | 245.94    | 122,930.65    | 215.86     | 107,895.46    | 182.75     | 91,345.76     | 153.89     | 76,919.82     |              |
| i.-                                      | Suministro y colocación de pintura acrílica superior en exterior (SNP desde 6.04 hasta 10.33 m de altura)                 | 391.65    | m2  | 246.12    | 96,392.90     | 215.86     | 84,541.57     | 186.75     | 73,140.64     | 158.89     | 62,228.83     | 598,434.15   |
| 11.- RUTA DE EVACUACIÓN                  |                                                                                                                           |           |     |           |               |            |               |            |               |            |               |              |
| a.-                                      | Suministro y colocación de estribo ABC de 20 lb                                                                           | 4.00      | ud  | 7,392.65  | 29,570.60     | 528.38     | 21,033.52     | 6,815.00   | 27,269.00     | 9,000.00   | 36,000.00     |              |
| b.-                                      | Suministro y colocación de letrero de estribo                                                                             | 4.00      | ud  | 1,191.00  | 4,764.00      | 1500       | 6,000.00      | 1,800.00   | 7,200.00      | 480.00     | 1,920.00      |              |
| c.-                                      | Suministro y colocación de Punto de Reunión (Incluye perfil)                                                              | 1.00      | ud  | 6,814.50  | 6,814.50      | 5750       | 5,750.00      | 9,837.30   | 9,837.30      | 2,750.00   | 2,750.00      |              |
| d.-                                      | Suministro y colocación de Salida de Emergencia (colapso)                                                                 | 4.00      | ud  | 2,478.00  | 9,912.00      | 1500       | 6,000.00      | 1,693.75   | 6,775.00      | 480.00     | 1,920.00      |              |
| e.-                                      | Suministro y colocación de Salida de Emergencia (pared)                                                                   | 2.00      | ud  | 1,191.00  | 2,382.00      | 1500       | 3,000.00      | 1,693.75   | 3,387.50      | 480.00     | 960.00        | 43,550.00    |
| 12.- VARIOS GENERALES                    |                                                                                                                           |           |     |           |               |            |               |            |               |            |               |              |
| a.-                                      | Suministro y colocación de acero perimetral forada y vinilada [e= 0.10 m]                                                 | 167.50    | m2  | 1,317.93  | 220,753.28    | 1250.41    | 209,443.68    | 1,076.36   | 180,290.30    | 866.44     | 145,129.05    |              |
| b.-                                      | Suministro y colocación de Andamios exteriores                                                                            | 1,590.03  | m2  | 287.46    | 457,070.02    | 677,823.30 | 275.83        | 438,577.97 | 648,021.65    | 159.25     | 253,212.28    | 433,502.58   |
| SUB-TOTAL NAVE INDUSTRIAL                |                                                                                                                           |           |     | RDS       | 14,241,100.13 | RDS        | 14,018,789.83 | RDS        | 14,056,457.83 | RDS        | 12,186,534.45 |              |
| ESTRUCTURA METÁLICA                      |                                                                                                                           |           |     |           |               |            |               |            |               |            |               |              |
| 1.- TECHO METÁLICO DE ENTRADA (16.36 M2) |                                                                                                                           |           |     |           |               |            |               |            |               |            |               |              |
| a.-                                      | Suministro y colocación de perfiles de madera sintética 2" x 4" (Bajantes) y perfiles de madera sintética 3" x 6" (Vigas) | 16.36     | m2  | 4,900.00  | 80,164.00     | 5301       | 86,724.36     | 1,021.44   | 16,710.76     | 8,183.42   | 133,880.75    |              |
| b.-                                      | Angulo L 3" x 3" x 1/4" (Angula= 4")                                                                                      | 17.00     | und | 267.02    | 4,539.34      | 310.25     | 5,274.25      | 160.50     | 2,728.50      | 1,226.67   | 20,833.33     |              |
| c.-                                      | Techo Térmico Translucido (e= 6mm)                                                                                        | 16.36     | m2  | 1,436.50  | 23,591.14     | 1,225      | 20,041.00     | 5,302.92   | 86,755.77     | 1,838.39   | 30,076.00     |              |
| d.-                                      | Perno Expansivo Hilo O 1/2" x 3"                                                                                          | 34.00     | und | 187.07    | 6,360.38      | 215        | 7,310.00      | 119,349.61 | 176.55        | 6,002.70   | 112,197.73    | 187,170.08   |
| 2.- NAVE INDUSTRIAL (1,662.50 M2)        |                                                                                                                           |           |     |           |               |            |               |            |               |            |               |              |
| a.-                                      | W 12 x 45 (Columnas)                                                                                                      | 18,900.00 | Is  | 88.55     | 1,673,595.00  | 81.44      | 1,539,216.00  | 117.70     | 2,224,530.00  | 76.38      | 1,443,491.00  |              |
| b.-                                      | W 18 x 35 (Vigas)                                                                                                         | 31,500.00 | Is  | 113.14    | 3,563,910.00  | 81.44      | 2,563,360.00  | 114.76     | 3,614,940.00  | 76.07      | 2,396,235.00  |              |
| c.-                                      | W 10 x 33 (Vigas)                                                                                                         | 12,870.00 | Is  | 81.44     | 1,048,132.80  | 81.44      | 1,048,132.80  | 114.76     | 1,476,961.20  | 76.18      | 980,422.30    |              |
| d.-                                      | HSS 4" x 4" x 1/4" (Riostros)                                                                                             | 2,512.70  | Is  | 101.97    | 256,220.02    | 81.44      | 204,634.29    | 125.19     | 314,564.91    | 86.72      | 217,900.00    |              |
| e.-                                      | Correas 2.5" x 3/32"                                                                                                      | 1,672.00  | ml  | 611.77    | 1,022,879.44  | 618.34     | 1,013,864.48  | 1,614.42   | 2,699,310.24  | 633.22     | 1,058,797.92  |              |
| f.-                                      | Tiras O 1/2" (Angula=1.07 mts)                                                                                            | 400.00    | und | 304.91    | 121,964.00    | 397.44     | 158,976.00    | 342.18     | 136,972.00    | 207.80     | 83,118.88     |              |
| g.-                                      | Tornillos (Tornillos de Techo) O 3/4" (Angula= 14.00 mts)                                                                 | 40.00     | und | 3,194.18  | 127,767.20    | 402.04     | 193,041.60    | 7,914.13   | 316,565.20    | 2,057.50   | 82,300.00     |              |
| h.-                                      | Casquillos 4"                                                                                                             | 440.00    | und | 144.97    | 63,786.80     | 213.48     | 93,931.20     | 389.99     | 171,595.60    | 140.00     | 61,600.00     |              |
| i.-                                      | Palanetas para caño 14"                                                                                                   | 78.00     | und | 150.66    | 11,751.48     | 350        | 27,300.00     | 160.50     | 12,519.00     | 65.00      | 5,070.00      |              |
| j.-                                      | Caño 14" de desarrollo                                                                                                    | 76.00     | ml  | 495.75    | 37,677.00     | 1733.26    | 133,247.76    | 1,404.27   | 106,724.52    | 457.89     | 34,800.00     |              |
| k.-                                      | Caballete 24" de desarrollo                                                                                               | 76.00     | ml  | 608.21    | 46,223.96     | 1051.96    | 79,948.96     | 1,404.27   | 106,724.52    | 457.89     | 34,800.00     |              |
| l.-                                      | Cubre faja 24" de desarrollo                                                                                              | 90.66     | ml  | 608.21    | 55,140.32     | 1733.26    | 158,950.55    | 1,404.27   | 127,311.12    | 457.89     | 41,512.74     |              |
| m.-                                      | Lima boys 24" de desarrollo                                                                                               | 38.00     | ml  | 608.21    | 23,111.98     | 1051.96    | 39,974.48     | 1,404.27   | 53,362.26     | 457.89     | 17,400.00     |              |
| n.-                                      | Alambre Cal 26                                                                                                            | 1,894.79  | m2  | 832.17    | 1,576,787.39  | 1,801.64   | 2,466,334.46  | 835.39     | 1,582,888.62  | 755.39     | 1,431,203.98  |              |
| o.-                                      | Malla Grot                                                                                                                | 0.20      | m2  | 84,115.81 | 16,823.16     | 8,222.3    | 16,845.06     | 205,625.00 | 40,125.00     | 157,000.00 | 31,400.00     |              |
| p.-                                      | PL 23.62" x 25.60" x 1/2" (Pedestales @ Rastros)                                                                          | 1,371.93  | Is  | 85.09     | 116,737.52    | 90.5       | 124,159.67    | 137.71     | 188,928.48    | 54.37      | 74,596.80     |              |
| q.-                                      | PL 20" x 25.60" x 1/2" (Pedestales)                                                                                       | 1,452.09  | Is  | 86.21     | 125,184.68    | 90.5       | 131,414.15    | 137.71     | 199,967.31    | 54.37      | 78,955.39     |              |
| r.-                                      | PL 8" x 22.72" x 3/4" (Caballotes)                                                                                        | 926.98    | Is  | 109.02    | 101,059.36    | 90.5       | 83,891.69     | 137.71     | 127,654.42    | 55.51      | 51,458.18     |              |
| s.-                                      | PL 3.15" x 5.51" x 3/4" (Caballotes)                                                                                      | 88.52     | Is  | 100.90    | 8,931.67      | 90.5       | 8,011.06      | 137.71     | 12,190.09     | 55.51      | 4,913.89      |              |
| t.-                                      | PL 7" x 13.78" x 3/4" (W 12 x 45 @ W 18 x 35)                                                                             | 983.89    | Is  | 113.13    | 111,307.48    | 90.5       | 89,042.05     | 137.71     | 135,491.49    | 55.51      | 54,617.35     |              |
| u.-                                      | PL 6" x 6" x 1/2" (Riostros Inferior PL 3)                                                                                | 20.42     | Is  | 88.46     | 1,806.35      | 90.5       | 1,848.01      | 137.71     | 2,812.04      | 55.49      | 1,133.11      |              |
| v.-                                      | PL 10.24" x 11.81" x 1/2" (Riostros Inferior PL 2)                                                                        | 137.19    | Is  | 88.46     | 12,135.83     | 90.5       | 12,415.70     | 137.71     | 18,892.43     | 55.49      | 7,612.70      |              |
| w.-                                      | PL 19" x 4.45" x 1/2" (Riostros Superior PL 1)                                                                            | 101.84    | Is  | 88.47     | 9,068.77      | 90.5       | 9,216.52      | 137.71     | 14,024.39     | 55.49      | 5,651.12      |              |
| x.-                                      | PL 4" x 8.80" x 1/2" (Cuerdas Rastros Superior PL 1)                                                                      | 160.82    | Is  | 88.47     | 14,227.75     | 90.5       | 14,554.21     | 137.71     | 22,146.52     | 55.49      | 8,923.93      |              |
| y.-                                      | PL 4" x 11" x 1/2" (W 12 x 45 @ W 18 x 35)                                                                                | 449.24    | Is  | 88.46     | 39,739.77     | 90.5       | 40,933.15     | 137.71     | 62,286.23     | 55.49      | 25,928.22     |              |
| z.-                                      | PL 10" x 17.72" x 1/2" (W 12 x 45 @ W 18 x 35)                                                                            | 452.30    | Is  | 88.46     | 40,010.46     | 90.5       | 40,933.15     | 137.71     | 62,286.23     | 55.49      | 25,928.22     |              |
| aa.-                                     | PL 3.54" x 7.09" x 1/4" (W 12 x 45 @ W 10 x 33)                                                                           | 51.45     | Is  | 169.04    | 8,697.11      | 90.5       | 4,565.23      | 137.71     | 7,085.18      | 49.16      | 2,529.47      |              |
| ab.-                                     | PL 3.50" x 9" x 1/4" (W 12 x 45 @ W 18 x 35)                                                                              | 51.66     | Is  | 157.90    | 8,157.11      | 90.5       | 4,675.23      | 137.71     | 7,114.10      | 49.16      | 2,539.79      |              |
| ac.-                                     | Perno O 1/2" x 1-1/2" A325N (W 12 x 45 @ W 10 x 33)                                                                       | 90.00     | und | 28.50     | 2,565.00      | 19.66      | 1,769.40      | 28.16      | 2,534.40      | 68.25      | 6,142.50      |              |
| ad.-                                     | Perno O 1/2" x 1-1/2" A325N (W 12 x 45 @ W 18 x 35)                                                                       | 72.00     | und | 28.50     | 2,052.00      | 19.66      | 1,415.52      | 28.16      | 2,027.52      | 68.25      | 4,914.00      |              |
| ae.-                                     | Perno O 3/4" x 2-1/4" A325N (W 12 x 45 @ W 18 x 35)                                                                       | 384.00    | und | 63.04     | 24,207.36     | 61.33      | 23,550.72     | 66.67      | 25,601.28     | 89.25      | 32,722.00     |              |
| af.-                                     | Perno O 3/4" x 2-1/4" A325N (Caballotes)                                                                                  | 120.00    | und | 63.04     | 7,564.80      | 61.33      | 7,359.60      | 66.67      | 8,000.40      | 89.25      | 10,710.00     |              |
| ag.-                                     | Perno O 1" x 16.3" A325N (Anchaje Pedestal)                                                                               | 136.00    | und | 249.76    | 33,967.36     | 641.55     | 87,250.80     | 1,066.87   | 145,094.32    | 840.00     | 114,240.00    | 8,433,328.69 |
| 3.- VARIOS GENERALES                     |                                                                                                                           |           |     |           |               |            |               |            |               |            |               |              |
| a.-                                      | Suministro y colocación de Extractor Eólico 24" (peso aparato 15 KG)                                                      | 10.00     | ud  | 34,667.89 | 346,678.90    | 16,734.73  | 167,347.30    | 167,347.30 | 37,985.00     | 379,850.00 | 379,850.00    | 175,000.00   |
| SUB-TOTAL ESTRUCTURA METÁLICA            |                                                                                                                           |           |     | RDS       | 10,774,374.69 | RDS        | 10,733,274.48 | RDS        | 14,520,757.36 | RDS        | 8,795,498.77  |              |
| OFICINAS Y BAÑOS                         |                                                                                                                           |           |     |           |               |            |               |            |               |            |               |              |
| 1.- MOVIMIENTO DE TIERRA                 |                                                                                                                           |           |     |           |               |            |               |            |               |            |               |              |
| a.-                                      | Excavación                                                                                                                | 33.50     | m3  | 499.82    | 16,743.97     | 765.11     | 25,631.19     | 2,987.00   | 100,064.50    | 352.97     | 11,824.41     |              |
| b.-                                      | Relleno Reposición                                                                                                        | 26.90     | m3  | 77.30     | 2,071.64      | 217.47     | 5,828.20      | 239.55     | 7,867.14      | 127.50     | 3,417.00      |              |
| c.-                                      | Relleno Compactado                                                                                                        | 8.71      | m3  | 1,843.77  | 16,019.24     | 853.87     | 7,437.21      | 691.37     | 6,021.83      | 912.12     | 7,944.59      |              |
| d.-                                      | Bote de material sobrante                                                                                                 | 21.90     | m3  | 330.63    | 7,240.80      | 350        | 7,665.00      | 46,561.60  | 483.00        | 10,577.70  | 124,531.17    | 28,318.70    |
| 2.- HORMIGÓN ARMADO                      |                                                                                                                           |           |     |           |               |            |               |            |               |            |               |              |
| a.-                                      | Zapata de muros de block 0.20 m y columnas [0.20 x 0.20]m [Hormigón 210kg/cm2]. Ac-5 O 3/8" - Est-O 3/8" @ 0.125 m        | 8.38      | m3  | 10,968.57 | 91,916.62     | 11,944.64  | 96,325.08     | 11,868.01  | 99,453.92     | 10,325.51  | 86,527.80     |              |
| b.-                                      | Columna CA [0.20x0.20] [Hormigón 210 kg/cm2]. Ac-Ref. 4 O 1/2", Est-O 3/8" @ 0.20 m                                       | 0.65      | m3  | 31,253.88 | 20,315.02     | 30,851.07  | 20,053.20     | 36,036.01  | 23,423.41     | 32,119.03  | 20,877.37     |              |
| c.-                                      | Columna CA1 [0.25x0.20] [Hormigón 210 kg/cm2]. Ac-Ref. 6 O 1/2", Est-O 3/8" @ 0.20 m                                      | 0.41      | m3  | 34,021.80 | 13,945.25     | 33,644.13  | 13,794.09     | 33,025.25  | 13,540.35     | 31,023.73  | 12,719.73     |              |
| d.-                                      | Viga de amarre HNP [0.20 x 0.20] [Hormigón 210 kg/cm2]. Ac-Ref. 4 O 3/8" Est-O 3/8" @ 0.20 m                              | 1.12      | m3  | 27,212.67 | 30,478.19     | 20,799.94  | 29,209.53     | 26,931.07  | 30,162.80     | 27,312.98  | 30,590.53     |              |
| e.-                                      | Viga de amarre VA [0.20 x 0.25] [Hormigón 210 kg/cm2]. Ac-Ref. 4 O 1/2" Est-O 3/8" @ 0.20 m                               | 1.92      | m3  | 22,571.50 | 43,337.28     | 26,539.57  | 50,955.97     | 26,862.78  | 51,576.54     | 26,676.82  | 51,219.49     |              |
| f.-                                      | Viga de amarre VAI [0.20 x 0.50] [Hormigón 210 kg/cm2]. Ac-Ref. 8 O 1/2" Est-O 3/8" @ 0.20 m                              | 0.82      | m3  | 20,724.20 | 16,993.84     | 19,664.11  | 16,124.57     | 25,386.99  | 20,817.33     | 22,710.76  | 18,622.82     |              |
| g.-                                      | Dintel DI [0.20 x 0.25] [Hormigón 210 kg/cm2]. Ac-Ref. 4 O 1/2" Est-O 3/8" @ 0.20 m                                       | 0.41      | m3  | 26,746.61 | 10,966.11     |            |               |            |               |            |               |              |





# GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

|                                                                                                                                                                                                                                                    |        |      |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|
| 4.- TERMINACIÓN DE SUPERFICIES                                                                                                                                                                                                                     |        |      |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |
| a.- Suministro y colocación de paleta lisa en muro interiores                                                                                                                                                                                      | 170.83 | m2   | 378.42     | 64,645.49  | 380.66       | 65,028.15  | 386.34     | 65,998.46    | 331.37     | 56,607.94  |              |            |
| b.- Suministro y colocación de paleta lisa en superficies de hormigón                                                                                                                                                                              | 170.11 | m2   | 425.69     | 72,414.13  | 487.09       | 82,858.88  | 463.33     | 78,817.07    | 341.37     | 58,070.45  |              |            |
| c.- Suministro y colocación de fraguado en superficie de hormigón                                                                                                                                                                                  | 170.11 | m2   | 107.14     | 18,225.59  | 125.51       | 21,501.51  | 97.97      | 16,663.68    | 65.00      | 11,056.81  |              |            |
| d.- Suministro y colocación de cantos                                                                                                                                                                                                              | 141.65 | ml   | 114.62     | 16,235.92  | 171,521.13   | 112.44     | 15,927.13  | 185,164.67   | 111.85     | 15,843.55  | 177,324.76   | 141,611.33 |
| 5.- TERMINACIÓN DE PISOS                                                                                                                                                                                                                           |        |      |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |
| a.- Suministro y colocación de piso de porcelanato antideslizante (0.45 x 0.45) color gris mate                                                                                                                                                    | 64.18  | m2   | 1,818.59   | 116,717.11 | 1781.17      | 114,315.49 | 2,255.71   | 144,771.47   | 2,133.14   | 136,905.02 |              |            |
| b.- Suministro y colocación de zócalos de porcelanato antideslizante (0.10 x 0.45) color gris mate                                                                                                                                                 | 35.96  | ml   | 295.10     | 10,611.80  | 127,328.91   | 239.93     | 8,627.88   | 122,943.37   | 394.14     | 14,173.27  | 158,944.74   | 145,273.99 |
| 6.- TERMINACIÓN DE TECHO                                                                                                                                                                                                                           |        |      |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |
| a.- Suministro y colocación de fiso en techo plano                                                                                                                                                                                                 | 75.56  | m2   | 739.43     | 55,871.33  | 55,871.33    | 703.96     | 53,191.22  | 53,191.22    | 615.61     | 46,515.49  | 46,515.49    | 39,616.86  |
| 7.- REVESTIMIENTOS                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |
| a.- Suministro y colocación de cerámica gris de (0.25 x 0.50) en área de baño, H=20mm                                                                                                                                                              | 72.99  | m2   | 1,489.04   | 108,685.03 | 108,685.03   | 1456.97    | 106,344.24 | 106,344.24   | 1,707.07   | 124,599.04 | 124,599.04   | 131,321.80 |
| 8.- INSTALACIONES SANITARIA                                                                                                                                                                                                                        |        |      |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |
| a.- Suministro de Inodoros blanco completo                                                                                                                                                                                                         | 4.00   | ud   | 8,096.68   | 32,386.72  | 8313.95      | 33,255.80  | 9,789.69   | 39,158.76    | 5,326.58   | 21,206.30  |              |            |
| b.- Suministro de Lavamanos empotrado color blanco (incluye mezcladora)                                                                                                                                                                            | 4.00   | ud   | 8,318.46   | 33,273.84  | 13,468.45    | 53,873.80  | 6,138.33   | 24,553.32    | 6,294.37   | 25,177.49  |              |            |
| c.- Suministro y colocación de Vertedero de (1.00 x 60)mm                                                                                                                                                                                          | 2.00   | ud   | 3,518.45   | 7,036.90   | 9500         | 19,000.00  | 4,805.11   | 9,610.22     | 17,277.93  | 34,555.87  |              |            |
| d.- Suministro y colocación de Desagüe de Piso de 2"                                                                                                                                                                                               | 2.00   | ud   | 1,569.06   | 2,738.12   | 1538.11      | 3,076.22   | 768.00     | 1,536.00     | 907.29     | 1,815.58   |              |            |
| e.- Suministro y colocación de Ventilación de 3"                                                                                                                                                                                                   | 2.00   | ud   | 2,057.02   | 4,114.04   | 2171.77      | 4,343.54   | 3,388.40   | 6,776.80     | 679.71     | 1,359.42   |              |            |
| f.- Suministro y colocación de tapón de registro de 4"                                                                                                                                                                                             | 3.00   | ud   | 750.69     | 2,252.07   | 706.1        | 2,118.30   | 354.25     | 1,062.75     | 255.00     | 765.00     |              |            |
| g.- Suministro y colocación de Válvula de paso de 3/4" de PVC                                                                                                                                                                                      | 2.00   | ud   | 386.24     | 772.48     | 596          | 1,192.00   | 549.25     | 1,098.50     | 355.00     | 710.00     |              |            |
| h.- Suministro y colocación de Tubería de Agua Potable [O 1/2" PVC, SCH-40]                                                                                                                                                                        | 9.44   | ml   | 326.19     | 3,079.21   | 324.56       | 3,063.85   | 332.88     | 3,142.39     | 154.35     | 1,457.02   |              |            |
| i.- Suministro y colocación de Tubería de Agua Potable [O 3/4" PVC, SCH-40]                                                                                                                                                                        | 15.05  | ml   | 349.44     | 5,259.03   | 330.84       | 4,979.14   | 366.32     | 5,513.12     | 292.07     | 4,395.61   |              |            |
| j.- Suministro y colocación de Tubería de Agua Residual [O 2" PVC, SDR-41]                                                                                                                                                                         | 20.01  | ml   | 683.65     | 13,679.80  | 426.65       | 8,537.27   | 748.80     | 14,983.49    | 246.02     | 4,922.78   |              |            |
| k.- Suministro y colocación de Tubería de Agua Residual [O 4" PVC, SDR-41]                                                                                                                                                                         | 25.34  | ml   | 10,266.26  | 26,005.42  | 972.97       | 24,555.06  | 1,188.12   | 30,106.96    | 679.20     | 17,210.91  |              |            |
| l.- Suministro y colocación de Caja de Inspección (0.80 x 0.80) mt.                                                                                                                                                                                | 4.00   | ud   | 8,655.27   | 34,621.08  | 7902.13      | 31,608.02  | 6,335.54   | 25,342.16    | 9,245.44   | 36,981.76  |              |            |
| m.- Suministro de dispensador de papel higiénico en acero inoxidable                                                                                                                                                                               | 4.00   | uds  | 3,944.00   | 15,956.00  | 4500         | 18,000.00  | 5,824.00   | 23,296.00    | 12,000.00  | 4,800.00   |              |            |
| n.- Suministro de dispensador de jabón líquido en acero inoxidable                                                                                                                                                                                 | 4.00   | uds  | 1,956.00   | 7,744.00   | 1250         | 5,000.00   | 5,980.00   | 23,920.00    | 1,500.00   | 6,000.00   |              |            |
| o.- Suministro de dispensador de papel toalla en acero inoxidable                                                                                                                                                                                  | 2.00   | uds  | 5,394.00   | 10,788.00  | 5200         | 10,400.00  | 7,670.00   | 15,340.00    | 5,000.00   | 10,000.00  |              |            |
| p.- Suministro y colocación de espejo de (1.44 x 0.70) mt.                                                                                                                                                                                         | 2.00   | uds  | 3,622.50   | 7,245.00   | 5500         | 11,000.00  | 2,990.00   | 5,980.00     | 4,600.00   | 9,200.00   |              |            |
| q.- Tuberías y piezas por aparatos                                                                                                                                                                                                                 | 1.00   | pa   | 18,000.00  | 18,000.00  | 25000        | 25,000.00  | 19,486.37  | 19,486.37    | 9,055.00   | 9,055.00   |              |            |
| r.- Mano de obra general plomería                                                                                                                                                                                                                  | 1.00   | pa   | 36,852.60  | 36,852.60  | 261,784.31   | 30,000.00  | 289,103.50 | 75,272.05    | 75,272.05  | 326,178.89 | 48,646.10    | 238,358.84 |
| 9.- PORTAJE                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |
| a.- Suministro y colocación Puerta púmetil blanca lisa de (0.90 x 2.10)mt.                                                                                                                                                                         | 4.00   | ud   | 9,073.62   | 36,294.48  | 7138.82      | 28,555.28  | 8,610.00   | 34,440.00    | 9,000.00   | 36,000.00  |              |            |
| b.- Suministro y colocación Puerta con perfiles de aluminio P40 color plateado, trador de barra y vidrio templado e= 1/4" de (1.00 x 2.10)mt. P1                                                                                                   | 4.00   | ud   | 22,011.33  | 88,045.33  | 24,608.8     | 99,875.20  | 128,430.48 | 30,709.00    | 122,836.00 | 157,276.00 | 22,000.00    | 124,000.00 |
| 10.- VENTANAS                                                                                                                                                                                                                                      |        |      |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |
| a.- Suministro y colocación Vidrio fijo con perfiles de aluminio P40 color plateado y vidrio templado e= 3/8" de (2.40 x 2.10)mt. VF1                                                                                                              | 2.00   | ud   | 24,188.28  | 48,376.55  | 26000        | 52,000.00  | 35,191.41  | 70,382.82    | 27,657.51  | 55,315.01  |              |            |
| b.- Suministro y colocación Ventana corrediza con perfiles de aluminio P65 color plateado y vidrio templado e= 1/4" de (2.00 x 1.10)mt. V1                                                                                                         | 2.00   | ud   | 11,005.86  | 22,011.72  | 11840        | 23,680.00  | 25,552.73  | 51,105.46    | 9,468.80   | 18,937.60  |              |            |
| c.- Suministro y colocación Ventana corrediza con perfiles de aluminio P65 color plateado y vidrio templado e= 1/4" de (0.70 x 0.40)mt. V3                                                                                                         | 2.00   | ud   | 6,506.84   | 13,013.69  | 83,401.96    | 7000       | 14,000.00  | 89,680.00    | 16,152.04  | 32,304.08  | 153,792.36   | 93,190.21  |
| 11.- PINTURA (dos manos)                                                                                                                                                                                                                           |        |      |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |
| a.- Suministro y colocación de pintura primer de base                                                                                                                                                                                              | 340.94 | m2   | 106.64     | 36,357.84  | 101.71       | 34,677.01  | 123.25     | 42,020.86    | 72.22      | 24,623.44  |              |            |
| b.- Suministro y colocación de pintura acrílica superior en interior                                                                                                                                                                               | 340.94 | m2   | 224.52     | 79,957.23  | 116,315.09   | 215.86     | 73,595.31  | 108,272.32   | 178.25     | 60,772.56  | 102,793.42   | 75,385.62  |
| 12.- RUTA DE EVACUACIÓN                                                                                                                                                                                                                            |        |      |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |
| a.- Suministro y colocación de extintor ABC de 20 lb                                                                                                                                                                                               | 2.00   | ud   | 7,392.63   | 14,785.30  | 5258.38      | 10,516.76  | 6,815.00   | 13,630.00    | 9,000.00   | 18,000.00  |              |            |
| b.- Suministro y colocación de letrero de extintor                                                                                                                                                                                                 | 2.00   | ud   | 1,191.00   | 2,382.00   | 1500         | 3,000.00   | 1,800.00   | 3,600.00     | 480.00     | 960.00     |              |            |
| c.- Suministro y colocación de Señal de Emergencia (pared)                                                                                                                                                                                         | 4.00   | ud   | 1,191.00   | 4,764.00   | 21,931.30    | 1500       | 6,000.00   | 19,516.76    | 1,693.75   | 6,775.00   | 24,005.00    | 20,880.00  |
| 13.- VARIOS GENERALES                                                                                                                                                                                                                              |        |      |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |
| a.- Suministro y colocación de particiones en planchas fenólicas con periferías y anclajes en acero inoxidable en área de Baño de Damas para 2.00 inodoros (incluye puertas) (ver planos)                                                          | 1.00   | ud   | 166,222.66 | 166,222.66 | 99,191.32    | 99,191.32  | 36,855.00  | 36,855.00    | 180,000.00 | 180,000.00 |              |            |
| b.- Suministro y colocación de particiones en planchas fenólicas con periferías y anclajes en acero inoxidable en área de Baño de Caballeros para 2.00 inodoros (incluye puertas) (ver planos)                                                     | 1.00   | ud   | 166,222.66 | 166,222.66 | 99,191.32    | 99,191.32  | 36,855.00  | 36,855.00    | 180,000.00 | 180,000.00 |              |            |
| c.- Suministro y colocación de topes de gramo negro san Gabriel en área de baño                                                                                                                                                                    | 29.06  | p2   | 992.02     | 28,828.10  | 991.20       | 28,804.27  | 1,485.24   | 43,161.07    | 975.84     | 28,357.81  |              |            |
| d.- Suministro y colocación de espuma expansiva de poliuretano (Foam)                                                                                                                                                                              | 12.00  | ml   | 88.76      | 1,065.07   | 60.00        | 720.00     | 885.94     | 10,631.28    | 125.00     | 1,500.00   |              |            |
| e.- Suministro y colocación de Andamios exteriores                                                                                                                                                                                                 | 130.95 | m2   | 287.46     | 37,642.89  | 399,981.38   | 275.83     | 36,119.94  | 264,026.85   | 159.25     | 20,853.79  | 148,356.14   | 418,666.81 |
| SUB-TOTAL OFICINAS Y BAÑOS                                                                                                                                                                                                                         |        |      |            | RDS        | 2,139,149.76 |            | RDS        | 2,024,533.72 |            | RDS        | 2,218,984.72 |            |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS GENERALES                                                                                                                                                                                                                 |        |      |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |
| 1.- PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                                   |        |      |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |
| Instalaciones eléctricas Provisionales, Incluye: 100'plm. Monofásico con 26 THHN (Fases), 1x4 THHN (N), 1x4 THHN (T) en 1 x 1 1/2" O PVC-IMC; 1 Ud. Panel 3F, 24 posiciones, N-3R con 1Bkr 603, 1Bkr 403, 1 Bkr 302, 5 Bkr 201; 10 Ud. TC 120V WP. |        |      |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |
| a.-                                                                                                                                                                                                                                                | 1.00   | ud   | 46,194.26  | 46,194.26  | 46,194.26    | 59,579.41  | 59,579.41  | 59,579.41    | 54,717.74  | 54,717.74  | 77,301.28    | 77,301.28  |
| 2.- EQUIPOS ELÉCTRICOS EN BAJA TENSIÓN                                                                                                                                                                                                             |        |      |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |
| a.- Módulo porta medidor, 200A, 2F, 4L, 120/240V, 60Hz, con 1 Bkr 40/2, N-3R.                                                                                                                                                                      | 2.00   | ud   | 8,171.84   | 16,343.68  | 10,569.65    | 21,139.30  | 14,868.00  | 29,736.00    | 87,450.00  | 174,900.00 |              |            |
| b.- Panel de distribución - PN/PN, 125A, 1F, 4L, 120/240V, 60Hz, 24 espacios, En caja N-1 con 1 Bkr 302, 8 Bkr 201.                                                                                                                                | 2.00   | ud   | 17,124.40  | 34,248.80  | 15,799.74    | 31,599.48  | 14,735.84  | 29,471.68    | 16,570.00  | 33,140.00  |              |            |
| c.- Registro 12" x 12" x 4" N-1                                                                                                                                                                                                                    | 4.00   | ud   | 1,488.29   | 5,953.16   | 2,633.48     | 10,533.92  | 1,044.06   | 4,176.24     | 850.00     | 3,400.00   |              |            |
| d.- Registro 10" x 10" x 4" N-1                                                                                                                                                                                                                    | 8.00   | ud   | 1,291.56   | 10,332.48  | 2,224.25     | 17,794.00  | 905.30     | 7,242.40     | 650.00     | 5,200.00   |              |            |
| e.- Registro 4" x 4" x 2" N-1                                                                                                                                                                                                                      | 15.00  | ud   | 88.32      | 1,324.80   | 68,202.92    | 307.34     | 4,610.10   | 85,676.80    | 116.48     | 1,747.20   | 72,373.52    | 223,390.00 |
| 3.- ALIMENTADORES                                                                                                                                                                                                                                  |        |      |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |
| a.- Alimentador A01a monofásico desde Módulo porta contador 1 hasta Panel PVC-IMC                                                                                                                                                                  | 50.00  | pl   | 306.29     | 15,314.50  | 201.19       | 10,059.50  | 212.73     | 10,636.50    | 245.92     | 12,296.16  |              |            |
| b.- Alimentador A01b monofásico desde Módulo porta contador 1 hasta Panel PVC-IMC                                                                                                                                                                  | 50.00  | pl   | 306.29     | 15,314.50  | 30,629.00    | 201.19     | 10,059.50  | 20,119.00    | 212.73     | 10,636.50  | 21,273.00    | 24,592.32  |
| 4.- SALIDAS ELÉCTRICAS - OFICINAS Y BAÑOS                                                                                                                                                                                                          |        |      |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |
| a.- Salida para iluminación Central en tub. IMC de 1/2"                                                                                                                                                                                            | 22.00  | Uds. | 3,088.03   | 67,936.66  | 2,794.67     | 61,482.74  | 2,113.38   | 46,494.36    | 1,279.01   | 28,138.22  |              |            |
| b.- Salida para int. Sencillo en tub. IMC - PVC de 1/2"                                                                                                                                                                                            | 4.00   | Uds. | 3,294.96   | 13,179.84  | 2,267.80     | 9,071.20   | 2,418.56   | 9,674.24     | 1,490.01   | 5,960.04   |              |            |
| c.- Salida para int. Doble en tub. IMC - PVC de 1/2"                                                                                                                                                                                               | 3.00   | Uds. | 3,817.82   | 11,453.46  | 2,678.20     | 8,034.60   | 2,849.11   | 8,547.33     | 1,522.01   | 4,566.03   |              |            |
| d.- Salida para toma corriente 110V aterrizado a 0.30m SNPT en tub. EMT - PVC SDR-26 de 1/2"                                                                                                                                                       | 8.00   | Uds. | 2,571.61   | 20,572.88  | 2,077.05     | 16,616.40  | 3,004.42   | 24,035.36    | 1,566.26   | 12,530.08  |              |            |
| e.- Salida para toma corriente 110V color Naranja aterrizado a 0.30m SNPT en tub. EMT - PVC SDR-26 de 1/2"                                                                                                                                         | 2.00   | Uds. | 3,138.79   | 6,277.58   | 2,866.19     | 5,732.30   | 3,224.42   | 6,448.84     | 1,766.26   | 3,532.52   |              |            |
| f.- Salida para toma corriente 110V color Verde aterrizado en tub. EMT - PVC SDR-26 de 1/2"                                                                                                                                                        | 4.00   | Uds. | 3,659.54   | 14,638.16  | 3,756.37     | 14,945.48  | 2,466.08   | 9,864.32     | 1,866.26   | 7,463.04   |              |            |
| g.- Salida para Aire acondicionado 2T en tub. IMC - LT de 3/4"                                                                                                                                                                                     | 2.00   | Uds. | 9,163.14   | 18,326.28  | 5,596.48     | 11,192.96  | 4,422.21   | 8,844.42     | 2,568.23   | 5,136.46   |              |            |
| h.- Salida para bomba 5HP, 110V, Ifasea, en tub. LT de 3/4"                                                                                                                                                                                        | 2.00   | Uds. | 9,163.14   | 18,326.28  | 170,711.14   | 5,596.48   | 11,192.96  | 138,268.64   | 5,386.82   | 10,773.64  | 124,682.51   | 72,464.85  |
| 5.- SALIDAS ELÉCTRICAS - NAVE                                                                                                                                                                                                                      |        |      |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |
| a.- Salida para iluminación Central en tub. IMC de 1/2"                                                                                                                                                                                            | 50.00  | Uds. | 4,147.87   | 207,393.50 | 3,864.41     | 195,205.50 | 2,113.38   | 105,669.00   | 2,820.00   | 141,000.00 |              |            |
| b.- Salida para iluminación en flurores en tub. IMC de 1/2"                                                                                                                                                                                        | 8.00   | Uds. | 3,182.96   | 12,731.68  | 3,864.18     | 30,012.88  | 2,085.69   | 16,685.52    | 2,053.00   | 16,424.00  |              |            |
| c.- Salida para int. Sencillo en tub. IMC - PVC de 1/2"                                                                                                                                                                                            | 2.00   | Uds. | 3,662.58   | 7,325.16   | 2,267.80     | 4,335.60   | 2,418.56   | 4,837.12     | 4,568.63   | 8,737.26   |              |            |
| d.- Salida para int. Triple en tub. IMC - PVC de 1/2"                                                                                                                                                                                              | 4.00   | Uds. | 4,317.81   | 17,271.24  | 3,149.33     | 12,597.32  | 3,607.69   | 14,490.76    | 4,488.63   | 17,954.52  |              |            |
| e.- Salida para toma corriente 110V aterrizado a 0.30m SNPT en tub. EMT - PVC SDR-26 de 1/2"                                                                                                                                                       | 22.00  | Uds. | 4,056.57   | 90,244.54  | 3,504,417.40 | 43,023.83  | 72,662.26  | 313,913.56   | 3,004.42   | 66,097.24  | 207,719.64   | 222,973.50 |



|                                                     |                                                                                                                                                                                                     |       |    |           |            |              |           |            |              |            |            |              |            |            |              |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 6.- LUMINARIAS Y POSTES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  |                                                                                                                                                                                                     |       |    |           |            |              |           |            |              |            |            |              |            |            |              |
| a.-                                                 | Luminaria 2' x 2' Led Panel con 45W, Luz Blanca, para instalación en Plafón, 6500K, Certificada UL.                                                                                                 | 18.00 | ud | 4,444.52  | 80,091.36  |              | 6,209.26  | 112,846.68 |              | 2,220.29   | 39,965.22  | 1,900.00     | 70,200.00  |            |              |
| b.-                                                 | Luminaria Para Instalación en plafón redonda de 8', LED 18W, 5000K, 120-277V Certificada UL.                                                                                                        | 4.00  | ud | 2,328.52  | 9,314.08   |              | 1,777.52  | 7,110.08   |              | 1,051.27   | 4,205.08   |              | 11,600.00  |            |              |
| c.-                                                 | Luminaria Para Instalación en superficie, IP54, de 8', LED 18W, 5000K, 120-277V Certificada UL.                                                                                                     | 2.00  | ud | 3,661.58  | 7,323.16   |              | 2,273.61  | 4,547.22   |              | 1,742.86   | 3,485.72   | 2,900.00     | 5,800.00   |            |              |
| d.-                                                 | Luminaria tipo wallpack, terminación negra, LED 50W 120/277V, 6500K, Certificada UL.                                                                                                                | 8.00  | ud | 7,580.00  | 60,640.00  |              | 10,840.46 | 86,723.68  |              | 2,288.02   | 18,304.16  | 3,900.00     | 31,200.00  |            |              |
| e.-                                                 | Luminaria colgante Sustituta de la campana tradicional LED, terminación negra LED 100W/10,000lm, 120/277V, 6500K, IP54, Certificada UL.                                                             | 48.00 | ud | 12,803.61 | 614,573.28 | 771,851.88   | 15,146.51 | 727,032.48 | 938,260.14   | 6,249.85   | 29,992.80  | 365,952.98   | 10,050.00  | 482,400.00 | 601,200.00   |
| 7.- CLIMATIZACIÓN - VENTILACIÓN                     |                                                                                                                                                                                                     |       |    |           |            |              |           |            |              |            |            |              |            |            |              |
| a.-                                                 | Suministro e Instalación de unidad de A/A de 2 Toneladas, SEER-16, 220V, 2 fases, 60Hz, tipo Consola de pared, Incluye tubería mecánica, y todos los elementos necesarios para su puesta en marcha. | 2.00  | ud | 70,168.01 | 140,336.02 | 140,336.02   | 69,750.00 | 139,500.00 | 139,500.00   | 113,280.00 | 226,560.00 | 226,560.00   | 72,000.00  | 144,000.00 | 144,000.00   |
| SUB-TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS GENERALES        |                                                                                                                                                                                                     |       |    |           | RDS        | 1,582,342.62 |           | RDS        | 1,695,317.55 |            | RDS        | 1,073,279.39 |            | RDS        | 1,365,921.95 |
| CISTERNA (2.40 x 3.40 x 2.15)mts                    |                                                                                                                                                                                                     |       |    |           |            |              |           |            |              |            |            |              |            |            |              |
| 1.- PRELIMINARES                                    |                                                                                                                                                                                                     |       |    |           |            |              |           |            |              |            |            |              |            |            |              |
| a.-                                                 | Replanteo                                                                                                                                                                                           | 1.00  | pa | 1,000.00  | 1,000.00   | 1,000.00     | 1,500.00  | 1,500.00   | 1,500.00     | 1,500.00   | 1,500.00   | 1,500.00     | 15,000.00  | 15,000.00  | 15,000.00    |
| 2.- MOVIMIENTO DE TIERRA                            |                                                                                                                                                                                                     |       |    |           |            |              |           |            |              |            |            |              |            |            |              |
| a.-                                                 | Excavación                                                                                                                                                                                          | 26.07 | m3 | 499.82    | 13,030.31  |              | 765.11    | 19,946.42  |              | 2,987.00   | 77,871.09  |              | 352.97     | 9,201.86   |              |
| b.-                                                 | Bote de material                                                                                                                                                                                    | 19.11 | m3 | 330.63    | 6,318.34   |              | 355.25    | 6,788.83   |              | 483.00     | 9,250.13   |              | 226.30     | 4,324.59   |              |
| c.-                                                 | Relevo de reposición                                                                                                                                                                                | 5.58  | m3 | 77.30     | 431.33     |              | 217.47    | 1,213.48   |              | 293.55     | 1,638.01   |              | 127.50     | 711.45     |              |
| d.-                                                 | Relevo compactado                                                                                                                                                                                   | 2.13  | m3 | 1,843.77  | 3,927.23   | 23,707.21    | 853.87    | 1,818.74   | 29,767.47    | 691.37     | 1,472.62   | 90,211.85    | 912.12     | 1,942.82   | 16,180.72    |
| 3.- HORMIGÓN ARMADO                                 |                                                                                                                                                                                                     |       |    |           |            |              |           |            |              |            |            |              |            |            |              |
| a.-                                                 | Losa de fondo [e= 0.20m] y dentellones [e= 0.10m], [Hormigón 210 kg/cm2] con acero O 1/2" @ 0.20 AD, y acero O 3/8" @ 0.20 superior e inferior AD y AC                                              | 2.09  | m3 | 28,358.12 | 59,268.47  |              | 27,967.91 | 58,452.93  |              | 15,895.40  | 33,221.39  |              | 15,755.85  | 32,929.72  |              |
| b.-                                                 | Losa de techo [e= 0.15m], [Hormigón 210 kg/cm2] con acero O 1/2" @ 0.20 AD y AC y acero de refuerzo 9 O 1/2"                                                                                        | 1.22  | m3 | 30,498.64 | 37,208.34  |              | 29,425.21 | 35,898.76  |              | 19,680.40  | 24,010.09  |              | 25,534.02  | 31,151.50  |              |
| c.-                                                 | Muros de Hormigón Armado (e=0.20 m), [Hormigón 210 kg/cm2] con acero O 1/2" @ 0.20 AD y AC                                                                                                          | 3.89  | m3 | 22,178.56 | 86,274.60  | 182,751.41   | 23,557.96 | 91,640.46  | 185,992.15   | 20,214.50  | 78,634.41  | 135,865.89   | 24,066.19  | 93,617.49  | 157,698.71   |
| 4.- TERMINACIÓN DE SUPERFICIES                      |                                                                                                                                                                                                     |       |    |           |            |              |           |            |              |            |            |              |            |            |              |
| a.-                                                 | Suministro y colocación de pañete pulido en muros de hormigón armado y losa inferior.                                                                                                               | 41.82 | m2 | 399.93    | 16,725.07  |              | 461.71    | 19,308.71  |              | 463.33     | 19,376.46  |              | 351.37     | 14,694.29  |              |
| b.-                                                 | Suministro y colocación de fraguete en superficie de hormigón                                                                                                                                       | 41.82 | m2 | 107.14    | 4,480.59   |              | 125.51    | 5,248.83   |              | 97.97      | 4,097.11   |              | 70.00      | 2,927.32   |              |
| c.-                                                 | Suministro y colocación de zahutka                                                                                                                                                                  | 10.00 | ml | 106.37    | 1,063.70   |              | 155.00    | 1,550.00   |              | 154.31     | 1,543.10   |              | 140.00     | 1,400.00   |              |
| d.-                                                 | Suministro y colocación de cantos                                                                                                                                                                   | 18.00 | ml | 114.62    | 2,063.16   |              | 112.44    | 2,022.92   |              | 111.85     | 2,013.30   |              | 112.08     | 2,017.44   |              |
| e.-                                                 | Suministro y colocación de fino en losa superior                                                                                                                                                    | 7.52  | m2 | 236.79    | 1,780.66   | 26,113.18    | 261.75    | 1,968.36   | 30,099.82    | 386.34     | 2,905.28   | 29,935.25    | 923.25     | 6,942.81   | 27,981.86    |
| 5.- VARIOS GENERALES                                |                                                                                                                                                                                                     |       |    |           |            |              |           |            |              |            |            |              |            |            |              |
| a.-                                                 | Suministro y colocación de tapa de cisterna en acero inoxidable (0.60x0.60)                                                                                                                         | 1.00  | ud | 5,000.00  | 5,000.00   |              | 8,483.74  | 8,483.74   |              | 10,290.00  | 10,290.00  |              | 4,200.00   | 4,200.00   |              |
| b.-                                                 | Suministro y colocación bomba sumergible tipo bola 3/4 HP                                                                                                                                           | 1.00  | ud | 11,433.32 | 11,433.32  |              | 29,250.16 | 29,250.16  |              | 38,850.00  | 38,850.00  |              | 33,927.59  | 33,927.59  |              |
| c.-                                                 | Suministro y colocación de tanque presurizado 35 gal                                                                                                                                                | 1.00  | ud | 21,200.00 | 21,200.00  |              | 24,738.87 | 24,738.87  |              | 30,975.00  | 30,975.00  |              | 29,500.00  | 29,500.00  |              |
| d.-                                                 | Instalación de bomba y tanque hidroneumático                                                                                                                                                        | 1.00  | pa | 10,297.35 | 10,297.35  |              | 10,500.00 | 10,500.00  |              | 32,596.34  | 32,596.34  |              | 21,500.00  | 21,500.00  |              |
| e.-                                                 | Suministro y colocación de tuberías y piezas de cisterna                                                                                                                                            | 1.00  | pa | 1,896.87  | 1,896.87   | 49,877.54    | 7,500.00  | 7,500.00   | 80,452.77    | 11,276.97  | 11,276.97  | 123,988.31   | 6,500.00   | 6,500.00   | 95,627.59    |
| SUB-TOTAL CISTERNA (2.40 x 3.40 x 2.15)mts          |                                                                                                                                                                                                     |       |    |           | RDS        | 283,449.34   |           | RDS        | 327,812.21   |            | RDS        | 381,501.30   |            | RDS        | 312,488.88   |
| CASETA PARA BOMBA (1.10 X 1.00 X 1.00)mts           |                                                                                                                                                                                                     |       |    |           |            |              |           |            |              |            |            |              |            |            |              |
| 1.- PRELIMINAR                                      |                                                                                                                                                                                                     |       |    |           |            |              |           |            |              |            |            |              |            |            |              |
| a.-                                                 | Replanteo                                                                                                                                                                                           | 1.00  | pa | 500.00    | 500.00     | 500.00       | 1,500.00  | 1,500.00   | 1,500.00     | 1,500.00   | 1,500.00   | 1,500.00     | 15,000.00  | 15,000.00  | 15,000.00    |
| 2.- MOVIMIENTO DE TIERRA                            |                                                                                                                                                                                                     |       |    |           |            |              |           |            |              |            |            |              |            |            |              |
| a.-                                                 | Excavación                                                                                                                                                                                          | 1.64  | m3 | 499.82    | 819.70     |              | 765.11    | 1,254.78   |              | 2,987.00   | 4,898.68   |              | 352.97     | 578.87     |              |
| b.-                                                 | Bote de material                                                                                                                                                                                    | 1.40  | m3 | 330.63    | 462.88     |              | 355.25    | 497.35     |              | 483.00     | 676.20     |              | 226.30     | 316.82     |              |
| c.-                                                 | Relevo de reposición                                                                                                                                                                                | 0.56  | m3 | 77.30     | 43.29      |              | 217.47    | 121.78     |              | 293.55     | 164.39     |              | 127.50     | 71.40      |              |
| d.-                                                 | Relevo compactado                                                                                                                                                                                   | 0.18  | m3 | 1,843.77  | 331.88     | 1,657.75     | 853.87    | 153.70     | 2,027.61     | 691.37     | 124.45     | 5,863.72     | 912.12     | 164.18     | 1,131.27     |
| 3.- HORMIGÓN ARMADO                                 |                                                                                                                                                                                                     |       |    |           |            |              |           |            |              |            |            |              |            |            |              |
| a.-                                                 | Losa de fondo [e= 0.10m], [Hormigón 210 kg/cm2] con acero O 3/8" @ 0.15m AD y AC                                                                                                                    | 0.11  | m3 | 29,488.82 | 3,243.77   |              | 28,106.94 | 3,091.76   |              | 15,684.25  | 1,725.27   |              | 37,935.09  | 4,172.86   |              |
| b.-                                                 | Losa superior [e= 0.10m], [Hormigón 210 kg/cm2] con acero O 3/8" @ 0.15m AD y AC                                                                                                                    | 0.07  | m3 | 32,290.22 | 2,260.32   | 5,504.09     | 32,413.03 | 2,268.91   | 5,360.67     | 19,610.57  | 1,372.74   | 3,098.01     | 113,422.57 | 7,939.58   | 12,112.44    |
| 4.- MURO DE BLOQUES                                 |                                                                                                                                                                                                     |       |    |           |            |              |           |            |              |            |            |              |            |            |              |
| a.-                                                 | Suministro y colocación de muro de 0.15 m, acero 3/8" @ 0.20 m B.N.P.                                                                                                                               | 2.40  | m2 | 1,757.06  | 4,216.94   | 4,216.94     | 1,542.31  | 3,701.54   | 3,701.54     | 1,668.01   | 4,003.22   | 4,003.22     | 1,816.25   | 4,359.00   | 4,359.00     |
| 5.- TERMINACIÓN DE SUPERFICIES                      |                                                                                                                                                                                                     |       |    |           |            |              |           |            |              |            |            |              |            |            |              |
| a.-                                                 | Suministro y colocación de pañete en muro interiores                                                                                                                                                | 2.40  | m2 | 378.42    | 908.21     |              | 487.09    | 1,169.02   |              | 386.34     | 927.22     |              | 351.37     | 843.29     |              |
| b.-                                                 | Suministro y colocación de pañete en superficie de hormigón                                                                                                                                         | 0.56  | m2 | 425.69    | 238.39     |              | 487.09    | 272.77     |              | 463.33     | 259.46     |              | 351.37     | 186.77     |              |
| c.-                                                 | Suministro y colocación de fraguete en superficie de hormigón                                                                                                                                       | 0.56  | m2 | 107.14    | 60.00      |              | 125.51    | 70.29      |              | 97.97      | 54.86      |              | 70.00      | 39.20      |              |
| d.-                                                 | Suministro y colocación de cantos                                                                                                                                                                   | 4.20  | ml | 114.62    | 481.40     |              | 112.44    | 472.25     |              | 111.85     | 469.77     |              | 112.08     | 470.74     |              |
| e.-                                                 | Suministro y colocación de fino de losa superior                                                                                                                                                    | 0.74  | m2 | 236.79    | 175.22     | 1,863.22     | 261.75    | 193.70     | 2,178.03     | 386.34     | 285.89     | 1,997.20     | 923.25     | 683.20     | 2,233.20     |
| 6.- PINTURA (Dos manos)                             |                                                                                                                                                                                                     |       |    |           |            |              |           |            |              |            |            |              |            |            |              |
| a.-                                                 | Suministro y colocación de pintura primer de base                                                                                                                                                   | 2.40  | m2 | 106.64    | 255.94     |              | 101.71    | 244.10     |              | 123.25     | 295.80     |              | 82.22      | 197.33     |              |
| b.-                                                 | Suministro y colocación de pintura acrílica superior en interior                                                                                                                                    | 2.40  | m2 | 234.52    | 562.85     | 818.79       | 215.86    | 518.06     | 762.16       | 178.25     | 427.80     | 723.60       | 158.89     | 381.33     | 578.66       |
| 7.- VARIOS GENERALES                                |                                                                                                                                                                                                     |       |    |           |            |              |           |            |              |            |            |              |            |            |              |
| a.-                                                 | Suministro y colocación de tapa de caseta en acero inoxidable (0.60x0.60 m)                                                                                                                         | 1.00  | ud | 5,000.00  | 5,000.00   |              | 8,483.74  | 8,483.74   |              | 10,920.00  | 10,920.00  |              | 6,500.00   | 6,500.00   | 6,500.00     |
| SUB-TOTAL CASETA PARA BOMBA (1.10 X 1.00 X 1.00)mts |                                                                                                                                                                                                     |       |    |           | RDS        | 19,560.79    |           | RDS        | 24,013.75    |            | RDS        | 28,105.75    |            | RDS        | 41,914.57    |
| SÉPTICO DE DOS CÁMARAS (3.89 x 1.66 x 1.95)mts      |                                                                                                                                                                                                     |       |    |           |            |              |           |            |              |            |            |              |            |            |              |
| 1.- PRELIMINARES                                    |                                                                                                                                                                                                     |       |    |           |            |              |           |            |              |            |            |              |            |            |              |
| a.-                                                 | Replanteo                                                                                                                                                                                           | 1.00  | pa | 1,000.00  | 1,000.00   | 1,000.00     | 1,500     | 1,500.00   | 1,500.00     | 1,500.00   | 1,500.00   | 1,500.00     | 15,000.00  | 15,000.00  | 15,000.00    |
| 2.- MOVIMIENTO DE TIERRA                            |                                                                                                                                                                                                     |       |    |           |            |              |           |            |              |            |            |              |            |            |              |
| a.-                                                 | Excavación                                                                                                                                                                                          | 18.12 | m3 | 499.82    | 9,056.74   |              | 765.11    | 13,863.79  |              | 2,987.00   | 54,124.44  |              | 352.97     | 6,395.77   |              |
| b.-                                                 | Relevo de reposición                                                                                                                                                                                | 4.88  | m3 | 77.30     | 377.22     |              | 217.47    | 1,061.25   |              | 483.00     | 2,357.04   |              | 127.50     | 622.20     |              |
| c.-                                                 | Relevo compactado                                                                                                                                                                                   | 1.29  | m3 | 1,843.77  | 2,378.46   |              | 853.87    | 1,101.49   |              | 293.55     | 378.68     |              | 912.12     | 1,176.64   |              |
| d.-                                                 | Bote de material                                                                                                                                                                                    | 15.54 | m3 | 330.63    | 5,137.99   | 16,950.41    | 355.25    | 5,520.59   | 21,547.12    | 691.37     | 10,743.89  | 67,604.05    | 226.30     | 3,516.70   | 11,711.31    |
| 3.- HORMIGÓN ARMADO                                 |                                                                                                                                                                                                     |       |    |           |            |              |           |            |              |            |            |              |            |            |              |
| a.-                                                 | Losa de fondo [e= 0.15m] y dentellones [e= 0.10m], [Hormigón 210 kg/cm2] con acero O 1/2" @ 0.15 AD, y acero O 3/8" @ 0.20 superior e inferior AD y AC                                              | 1.29  | m3 | 23,172.44 | 29,892.45  |              | 22,955.31 | 29,586.55  |              | 17,147.18  | 22,119.86  |              | 20,739.67  | 26,754.18  |              |
| b.-                                                 | Losa de techo [e= 0.15m], [Hormigón 210 kg/cm2] con acero O 3/8" @ 0.15 AD y AC y acero de refuerzo 12 O 1/2"                                                                                       | 0.85  | m3 | 28,315.19 | 24,067.91  |              | 28,704.04 | 24,398.43  |              | 19,421.23  | 16,508.05  |              | 24,926.42  | 21,187.46  |              |
| c.-                                                 | Viga de amarre VA [0.20 x 0.15] [Hormigón 210 kg/cm2] Ac-Ref. 4 O 3/8" Est.- O 3/8" @ 0.20 m. B.N.P.                                                                                                | 0.31  | m3 | 29,677.12 | 9,199.91   | 63,160.27    | 26,838.49 | 8,319.93   | 62,304.91    | 34,423.94  | 10,671.42  | 49,299.33    | 33,376.50  | 10,346.72  | 58,288.36    |





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

|                                                                                                                                      |        |    |            |              |                      |            |                      |            |                   |                      |                   |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------------|--------------|----------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>4.- MUROS DE BOQUES</b>                                                                                                           |        |    |            |              |                      |            |                      |            |                   |                      |                   |                      |
| a.- Suministro y colocación de muro de bloque de 8" con O 3/8" @ 0.20 BNP                                                            | 17.34  | m2 | 2,127.56   | 36,891.89    | 36,891.89            | 2,155.23   | 37,371.69            | 37,371.69  | 1,934.99          | 33,552.73            | 33,552.73         | 1,859.53             |
|                                                                                                                                      |        |    |            |              |                      |            |                      |            |                   |                      |                   | 32,244.31            |
| <b>5.- TERMINACIÓN DE SUPERFICIE</b>                                                                                                 |        |    |            |              |                      |            |                      |            |                   |                      |                   |                      |
| a.- Suministro y colocación de pañete pulido en muros y superficie de hormigón                                                       | 23.18  | m2 | 399.93     | 9,270.38     | 9,270.38             | 487.09     | 11,290.75            | 11,290.75  | 386.34            | 8,955.36             | 8,955.36          | 331.37               |
| b.- Suministro y colocación de fraguache en superficie de hormigón                                                                   | 5.83   | m2 | 107.14     | 624.63       | 624.63               | 125.51     | 731.72               | 731.72     | 463.33            | 2,701.21             | 2,701.21          | 65.00                |
| c.- Suministro y colocación de cantos                                                                                                | 22.51  | m2 | 114.62     | 2,580.10     | 2,580.10             | 112.44     | 2,531.02             | 2,531.02   | 97.97             | 2,205.30             | 2,205.30          | 112.08               |
| d.- Suministro y colocación de zabaleta                                                                                              | 12.02  | ml | 106.37     | 1,278.57     | 1,278.57             | 155.00     | 1,863.10             | 1,863.10   | 111.85            | 1,344.44             | 1,344.44          | 140.00               |
| e.- Suministro y colocación de fno de lsa superior                                                                                   | 5.74   | m2 | 236.79     | 1,359.17     | 1,359.17             | 261.75     | 1,502.45             | 1,502.45   | 386.34            | 2,217.59             | 2,217.59          | 923.25               |
|                                                                                                                                      |        |    |            |              |                      |            |                      |            |                   |                      |                   | 5,294.43             |
| <b>6.- VARIOS GENERALES</b>                                                                                                          |        |    |            |              |                      |            |                      |            |                   |                      |                   |                      |
| a.- Suministro y colocación de tapa de I.L.A. (0.70 x 0.70 x 0.10)                                                                   | 2.00   | ud | 1,000.00   | 2,000.00     | 2,000.00             | 2500       | 5,000.00             | 5,000.00   | 2,520.00          | 5,040.00             | 5,040.00          | 1,994.12             |
| b.- Suministro y colocación de material grava O 1/2" @ 1"                                                                            | 0.25   | m3 | 1,270.05   | 317.51       | 317.51               | 1570.01    | 392.50               | 392.50     | 1,899.75          | 472.44               | 472.44            | 790.00               |
| c.- Suministro y colocación de material grava O 1" @ 2"                                                                              | 0.37   | m3 | 970.05     | 358.92       | 358.92               | 1570.01    | 580.90               | 580.90     | 3,079.81          | 1,139.53             | 1,139.53          | 592.32               |
| d.- Suministro y colocación de material grava O 2" @ 3"                                                                              | 0.37   | m3 | 870.05     | 321.92       | 321.92               | 1570.01    | 580.90               | 580.90     | 3,390.98          | 1,254.66             | 1,254.66          | 592.32               |
| e.- Suministro y colocación de tuberías y piezas de séptico                                                                          | 1.00   | pa | 7,407.49   | 7,407.49     | 7,407.49             | 14,500     | 14,500.00            | 14,500.00  | 21,054.30         | 5,483.89             | 5,483.89          | 4,500.00             |
|                                                                                                                                      |        |    |            |              |                      |            |                      |            |                   |                      |                   | 4,500.00             |
| <b>SUB-TOTAL SÉPTICO DE DOS CÁMARAS (3.89 x 1.66 x 1.95) MT</b>                                                                      |        |    |            | <b>RDS</b>   | <b>143,521.26</b>    | <b>RDS</b> | <b>161,697.06</b>    | <b>RDS</b> | <b>182,770.53</b> | <b>RDS</b>           | <b>149,656.47</b> |                      |
| <b>1.- REGISTRO FILTRANTE (1.02 x 1.13 x 1.21) m</b>                                                                                 |        |    |            |              |                      |            |                      |            |                   |                      |                   |                      |
| a.- Excavación en caliche                                                                                                            | 2.66   | m3 | 499.82     | 1,329.52     | 1,329.52             | 765.11     | 2,035.19             | 2,035.19   | 412.00            | 1,095.92             | 1,095.92          | 352.97               |
| b.- Bote de material                                                                                                                 | 2.11   | m3 | 330.63     | 697.63       | 697.63               | 355.25     | 749.58               | 749.58     | 483.00            | 1,019.13             | 1,019.13          | 127.50               |
| c.- Relleno de reposición                                                                                                            | 1.04   | m3 | 77.30      | 80.39        | 80.39                | 217.47     | 226.17               | 226.17     | 293.55            | 305.29               | 305.29            | 912.12               |
| d.- Losa de fondo [e= 0.10m], [Hormigón 210 kg/cm2] con acero O 3/8" @ 0.15 AD y AC                                                  | 0.18   | m3 | 9058.05    | 1,630.45     | 1,630.45             | 17,025.39  | 3,064.57             | 3,064.57   | 15,684.25         | 2,823.17             | 2,823.17          | 19,752.89            |
| e.- Suministro y colocación de muro de bloque de 0.15 mts con O 3/8" a 0.20 mts BNP                                                  | 2.00   | m2 | 1,757.06   | 3,514.12     | 3,514.12             | 1527.97    | 3,055.94             | 3,055.94   | 1,668.01          | 3,336.02             | 3,336.02          | 1,859.53             |
| f.- Suministro y aplicación de pañete pulido en muros y lsa de fondo                                                                 | 2.36   | m2 | 399.93     | 1,023.82     | 1,023.82             | 487.09     | 1,246.95             | 1,246.95   | 386.34            | 989.03               | 989.03            | 331.37               |
| g.- Suministro y colocación de tapa de registro pesado de hierro fundido RPIIF O24"                                                  | 1.00   | ud | 9,204.00   | 9,204.00     | 9,204.00             | 11,384     | 11,384.00            | 11,384.00  | 10,920.00         | 10,920.00            | 10,920.00         | 12,500.00            |
| h.- Complemento de hormigón para unión de séptico y registro, a nivel de lsa.                                                        | 0.05   | m3 | 9058.05    | 452.90       | 452.90               | 17,932.83  | 22,055.19            | 22,055.19  | 22,865.16         | 4,500.03             | 225.00            | 8,708.60             |
|                                                                                                                                      |        |    |            |              |                      |            |                      |            |                   |                      |                   | 435.43               |
| <b>2.- POZO FILTRANTE (Perforado en O 12" y encamado en O 10" con tubos de PVC-41 hasta una profundidad de 100 pies)</b>             |        |    |            |              |                      |            |                      |            |                   |                      |                   |                      |
| a.- Perforación de pozo                                                                                                              | 100.00 | pl | 750.00     | 75,000.00    | 75,000.00            | 550.00     | 55,000.00            | 55,000.00  | 1,100.00          | 110,000.00           | 110,000.00        | 350.00               |
| b.- Transporte de equipo                                                                                                             | 1.00   | ud | 5,000.00   | 5,000.00     | 5,000.00             | 10,500.00  | 10,500.00            | 10,500.00  | 3,000.00          | 3,000.00             | 3,000.00          | 4,500.00             |
| c.- Tubos PVC de O 10"                                                                                                               | 6.00   | ud | 125,192.29 | 75,115.74    | 75,115.74            | 9,624.08   | 57,744.48            | 57,744.48  | 8,962.56          | 53,775.36            | 53,775.36         | 9,350.00             |
| d.- Bote de material extraído                                                                                                        | 1.00   | ud | 2,500.00   | 2,500.00     | 2,500.00             | 350.00     | 350.00               | 350.00     | 6,000.00          | 6,000.00             | 6,000.00          | 4,500.00             |
|                                                                                                                                      |        |    |            |              |                      |            |                      |            |                   |                      |                   | 4,500.00             |
| <b>SUB-TOTAL REGISTRO Y FILTRANTE</b>                                                                                                |        |    |            | <b>RDS</b>   | <b>175,548.57</b>    | <b>RDS</b> | <b>146,459.64</b>    | <b>RDS</b> | <b>193,488.92</b> | <b>RDS</b>           | <b>123,314.86</b> |                      |
| <b>SUB-TOTAL REGISTRO Y FILTRANTE (2.00 UDS)</b>                                                                                     |        |    |            | <b>RDS</b>   | <b>351,097.14</b>    | <b>RDS</b> | <b>292,919.28</b>    | <b>RDS</b> | <b>386,977.84</b> | <b>RDS</b>           | <b>246,629.72</b> |                      |
| <b>REJILLA DE DRENAJE</b>                                                                                                            |        |    |            |              |                      |            |                      |            |                   |                      |                   |                      |
| a.- Excavación                                                                                                                       | 0.12   | m3 | 499.82     | 59.98        | 59.98                | 765.11     | 91.81                | 91.81      | 2,987.00          | 358.44               | 358.44            | 2,500.00             |
| b.- Bote de material excavado                                                                                                        | 0.16   | m3 | 330.63     | 52.90        | 52.90                | 350.00     | 56.00                | 56.00      | 483.00            | 77.28                | 77.28             | 226.30               |
| c.- Suministro y colocación de piso de hormigón pulido con malla electrosoldada D27x150x150                                          | 2.80   | m2 | 1,290.27   | 3,612.76     | 3,612.76             | 1,207.84   | 3,381.95             | 3,381.95   | 1,501.41          | 4,203.95             | 4,203.95          | 1,866.44             |
| d.- Suministro y colocación de zabaleta                                                                                              | 8.00   | ml | 106.37     | 850.56       | 850.56               | 155.00     | 1,240.00             | 1,240.00   | 154.31            | 1,234.48             | 1,234.48          | 140.00               |
| e.- Suministro y colocación de tubería de drenaje plástic [O 4" PVC, SDR-41]                                                         | 17.03  | ml | 1,026.26   | 17,477.20    | 17,477.20            | 972.37     | 16,559.46            | 16,559.46  | 1,188.12          | 20,233.68            | 20,233.68         | 679.20               |
| f.- Suministro y colocación de rejilla metálica con angulares perimetrales de L 1" x 1" x 1/4" y planchuelas de 1" x 1/4" @ 2.54 cms | 2.00   | m2 | 8,739.60   | 17,479.20    | 17,479.20            | 39,533.00  | 9,500.00             | 9,500.00   | 11,932.06         | 23,864.12            | 23,864.12         | 16,400.00            |
|                                                                                                                                      |        |    |            |              |                      |            |                      |            |                   |                      |                   | 32,800.00            |
| <b>SUB-TOTAL REJILLA DE DRENAJE</b>                                                                                                  |        |    |            | <b>RDS</b>   | <b>39,533.00</b>     | <b>RDS</b> | <b>40,329.22</b>     | <b>RDS</b> | <b>49,971.95</b>  | <b>RDS</b>           | <b>51,049.02</b>  |                      |
| <b>SUB-TOTAL REJILLA DE DRENAJE (2.00 UDS)</b>                                                                                       |        |    |            | <b>RDS</b>   | <b>79,066.00</b>     | <b>RDS</b> | <b>80,658.44</b>     | <b>RDS</b> | <b>99,943.90</b>  | <b>RDS</b>           | <b>102,098.04</b> |                      |
| <b>RESUMEN</b>                                                                                                                       |        |    |            |              |                      |            |                      |            |                   |                      |                   |                      |
| <b>SUB-TOTAL PRELIMINAR GENERAL</b>                                                                                                  |        |    |            | <b>RDS</b>   | <b>1,701,037.93</b>  |            | <b>1,694,317.84</b>  |            | <b>RDS</b>        | <b>2,119,428.12</b>  | <b>RDS</b>        | <b>1,614,945.59</b>  |
| <b>SUB-TOTAL NAVE INDUSTRIAL</b>                                                                                                     |        |    |            | <b>RDS</b>   | <b>14,241,100.13</b> |            | <b>14,018,789.83</b> |            | <b>RDS</b>        | <b>14,056,457.83</b> | <b>RDS</b>        | <b>12,186,534.45</b> |
| <b>SUB-TOTAL ESTRUCTURA METÁLICA</b>                                                                                                 |        |    |            | <b>RDS</b>   | <b>10,774,374.69</b> |            | <b>10,733,274.48</b> |            | <b>RDS</b>        | <b>14,570,757.36</b> | <b>RDS</b>        | <b>8,795,498.77</b>  |
| <b>SUB-TOTAL OFICINAS Y BAÑOS</b>                                                                                                    |        |    |            | <b>RDS</b>   | <b>2,139,149.76</b>  |            | <b>2,004,633.72</b>  |            | <b>RDS</b>        | <b>2,218,994.72</b>  | <b>RDS</b>        | <b>2,040,730.19</b>  |
| <b>SUB-TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS GENERALES</b>                                                                                  |        |    |            | <b>RDS</b>   | <b>1,582,342.62</b>  |            | <b>1,695,317.55</b>  |            | <b>RDS</b>        | <b>1,073,279.39</b>  | <b>RDS</b>        | <b>1,365,921.95</b>  |
| <b>SUB-TOTAL CISTERNA (2.40 x 3.40 x 2.15) mts</b>                                                                                   |        |    |            | <b>RDS</b>   | <b>283,449.34</b>    |            | <b>327,812.21</b>    |            | <b>RDS</b>        | <b>381,501.30</b>    | <b>RDS</b>        | <b>312,488.88</b>    |
| <b>SUB-TOTAL CASETA PARA BOMBA (1.10 X 1.00 X 1.00) mts</b>                                                                          |        |    |            | <b>RDS</b>   | <b>19,560.79</b>     |            | <b>24,013.75</b>     |            | <b>RDS</b>        | <b>28,105.75</b>     | <b>RDS</b>        | <b>41,914.57</b>     |
| <b>SUB-TOTAL SÉPTICO DE DOS CÁMARAS (3.89 x 1.66 x 1.95) MT</b>                                                                      |        |    |            | <b>RDS</b>   | <b>143,521.26</b>    |            | <b>161,697.06</b>    |            | <b>RDS</b>        | <b>182,770.53</b>    | <b>RDS</b>        | <b>149,656.47</b>    |
| <b>SUB-TOTAL REGISTRO Y FILTRANTE (2.00 UDS)</b>                                                                                     |        |    |            | <b>RDS</b>   | <b>351,097.14</b>    |            | <b>292,919.28</b>    |            | <b>RDS</b>        | <b>386,977.84</b>    | <b>RDS</b>        | <b>246,629.72</b>    |
| <b>SUB-TOTAL REJILLA DE DRENAJE (2.00 UDS)</b>                                                                                       |        |    |            | <b>RDS</b>   | <b>79,066.00</b>     |            | <b>80,658.44</b>     |            | <b>RDS</b>        | <b>99,943.90</b>     | <b>RDS</b>        | <b>102,098.04</b>    |
| <b>SUB-TOTAL RESUMEN</b>                                                                                                             |        |    |            | <b>RDS</b>   | <b>31,314,699.66</b> |            | <b>31,053,334.16</b> |            | <b>RDS</b>        | <b>35,068,206.74</b> | <b>RDS</b>        | <b>26,856,418.63</b> |
| <b>LIMPIEZA FINAL</b>                                                                                                                |        |    |            |              |                      |            |                      |            |                   |                      |                   |                      |
| a.- Limpieza continua y final                                                                                                        | 1.00   | pa | 130,000.00 | 130,000.00   | 130,000.00           | 150,000.00 | 150,000.00           | 150,000.00 | 25,000.00         | 25,000.00            | 25,000.00         | 144,000.00           |
|                                                                                                                                      |        |    |            |              |                      |            |                      |            |                   |                      |                   | 144,000.00           |
| <b>SUB-TOTAL LIMPIEZA FINAL</b>                                                                                                      |        |    |            | <b>RDS</b>   | <b>130,000.00</b>    |            | <b>150,000.00</b>    |            | <b>RDS</b>        | <b>25,000.00</b>     | <b>RDS</b>        | <b>144,000.00</b>    |
| <b>SUB-TOTAL GENERAL</b>                                                                                                             |        |    |            | <b>RDS</b>   | <b>31,444,699.66</b> |            | <b>31,203,334.16</b> |            | <b>RDS</b>        | <b>35,093,206.74</b> | <b>RDS</b>        | <b>27,000,418.63</b> |
| <b>GASTOS INDIRECTOS</b>                                                                                                             |        |    |            |              |                      |            |                      |            |                   |                      |                   |                      |
| DIRECCIÓN TÉCNICA                                                                                                                    | 10.00% |    |            | 3,144,469.97 | 3,144,469.97         |            | 3,120,333.42         |            |                   | 3,509,320.67         |                   | 2,700,041.86         |
| INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS                                                                                                    | 10.00% |    |            | 3,144,469.97 | 3,144,469.97         |            | 3,120,333.42         |            |                   | 3,509,320.67         |                   | 2,700,041.86         |
| IMPREVISTOS                                                                                                                          | 5.00%  |    |            | 1,572,234.98 | 1,572,234.98         |            | 1,560,166.71         |            |                   | 1,754,660.34         |                   | 1,350,020.93         |
| SEGUROS Y FIANZAS                                                                                                                    | 4.50%  |    |            | 1,415,011.48 | 1,415,011.48         |            | 1,404,150.04         |            |                   | 1,579,194.30         |                   | 1,215,018.84         |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                               | 3.00%  |    |            | 943,340.99   | 943,340.99           |            | 936,100.02           |            |                   | 1,052,796.20         |                   | 810,012.56           |
| TRANSPORTE                                                                                                                           | 1.75%  |    |            | 550,282.24   | 550,282.24           |            | 546,058.35           |            |                   | 614,131.12           |                   | 472,507.33           |
| LEY -686 (Ley de Pensiones y Jubilaciones a los Trabajadores Sindicalizados del área de la construcción y todas sus ramas afines)    | 1.00%  |    |            | 314,447.00   | 314,447.00           |            | 312,033.34           |            |                   | 350,932.07           |                   | 270,004.19           |
| CODIA                                                                                                                                | 0.10%  |    |            | 314,447.00   | 314,447.00           |            | 312,033.34           |            |                   | 350,932.07           |                   | 270,004.19           |
| ITBIS (18% de la Dirección Técnica)                                                                                                  | 18.00% |    |            | 566,004.59   | 566,004.59           |            | 561,660.01           |            |                   | 631,677.72           |                   | 486,007.54           |
| LETRERO EN OBRA (16 x 10) PL                                                                                                         | PA     |    |            | 70,000.00    | 70,000.00            |            | 80,000.00            |            | 25,000.00         | 25,000.00            |                   | 33,000.00            |
| ROTURA DE PROBETA                                                                                                                    | PA     |    |            | 67,000.00    | 67,000.00            |            | 60,000.00            |            | 26,400.00         | 26,400.00            |                   | 58,500.00            |
| ESTUDIO DE SUELOS                                                                                                                    | PA     |    |            | 831,250.00   | 831,250.00           |            | 180,000.00           |            | 60,000.00         | 60,000.00            |                   | 224,000.00           |
| <b>SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>                                                                                                   |        |    |            | <b>RDS</b>   | <b>12,649,955.92</b> |            | <b>11,912,038.64</b> |            | <b>RDS</b>        | <b>13,148,526.30</b> | <b>RDS</b>        | <b>10,346,155.52</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                 |        |    |            | <b>RDS</b>   | <b>44,094,655.58</b> |            | <b>43,115,372.80</b> |            | <b>RDS</b>        | <b>48,241,733.04</b> | <b>RDS</b>        | <b>37,346,574.15</b> |





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA



LOTE 4

[illegible]





Página 38 de 49  
MOPC-CCC-LPN-2021-0030



|                             |                                                                            |          |    |           |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 6. INSTALACIONES SANITARIAS |                                                                            |          |    |           |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |
| a.                          | Sumatorio e instalación de mezclador para fregadero                        | 16.00    | m2 | 4,833.27  | 77,312.32    | 2,509.09   | 37,919.96    | 5,146.00   | 82,336.00    | 5,016.90   | 80,270.40    | 3,306.00   | 12,800.00    | 3,872.50   | 10,313.10    |
| b.                          | Sumatorio e instalación de mezclador tipo push, lavamanos con boquilla     | 5.00     | m2 | 7,661.14  | 39,535.70    | 2,268.58   | 11,422.83    | 1,750.77   | 6,653.85     | 5,016.90   | 20,864.50    | 2,766.36   | 2,000.00     | 7,256.00   | 2,884.75     |
| c.                          | Sumatorio e instalación de lavas angular 3/8 con manguera                  | 24.00    | m2 | 1,004.69  | 21,912.94    | 557.07     | 14,043.66    | 621.95     | 16,275.48    | 792.75     | 20,613.50    | 850.51     | 219.00       | 3,000.00   | 3,618.24     |
| d.                          | Sumatorio e instalación de desagüe de piso Ø 2"                            | 3.00     | m2 | 1,462.06  | 4,366.18     | 355.17     | 1,665.50     | 71.00      | 2,193.00     | 1,291.50   | 3,474.50     | 1,233.92   | 301.00       | 1,101.00   | 2,211.71     |
| e.                          | Sumatorio e instalación de escape de (3/51 x Ø 81) mts [DIP 327]           | 4.00     | m2 | 2,827.72  | 13,110.88    | 2,404.80   | 9,619.20     | 1,889.13   | 7,519.72     | 1,816.58   | 7,266.00     | 2,319.01   | 9,800.04     | 992.50     | 3,970.00     |
| f.                          | Sumatorio e instalación de lavas de chorro de 3/4"                         | 7.00     | m2 | 861.90    | 6,033.30     | 1,210.07   | 5,065.36     | 639.70     | 3,198.50     | 903.00     | 4,283.00     | 942.93     | 4,714.45     | 821.01     | 4,195.06     |
| g.                          | Sumatorio e instalación de lavas de chorro de 1/2"                         | 3.00     | m2 | 4,674.59  | 6,474.59     | 2,102.56   | 2,102.56     | 821.91     | 821.91       | 7,975.00   | 7,497.00     | 2,403.92   | 2,403.92     | 1,715.89   | 2,030.31     |
| h.                          | Sumatorio e instalación de lavas tipo de tocadiscos                        | 1.00     | m2 | 1,319.49  | 1,319.49     | 604.51     | 604.51       | 1,319.49   | 1,319.49     | 892.50     | 892.50       | 1,149.99   | 1,149.99     | 412.50     | 412.50       |
| i.                          | Sumatorio e instalación de desagüe de platos                               | 11.00    | m2 | 4,706.72  | 4,706.72     | 2,128.67   | 2,128.67     | 3,583.88   | 73,016.44    | 7,008.75   | 43,011.96    | 26,044.28  | 12,500.00    | 13,000.00  | 76,308.00    |
| j.                          | Manera y puesta por separado                                               | 1.00     | pa | 7,800.00  | 7,800.00     | 31,060.57  | 31,060.57    | 33,500.00  | 33,500.00    | 33,500.00  | 33,500.00    | 26,044.28  | 26,044.28    | 13,000.00  | 15,000.00    |
| k.                          | Tubo de codo plástico para apuente sanitario                               | 1.00     | pa | 20,400.00 | 20,400.00    | 27,645.48  | 27,645.48    | 161,942.33 | 20,939.28    | 230,552.69 | 16,672.56    | 346,914.42 | 15,000.00    | 14,626.88  | 15,000.00    |
| 7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS |                                                                            |          |    |           |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |
| a.                          | Sumatorio e instalación de lámparas LED [7x 2"]                            | 4.00     | m2 | 3,525.64  | 14,102.56    | 2,493.00   | 9,972.00     | 3,348.21   | 13,932.84    | 3,302.89   | 13,571.36    | 2,356.00   | 8,421.00     | 3,224.36   | 14,097.44    |
| b.                          | Sumatorio e instalación de interruptores sencillos                         | 3.00     | m2 | 665.53    | 6,655.53     | 390.30     | 3,903.00     | 1,500.20   | 16,002.00    | 1,500.20   | 16,002.00    | 6,210.00   | 6,210.00     | 1,771.05   | 2,030.31     |
| c.                          | Sumatorio e instalación de tipo cura [7x 4"]                               | 1.00     | m2 | 181.10    | 181.10       | 142.20     | 142.20       | 144.40     | 144.40       | 160.00     | 160.00       | 425.00     | 425.00       | 719.99     | 737.99       |
| d.                          | Sumatorio e instalación de tipo de escape [7x 4"]                          | 1.00     | m2 | 499.85    | 499.85       | 223.45     | 499.85       | 15,116.74  | 781.00       | 188.00     | 512.36       | 37,748.05  | 497.80       | 16,716.58  | 630.00       |
| 8. PINTURA                  |                                                                            |          |    |           |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |
| a.                          | Sumatorio e instalación de material acrílico en paredes interiores         | 1,016.65 | m2 | 19.92     | 19,943.61    | 126.50     | 12,650.52    | 96.76      | 9,673.05     | 178.20     | 18,147.03    | 200.40     | 203,736.66   | 14.88      | 15,214.14    |
| b.                          | Sumatorio e aplicación de pintura acrílica en interiores                   | 1.00     | m2 | 234.92    | 234,912.46   | 180.68     | 180,682.48   | 291,556.69 | 198.00       | 198,567.00 | 172.46       | 173,011.41 | 128.98       | 131,827.82 | 179.64       |
| SUB-TOTAL PRIMER NIVEL      |                                                                            |          |    |           |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |
|                             |                                                                            |          |    | RDS       | 1,193,332.23 | RDS        | 1,126,459.65 | RDS        | 1,108,144.60 | RDS        | 1,691,666.56 | RDS        | 1,133,469.43 | RDS        | 1,282,742.31 |
| SEGUNDO NIVEL               |                                                                            |          |    |           |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |
| 1. TERMINACIÓN DE PISOS     |                                                                            |          |    |           |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |
| a.                          | Sumatorio e instalación de piso de porcelanato color blanco [60 x 60]      | 24.77    | m2 | 1,649.19  | 40,627.51    | 1,844.07   | 49,677.63    | 1,774.92   | 43,964.77    | 2,242.67   | 53,550.94    | 1,914.94   | 47,433.06    | 2,341.18   | 53,756.98    |
| b.                          | Sumatorio e instalación de escape de porcelanato color blanco [60 x 60]    | 80.10    | m2 | 380.10    | 38,016.10    | 71,873.52  | 215.19       | 17,236.89  | 62,914.52    | 22,642     | 17,992.06    | 418.89     | 33,400.90    | 89,421.89  | 312.62       |
| 2. TERMINACIÓN DE ESCALERA  |                                                                            |          |    |           |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |
| a.                          | Sumatorio e instalación de escalón de graso                                | 43.20    | m2 | 2,873.37  | 123,219.58   | 2,030.00   | 87,696.00    | 1,909.88   | 82,855.95    | 4,731.46   | 224,907.89   | 2,218.27   | 93,827.92    | 2,896.00   | 123,077.20   |
| b.                          | Sumatorio e instalación de descanso de escalera en graso                   | 9.24     | m2 | 3,008.00  | 27,775.44    | 153,985.42 | 9,943.50     | 82,575.90  | 171,271.80   | 1,673.39   | 15,443.64    | 97,949.59  | 1,031.80     | 16,625.83  | 111,795.13   |
| 3. REVESTIMIENTO            |                                                                            |          |    |           |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |
| a.                          | Sumatorio e instalación de cerámico en pared de baño                       | 8.64     | m2 | 1,322.60  | 9,999.26     | 9,999.26   | 1,335.85     | 10,677.73  | 16,677.73    | 1,640.41   | 14,173.14    | 1,738.32   | 15,019.08    | 15,019.08  | 1,671.52     |
| 4. PLAFOND                  |                                                                            |          |    |           |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |
| a.                          | Sumatorio e instalación de pladur [60x60] [7x 2"]                          | 36.32    | m2 | 951.51    | 55,739.35    | 1,347.98   | 77,138.41    | 1,337.15   | 75,575.49    | 2,158.18   | 11,903.33    | 863.03     | 40,891.29    | 1,083.25   | 61,383.33    |
| b.                          | Sumatorio e instalación de Drywall para columnas falsas y cava             | 34.20    | m2 | 1,875.60  | 64,435.52    | 171,924.87 | 1,341.82     | 40,740.22  | 118,078.65   | 2,816.14   | 96,313.96    | 368.59     | 33,325.78    | 155,166.11 | 9,812.29     |
| 5. PUERTAS Y VENTANAS       |                                                                            |          |    |           |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |
| a.                          | Sumatorio e instalación de material en ventana                             | 126.00   | m2 | 116.02    | 14,618.85    | 72.36      | 9,117.56     | 83.35      | 10,302.10    | 94.80      | 43,033.34    | 62.61      | 7,182.00     | 36.37      | 4,542.87     |
| b.                          | Sumatorio e instalación de pte de vidrio tipo en perfil PVC                | 1.37     | m2 | 5,423.00  | 7,429.51     | 22,048.26  | 10,374.29    | 14,212.78  | 23,230.14    | 3,833.00   | 5,253.95     | 15,756.65  | 14,136.40    | 19,523.77  | 42,681.31    |
| 6. INSTALACIONES SANITARIAS |                                                                            |          |    |           |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |
| a.                          | Sumatorio e instalación de mezclador para fregadero                        | 6.00     | m2 | 4,833.27  | 28,999.62    | 2,509.09   | 14,219.95    | 5,146.00   | 30,676.00    | 5,016.90   | 30,091.49    | 3,306.00   | 19,800.00    | 3,872.50   | 15,000.00    |
| b.                          | Sumatorio e instalación de lavas angular tipo push, lavamanos con boquilla | 11.00    | m2 | 7,661.14  | 86,072.74    | 2,268.58   | 24,954.43    | 1,750.77   | 19,038.47    | 3,687.15   | 42,228.69    | 2,766.36   | 30,018.18    | 7,256.00   | 79,938.43    |
| c.                          | Sumatorio e instalación de lavas angular 3/8 con manguera                  | 21.00    | m2 | 7,947.73  | 21,098.58    | 557.07     | 17,696.50    | 621.95     | 17,098.49    | 792.75     | 21,604.50    | 850.51     | 21,900.00    | 3,000.00   | 3,618.24     |
| d.                          | Sumatorio e instalación de desagüe de piso Ø 2"                            | 3.00     | m2 | 1,415.11  | 4,343.33     | 355.17     | 1,665.50     | 71.00      | 2,193.00     | 1,291.50   | 3,474.50     | 1,233.92   | 301.00       | 1,101.00   | 2,211.71     |
| e.                          | Sumatorio e instalación de escape de (3/51 x Ø 81) mts [DIP 327]           | 4.00     | m2 | 2,827.72  | 13,110.88    | 2,404.80   | 9,619.20     | 1,889.13   | 7,519.72     | 1,816.58   | 7,266.00     | 2,319.01   | 9,800.04     | 992.50     | 3,970.00     |
| f.                          | Sumatorio e instalación de lavas de chorro de 3/4"                         | 7.00     | m2 | 861.90    | 6,033.30     | 1,210.07   | 5,065.36     | 639.70     | 3,198.50     | 903.00     | 4,283.00     | 942.93     | 4,714.45     | 821.01     | 4,195.06     |
| g.                          | Sumatorio e instalación de lavas de chorro de 1/2"                         | 3.00     | m2 | 4,674.59  | 6,474.59     | 2,102.56   | 2,102.56     | 821.91     | 821.91       | 7,975.00   | 7,497.00     | 2,403.92   | 2,403.92     | 1,715.89   | 2,030.31     |
| h.                          | Sumatorio e instalación de lavas tipo de tocadiscos                        | 1.00     | m2 | 1,319.49  | 1,319.49     | 604.51     | 604.51       | 1,319.49   | 1,319.49     | 892.50     | 892.50       | 1,149.99   | 1,149.99     | 412.50     | 412.50       |
| i.                          | Sumatorio e instalación de desagüe de platos                               | 11.00    | m2 | 4,706.72  | 4,706.72     | 2,128.67   | 2,128.67     | 3,583.88   | 73,016.44    | 7,008.75   | 43,011.96    | 26,044.28  | 12,500.00    | 13,000.00  | 76,308.00    |
| j.                          | Manera y puesta por separado                                               | 1.00     | pa | 7,800.00  | 7,800.00     | 31,060.57  | 31,060.57    | 33,500.00  | 33,500.00    | 33,500.00  | 33,500.00    | 26,044.28  | 26,044.28    | 13,000.00  | 15,000.00    |
| k.                          | Tubo de codo plástico para apuente sanitario                               | 1.00     | pa | 20,400.00 | 20,400.00    | 27,645.48  | 27,645.48    | 161,942.33 | 20,939.28    | 230,552.69 | 16,672.56    | 346,914.42 | 15,000.00    | 14,626.88  | 15,000.00    |
| 7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS |                                                                            |          |    |           |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |
| a.                          | Sumatorio e instalación de lámparas LED [7x 2"]                            | 13.00    | m2 | 3,525.64  | 45,833.32    | 2,493.00   | 32,600.00    | 3,348.21   | 43,535.79    | 3,302.89   | 43,011.37    | 2,356.00   | 30,202.00    | 3,224.36   | 43,616.67    |
| b.                          | Sumatorio e instalación de interruptores sencillos [7x 2"]                 | 9.00     | m2 | 665.53    | 5,989.77     | 71,823.69  | 3,963.00     | 3,152.70   | 35,561.70    | 1,300.20   | 12,011.80    | 55,218.53  | 1,202.91     | 16,227.00  | 61,768.64    |
| 8. PINTURA                  |                                                                            |          |    |           |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |
| a.                          | Sumatorio e instalación de material acrílico en paredes interiores         | 1,200.00 | m2 | 20.61     | 20,774.19    | 126.50     | 12,650.52    | 96.76      | 9,673.05     | 178.20     | 18,147.03    | 200.40     | 203,736.66   | 14.88      | 15,214.14    |
| b.                          | Sumatorio e aplicación de pintura acrílica en interiores                   | 1,200.00 | m2 | 234.78    | 287,053.19   | 180.68     | 210,230.66   | 291,556.69 | 198.00       | 228,097.00 | 172.46       | 203,923.58 | 128.98       | 148,848.11 | 180.68       |
| SUB-TOTAL SEGUNDO NIVEL     |                                                                            |          |    |           |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |
|                             |                                                                            |          |    | RDS       | 1,608,465.53 | RDS        | 1,618,592.39 | RDS        | 1,618,592.39 | RDS        | 2,449,895.53 | RDS        | 1,618,592.39 | RDS        | 2,449,895.53 |
| TERCER NIVEL                |                                                                            |          |    |           |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |
| 1. TERMINACIÓN DE PISOS     |                                                                            |          |    |           |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |
| a.                          | Sumatorio e instalación de piso de porcelanato color blanco [60 x 60]      | 51.84    | m2 | 1,649.19  | 87,507.48    | 1,844.07   | 95,966.62    | 1,774.92   | 92,011.87    | 2,242.67   | 116,200.01   | 1,914.94   | 99,270.49    | 2,341.18   | 110,998.67   |
| b.                          | Sumatorio e instalación de escape de porcelanato color blanco [60 x 60]    | 42.38    | m2 | 380.10    | 15,444.25    | 102,851.74 | 215.19       | 8,667.94   | 104,564.56   | 22,642     | 9,047.69     | 418.89     | 33,796.36    | 110,237.53 | 312.62       |
| 2. TERMINACIÓN DE ESCALERA  |                                                                            |          |    |           |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |
| a.                          | Sumatorio e instalación de escalón de graso                                | 43.20    | m2 | 2,873.37  | 123,219.58   | 2,030.00   | 87,696.00    | 1,909.88   | 82,855.95    | 4,731.46   | 224,907.89   | 2,218.27   | 93,827.92    | 2,896.00   | 123,077.20   |
| b.                          | Sumatorio e instalación de descanso de escalera en graso                   | 9.24     | m2 | 3,008.00  | 27,775.44    | 153,987.22 | 9,943.50     | 82,575.90  | 171,271.80   | 1,673.39   | 15,443.64    | 97,949.59  | 1,031.80     | 16,625.83  | 111,795.13   |
| 3. REVESTIMIENTO            |                                                                            |          |    |           |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |
| a.                          | Sumatorio e instalación de cerámico en pared de baño                       | 1.48     | m2 | 1,322.60  | 1,075.44     | 1,075.44   | 1,335.85     | 1,029.06   | 1,029.06     | 1,640.41   | 2,427.81     | 2,427.81   | 1,738.32     | 2,372.71   | 2,372.71     |
| 4. PLAFOND                  |                                                                            |          |    |           |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |
| a.                          | Sumatorio e instalación de pladur [60x60] [7x 2"]                          | 81.37    | m2 | 951.51    | 77,644.67    | 1,347.98   | 113,381.41   | 1,337.15   | 109,970.99   | 2,158.18   | 17,042.74    | 863.03     | 70,560.20    | 1,083.25   | 85,233.84    |
| b.                          | Sumatorio e instalación de Drywall para columnas falsas y cava             | 16.93    | m2 | 1,875.60  | 31,753.91    | 109,348.58 | 1,391.82     | 20,377.50  | 331,763.91   | 2,816.14   | 47,674.24    | 356.58     | 16,398.23    | 192,440.97 | 1,699.48     |
| 5. PUERTAS Y VENTANAS       |                                                                            |          |    |           |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |
| a.                          | Sumatorio e instalación de puerta de polietileno con vidrio                | 1.00     | m2 | 15,606.00 | 15,606.00    | 8,111.64   | 8,111.64     | 10,011.60  | 10,011.60    | 12,442.50  | 12,442.50    | 7,200.00   | 7,200.00     | 14,070.00  | 14,070.00    |
| b.                          | Sumatorio e instalación de pte de vidrio tipo en perfil PVC                | 4.12     | m2 | 5,423.00  | 24,627.76    | 7,027.07   | 30,365.13    | 3,833.00   | 16,567.20    | 13,461.43  | 49,513.46    | 4,019.37   | 17,537.33    | 3,800.00   | 25,056.00    |
| c.                          | Sumatorio e instalación de material en ventana                             | 76.71    | m2 | 116.02    | 6,811.69     | 45,835.65  | 72.36        | 9,117.56   | 83.35        | 8,891.48   | 31,472.33    | 36.89      | 20,201.52    | 82,157.48  | 36.37        |
| 6. INSTALACIONES SANITARIAS |                                                                            |          |    |           |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |
| a.                          | Sumatorio e instalación de mezclador tipo push, lavamanos con boquilla     | 10.00    | m2 | 7,661.14  | 76,611.40    | 2,268.58   | 22,685.87    | 1,750.77   | 17,507.70    | 3,687.15   | 36,751.50    | 2,766.36   | 27,663.80    | 7,256.00   | 72,560.00    |
| b.                          | Sumatorio e instalación de lavas angular 3/8 con manguera                  | 17.00    | m2 | 1,004.69  | 17,077.73    | 557.07     | 9,702.26     | 621.95     | 10,644.46    | 792.75     | 13,674.75    | 850.51     | 14,494.47    | 3,000.00   | 3,618.24     |
| c.                          | Sumatorio e instalación de lavas tipo de tocadiscos                        | 1.00     | m2 | 1,319.49  | 1,319.49     | 604.51     | 604.51       | 1,319.49   | 1,319.49     | 892.50     | 892.50       | 1,149.99   | 1,149.99     | 412.50     | 412.50       |
| d.                          | Sumatorio e instalación de escape de (3/51 x Ø 81) mts [DIP 327]           | 4.00     | m2 | 2,827.72  | 13,110.88    | 2,404.80   | 9,619.20     | 1,889.13   | 7,519.72     | 1,816.58   | 7,266.00     | 2,319.01   | 9,800.04     | 992.50     | 3,970.00     |
| e.                          | Sumatorio e instalación de lavas de chorro de 3/4"                         | 7.00     | m2 | 861.90    | 6,033.30     | 1,210.07   | 5,065.36     | 639.70     | 3,198.50     | 903.00     | 4,283.00     | 942.93     | 4,714.45     | 821.01     | 4,195.06     |
| f.                          | Sumatorio e instalación de lavas de chorro de 1/2"                         | 3.00     | m2 | 4,674.59  | 6,474.59     | 2,102.56   | 2,102.56     | 821.91     | 821.91       | 7,975.00   | 7,497.00     | 2,403.92   | 2,403.92     | 1,715.89   | 2,030.31     |
| g.                          | Sumatorio e instalación de lavas tipo de tocadiscos                        | 1.00     | m2 | 1,319.49  | 1,319.49     | 604.51     | 604.51       | 1,319.49   | 1,319.49     | 892.50     | 892.50       | 1,149.99   | 1,149.99     | 412.50     | 412.50       |
| 7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS |                                                                            |          |    |           |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |
| a.                          | Sumatorio e instalación de lámparas LED [7x 2"]                            |          |    |           |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

| SEGUNDO NIVEL                                                                                                 |                       |           |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 1.- PUERTAS                                                                                                   |                       |           |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |
| a.- Suministro e instalación de puerta de aluminio                                                            | 4.00 ud               | 9,073.62  | 36,294.48  | 36,294.48    | 7,116.08   | 28,466.71  | 28,466.71    | 7,867.60   | 31,550.40  | 31,550.40    | 8,610.00   | 34,440.00  | 34,440.00    | 6,800.00   | 27,200.00  | 27,200.00    | 9,376.00   | 37,512.00  | 37,512.00    |
| 2.- PINTURA                                                                                                   |                       |           |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |
| a.- Suministro y colocación de masilla acrílica en paredes interiores                                         | 741.47 m <sup>2</sup> | 20.61     | 15,279.15  | 15,279.15    | 126.50     | 92,970.98  | 83.35        | 81,801.32  | 177,478.84 | 177,478.84   | 178.20     | 132,129.65 | 132,129.65   | 200.40     | 14,500.59  | 14,500.59    | 14.88      | 11,232.44  | 11,232.44    |
| b.- Suministro y aplicación de pintura acrílica en interiores                                                 | 741.47 m <sup>2</sup> | 234.76    | 175,087.50 | 175,087.50   | 189,244.65 | 160.68     | 119,137.32   | 212,531.20 | 156.00     | 115,669.32   | 172.46     | 137,973.92 | 137,973.92   | 240,803.87 | 128.98     | 95,014.80    | 244,225.39 | 179.64     | 133,977.67   |
| SUB-TOTAL SEGUNDO NIVEL                                                                                       |                       |           | RDS        | 215,441.13   |            | RDS        | 241,218.01   |            | RDS        | 269,031.24   |            | RDS        | 294,443.87   |            | RDS        | 271,435.39   |            | RDS        | 181,748.13   |
| TERCER NIVEL                                                                                                  |                       |           |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |
| 1.- PINTURA                                                                                                   |                       |           |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |
| a.- Suministro y colocación de masilla acrílica en paredes interiores                                         | 666.23 m <sup>2</sup> | 19.61     | 13,157.91  | 13,157.91    | 126.50     | 96,806.27  | 83.35        | 87,167.27  | 178.20     | 122,284.18   | 172.46     | 138,147.33 | 138,147.33   | 200.40     | 17,520.49  | 17,520.49    | 14.88      | 12,028.47  | 12,028.47    |
| b.- Suministro y aplicación de pintura acrílica en interiores                                                 | 666.23 m <sup>2</sup> | 234.94    | 157,223.98 | 157,223.98   | 174,488.79 | 160.68     | 119,251.51   | 197,667.78 | 156.00     | 107,281.88   | 172.46     | 138,147.33 | 138,147.33   | 240,833.42 | 128.98     | 96,065.95    | 216,838.44 | 179.64     | 132,274.47   |
| SUB-TOTAL TERCER NIVEL                                                                                        |                       |           | RDS        | 174,488.79   |            | RDS        | 197,667.78   |            | RDS        | 144,149.15   |            | RDS        | 249,633.42   |            | RDS        | 216,838.44   |            | RDS        | 133,483.83   |
| MISCELÁNEOS                                                                                                   |                       |           |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |
| 1.- TERMINACIÓN DE TECHO                                                                                      |                       |           |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |
| a.- Suministro e instalación de Impermeabilizante asfáltico de 5.00 kg tipo granular (400 gr/m <sup>2</sup> ) | 912.50 m <sup>2</sup> | 475.00    | 415,597.50 | 415,597.50   | 430.24     | 410,544.00 | 364.81       | 333,637.30 | 495.99     | 432,940.88   | 497.29     | 433,772.56 | 433,772.56   | 490.00     | 447,672.50 | 447,672.50   | 43,800.00  | 447,672.50 | 447,672.50   |
| b.- Modificación manopla de A/A de 5 Ton y colocación de base en hormigón                                     | 13.00 ud              | 12,000.00 | 156,000.00 | 156,000.00   | 771,937.50 | 3,879.06   | 30,217.74    | 461,271.74 | 12,997.39  | 168,968.07   | 702,603.37 | 11,422.41  | 148,491.33   | 601,682.21 | 6,005.09   | 70,064.18    | 531,838.74 | 8,371.97   | 106,233.60   |
| 2.- PINTURA                                                                                                   |                       |           |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |
| a.- Suministro y colocación de masilla acrílica en paredes interiores                                         | 970.43 m <sup>2</sup> | 30.98     | 30,048.32  | 30,048.32    | 126.50     | 122,736.81 | 83.35        | 80,805.34  | 178.20     | 132,129.65   | 172.46     | 137,973.92 | 137,973.92   | 200.40     | 14,500.59  | 14,500.59    | 14.88      | 11,232.44  | 11,232.44    |
| b.- Suministro y aplicación de pintura acrílica en interiores                                                 | 970.43 m <sup>2</sup> | 248.12    | 238,432.23 | 238,432.23   | 148,918.55 | 100,680.98 | 160.68       | 115,925.98 | 178,481.79 | 156.00       | 111,387.08 | 172.46     | 137,973.92   | 137,973.92 | 240,803.87 | 128.98       | 95,014.80  | 244,225.39 | 179.64       |
| SUB-TOTAL MISCELÁNEOS                                                                                         |                       |           | RDS        | 1,040,848.85 |            | RDS        | 739,954.53   |            | RDS        | 934,875.79   |            | RDS        | 943,373.29   |            | RDS        | 851,478.97   |            | RDS        | 742,471.79   |
| SUB-TOTAL EDIFICIO D                                                                                          |                       |           | RDS        | 1,547,351.46 |            | RDS        | 1,397,549.27 |            | RDS        | 1,412,331.03 |            | RDS        | 1,614,718.39 |            | RDS        | 1,482,813.91 |            | RDS        | 1,371,311.27 |
| EDIFICIO E                                                                                                    |                       |           |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |
| PRIMER NIVEL                                                                                                  |                       |           |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |
| 1.- TERMINACIÓN DE PISOS                                                                                      |                       |           |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |
| a.- Suministro y colocación de piso en hormigón                                                               | 45.88 m <sup>2</sup>  | 877.80    | 40,273.46  | 40,273.46    | 1,263.77   | 43,487.28  | 63,487.28    | 797.61     | 34,944.12  | 34,944.12    | 1,200.06   | 53,058.75  | 53,058.75    | 1,702.08   | 76,091.38  | 76,091.38    | 998.92     | 43,830.66  | 43,830.66    |
| 2.- PLAFOND                                                                                                   |                       |           |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |
| a.- Suministro y colocación de plafón (Vinyl) pvc                                                             | 16.00 m <sup>2</sup>  | 951.51    | 15,224.16  | 15,224.16    | 1,267.98   | 21,887.74  | 21,887.74    | 1,237.15   | 21,394.33  | 21,394.33    | 2,158.18   | 34,530.88  | 34,530.88    | 865.03     | 13,840.42  | 13,840.42    | 1,085.25   | 17,464.00  | 17,464.00    |
| 3.- PUERTAS                                                                                                   |                       |           |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |
| a.- Suministro y colocación de puerta de aluminio                                                             | 10.00 ud              | 9,073.62  | 90,736.20  | 90,736.20    | 7,116.08   | 71,166.78  | 71,166.78    | 7,867.60   | 78,076.00  | 78,076.00    | 8,610.00   | 86,100.00  | 86,100.00    | 6,800.00   | 68,000.00  | 68,000.00    | 9,376.00   | 93,760.00  | 93,760.00    |
| 4.- INSTALACIONES SANITARIAS                                                                                  |                       |           |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |
| a.- Suministro de fregadero doble de aluminio                                                                 | 1.00 ud               | 7,944.73  | 7,944.73   | 7,944.73     | 2,128.69   | 2,128.69   | 2,128.69     | 11,782.99  | 11,782.99  | 11,782.99    | 7,808.75   | 7,808.75   | 4,361.96     | 4,361.96   | 5,872.00   | 5,872.00     | 5,872.00   | 5,872.00   | 5,872.00     |
| b.- Suministro e instalación de mezclador tipo push levamano con boquilla                                     | 8.00 ud               | 7,944.73  | 63,557.84  | 63,557.84    | 2,248.59   | 18,148.69  | 18,148.69    | 17,537.77  | 13,846.16  | 13,846.16    | 1,657.15   | 26,217.20  | 26,217.20    | 2,764.38   | 22,111.04  | 22,111.04    | 7,256.95   | 58,055.60  | 58,055.60    |
| c.- Suministro e instalación de llave de agua de 3/4"                                                         | 1.00 ud               | 1,200.00  | 1,200.00   | 1,200.00     | 557.07     | 7,799.00   | 7,799.00     | 623.96     | 8,763.72   | 8,763.72     | 762.75     | 11,048.50  | 11,048.50    | 865.51     | 11,047.14  | 11,047.14    | 390.32     | 5,664.43   | 5,664.43     |
| d.- Suministro e instalación de desagüe de piso 12"                                                           | 4.00 ud               | 1,842.06  | 7,368.24   | 7,368.24     | 353.17     | 1,420.97   | 1,420.97     | 711.00     | 2,924.00   | 2,924.00     | 1,291.50   | 5,166.00   | 5,166.00     | 1,253.92   | 5,015.68   | 5,015.68     | 737.24     | 2,948.95   | 2,948.95     |
| e.- Suministro e instalación de llave de agua de 3/4"                                                         | 1.00 ud               | 861.90    | 861.90     | 861.90       | 1,120.07   | 1,120.07   | 1,120.07     | 639.70     | 639.70     | 639.70       | 903.00     | 903.00     | 903.00       | 903.00     | 903.00     | 903.00       | 821.01     | 821.01     | 821.01       |
| f.- Suministro e instalación de llave push con válvula para sifón                                             | 2.00 ud               | 6,474.39  | 12,948.78  | 12,948.78    | 2,102.56   | 4,205.12   | 4,205.12     | 825.31     | 1,651.02   | 1,651.02     | 7,875.00   | 15,750.00  | 15,750.00    | 2,603.72   | 5,207.44   | 5,207.44     | 675.86     | 1,351.78   | 1,351.78     |
| g.- Suministro de varillas (varilla) m <sup>2</sup> , llave y desagüe de piso exterior                        | 2.00 ud               | 3,025.40  | 6,050.80   | 6,050.80     | 2,099.42   | 4,198.84   | 4,198.84     | 4,198.84   | 8,397.68   | 8,397.68     | 17,800.06  | 35,600.12  | 35,600.12    | 2,923.61   | 7,307.22   | 7,307.22     | 7,318.84   | 14,637.67  | 14,637.67    |
| h.- Suministro y colocación de tipo de modero                                                                 | 4.00 ud               | 1,139.49  | 4,557.96   | 4,557.96     | 1,139.49   | 4,557.96   | 4,557.96     | 1,139.49   | 4,557.96   | 4,557.96     | 1,139.49   | 4,557.96   | 4,557.96     | 1,139.49   | 4,557.96   | 4,557.96     | 4,557.96   | 4,557.96   | 4,557.96     |
| i.- Tablero y gresas por espacio                                                                              | 1.00 pa               | 3,025.40  | 3,025.40   | 3,025.40     | 5,751.40   | 5,751.40   | 5,751.40     | 10,338.71  | 10,338.71  | 10,338.71    | 10,338.71  | 10,338.71  | 10,338.71    | 2,157.41   | 2,157.41   | 2,157.41     | 15,000.00  | 15,000.00  | 15,000.00    |
| j.- Mano de obra plomero para apertura sanitaria                                                              | 1.00 pa               | 3,025.40  | 3,025.40   | 3,025.40     | 12,000.00  | 12,000.00  | 12,000.00    | 31,843.33  | 31,843.33  | 31,843.33    | 80,756.84  | 80,756.84  | 36,143.18    | 36,143.18  | 156,420.46 | 156,420.46   | 65,974.34  | 25,000.00  | 25,000.00    |
| 5.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS                                                                                  |                       |           |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |
| a.- Suministro e instalación de Lámpara LED (7x7")                                                            | 4.00 ud               | 3,025.40  | 12,101.60  | 12,101.60    | 2,403.20   | 9,975.20   | 9,975.20     | 3,242.12   | 13,392.84  | 13,392.84    | 3,392.89   | 13,571.56  | 13,571.56    | 2,564.00   | 9,424.00   | 9,424.00     | 3,524.36   | 14,097.44  | 14,097.44    |
| 6.- PINTURA                                                                                                   |                       |           |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |
| a.- Suministro y colocación de masilla acrílica en paredes interiores                                         | 334.03 m <sup>2</sup> | 19.52     | 6,519.82   | 6,519.82     | 126.50     | 42,233.91  | 83.35        | 27,841.40  | 177,478.84 | 177,478.84   | 178.20     | 132,129.65 | 132,129.65   | 200.40     | 14,500.59  | 14,500.59    | 14.88      | 4,969.18   | 4,969.18     |
| b.- Suministro y aplicación de pintura acrílica en interiores                                                 | 334.03 m <sup>2</sup> | 234.76    | 78,363.72  | 78,363.72    | 84,854.54  | 140.68     | 115,925.98   | 95,942.93  | 156.00     | 111,387.08   | 172.46     | 137,973.92 | 137,973.92   | 240,803.87 | 128.98     | 95,014.80    | 244,225.39 | 179.64     | 60,005.13    |
| SUB-TOTAL PRIMER NIVEL                                                                                        |                       |           | RDS        | 248,197.90   |            | RDS        | 213,422.25   |            | RDS        | 218,964.21   |            | RDS        | 442,912.41   |            | RDS        | 245,352.94   |            | RDS        | 248,272.87   |
| SEGUNDO NIVEL                                                                                                 |                       |           |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |
| 1.- TERMINACIÓN DE PISOS                                                                                      |                       |           |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |
| a.- Suministro y colocación de piso de porcelanato color blanco (60x60 cm)                                    | 6.49 m <sup>2</sup>   | 1,640.19  | 10,648.83  | 10,648.83    | 1,844.07   | 11,968.02  | 11,968.02    | 1,774.92   | 11,219.23  | 11,219.23    | 2,242.67   | 14,554.93  | 14,554.93    | 1,914.94   | 12,427.96  | 12,427.96    | 15,427.96  | 2,411.18   | 13,996.25    |
| 2.- PUERTAS                                                                                                   |                       |           |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |
| a.- Suministro y colocación de puerta de aluminio                                                             | 7.00 ud               | 9,073.62  | 63,515.34  | 63,515.34    | 7,116.08   | 49,816.75  | 49,816.75    | 7,867.60   | 55,213.20  | 55,213.20    | 8,610.00   | 60,270.00  | 60,270.00    | 6,800.00   | 47,000.00  | 47,000.00    | 9,376.00   | 65,446.00  | 65,446.00    |
| 3.- INSTALACIONES SANITARIAS                                                                                  |                       |           |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |
| a.- Suministro e instalación de desagüe de piso 12"                                                           | 6.00 ud               | 1,842.06  | 11,052.36  | 11,052.36    | 353.17     | 2,120.15   | 2,120.15     | 731.00     | 4,205.12   | 4,205.12     | 1,291.50   | 7,799.00   | 7,799.00     | 1,253.92   | 7,523.52   | 7,523.52     | 737.24     | 4,423.42   | 4,423.42     |
| b.- Suministro e instalación de llave de agua de 3/4"                                                         | 2.00 ud               | 861.90    | 1,723.80   | 1,723.80     | 1,120.07   | 2,240.14   | 2,240.14     | 639.70     | 1,279.40   | 1,279.40     | 903.00     | 1,806.00   | 1,806.00     | 903.00     | 1,806.00   | 1,806.00     | 821.01     | 1,627.02   | 1,627.02     |
| c.- Suministro y colocación de tipo de modero                                                                 | 1.00 ud               | 1,139.49  | 1,139.49   | 1,139.49     | 604.51     | 604.51     | 604.51       | 1,139.49   | 1,139.49   | 1,139.49     | 1,139.49   | 1,139.49   | 1,139.49     | 1,139.49   | 1,139.49   | 1,139.49     | 412.50     | 412.50     | 412.50       |
| d.- Suministro e instalación de varilla de hierro de tipo completo                                            | 2.00 ud               | 3,025.40  | 6,050.80   | 6,050.80     | 2,099.42   | 4,198.84   | 4,198.84     | 4,198.84   | 8,397.     |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |

| EDIFICIO F                                                                                  |           |           |            |              |            |            |            |            |            |              |            |            |              |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| PRIMER NIVEL                                                                                |           |           |            |              |            |            |            |            |            |              |            |            |              |            |            |
| 1.- TERMINACION DE PISOS                                                                    |           |           |            |              |            |            |            |            |            |              |            |            |              |            |            |
| a.- Someter y colocación de piso de preacabado color blanco (10x40 x 60)                    | 21.00 m2  | 1,623.84  | 33,118.14  | 33,118.14    | 1,844.07   | 39,031.92  | 39,031.92  | 1,774.92   | 38,338.27  | 38,338.27    | 2,242.07   | 40,481.67  | 40,481.67    | 1,814.94   | 41,362.70  |
| 2.- PLAFOND Y DIVISIONES                                                                    |           |           |            |              |            |            |            |            |            |              |            |            |              |            |            |
| a.- Someter y colocación de muro en albañilería a dos caras                                 | 111.30 m2 | 1,200.00  | 137,500.00 | 137,500.00   | 1,343.64   | 176,023.33 | 176,023.33 | 1,420.39   | 186,096.95 | 186,096.95   | 1,205.50   | 198,202.13 | 198,202.13   | 1,326.99   | 214,234.00 |
| 3.- PUERTAS                                                                                 |           |           |            |              |            |            |            |            |            |              |            |            |              |            |            |
| a.- Someter y colocación de puertas de polímero                                             | 2.00 ud   | 9,073.62  | 18,147.24  | 18,147.24    | 7,316.68   | 14,233.36  | 14,233.36  | 7,087.60   | 15,775.20  | 15,775.20    | 8,610.00   | 17,220.00  | 17,220.00    | 6,800.00   | 18,756.00  |
| 4.- INSTALACIONES SANITARIAS                                                                |           |           |            |              |            |            |            |            |            |              |            |            |              |            |            |
| a.- Someter e instalación de mamparas tipo push levantable con boquilla                     | 6.00 ud   | 7,861.14  | 47,166.84  | 47,166.84    | 2,208.59   | 13,611.52  | 13,611.52  | 1,750.77   | 10,504.62  | 10,504.62    | 3,657.15   | 21,942.90  | 21,942.90    | 2,766.38   | 16,598.28  |
| b.- Someter e instalación de llave angular 3/8 con manguera                                 | 6.00 ud   | 1,004.69  | 6,028.14   | 6,028.14     | 557.07     | 3,342.43   | 3,342.43   | 429.68     | 2,578.08   | 2,578.08     | 850.51     | 5,103.06   | 5,103.06     | 360.32     | 2,241.90   |
| c.- Someter e instalación de desagüe de piso Ø 2" 1/2" Nivel                                | 4.00 ud   | 1,462.06  | 5,848.24   | 5,848.24     | 355.17     | 1,420.67   | 1,420.67   | 711.00     | 2,844.00   | 2,844.00     | 1,253.92   | 5,015.68   | 5,015.68     | 737.24     | 2,948.96   |
| d.- Someter e instalación de apoyo para baño (2"x3")                                        | 6.00 ud   | 2,827.72  | 16,966.32  | 16,966.32    | 2,404.80   | 14,428.80  | 14,428.80  | 1,809.13   | 11,334.78  | 11,334.78    | 1,816.50   | 10,899.00  | 10,899.00    | 2,580.00   | 13,900.00  |
| e.- Someter e instalación de llave push con válvula para cisterna                           | 2.00 ud   | 6,474.39  | 12,948.78  | 12,948.78    | 2,102.56   | 4,205.12   | 4,205.12   | 825.51     | 1,651.02   | 1,651.02     | 7,875.00   | 15,750.00  | 15,750.00    | 975.80     | 1,931.78   |
| f.- Someter y colocación de tipo de sifón                                                   | 1.00 ud   | 1,319.49  | 1,319.49   | 1,319.49     | 604.51     | 604.51     | 37,613.05  | 1,314.31   | 1,314.31   | 31,189.41    | 802.30     | 802.30     | 59,406.90    | 1,149.99   | 58,094.83  |
| 5.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS                                                                |           |           |            |              |            |            |            |            |            |              |            |            |              |            |            |
| a.- Someter e instalación de lámparas de tipo de boro de 8" cúbicas                         | 25.00 ud  | 2,576.80  | 64,420.00  | 64,420.00    | 1,502.40   | 37,560.00  | 37,560.00  | 799.64     | 19,991.00  | 19,991.00    | 1,942.21   | 48,555.25  | 48,555.25    | 1,536.00   | 38,000.00  |
| b.- Someter e instalación de rejillas de aire (Ø 4" x 4")                                   | 12.00 ud  | 2,420.67  | 29,048.04  | 29,048.04    | 604.00     | 7,248.00   | 7,248.00   | 1,475.00   | 17,700.00  | 17,700.00    | 2,456.00   | 29,472.00  | 29,472.00    | 1,799.99   | 27,110.40  |
| c.- Someter e instalación de rejillas de aire (Ø 6" x 6")                                   | 2.00 ud   | 3,572.92  | 7,145.84   | 7,145.84     | 1,258.00   | 2,516.00   | 2,516.00   | 1,711.00   | 3,422.00   | 3,422.00     | 2,701.21   | 5,503.42   | 5,503.42     | 4,600.00   | 14,020.00  |
| d.- Someter e instalación de detectores de humo                                             | 5.00 ud   | 6,171.78  | 30,858.90  | 30,858.90    | 8,261.14   | 41,305.70  | 41,305.70  | 4,750.00   | 8,500.00   | 8,500.00     | 4,559.00   | 22,795.00  | 22,795.00    | 6,242.23   | 24,255.00  |
| e.- Someter e instalación de bocina de emergencia                                           | 4.00 ud   | 6,977.00  | 15,908.00  | 15,908.00    | 551,280.78 | 1,309.18   | 526.72     | 97,466.42  | 2,065.00   | 8,220.00     | 58,223.00  | 3,188.74   | 12,754.96    | 118,065.63 | 3,300.51   |
| 6.- PINTURA                                                                                 |           |           |            |              |            |            |            |            |            |              |            |            |              |            |            |
| a.- Someter y colocación de material acrílico en paredes interiores                         | 191.24 m2 | 19.52     | 3,732.75   | 3,732.75     | 126.50     | 24,913.35  | 24,913.35  | 83.35      | 15,559.85  | 15,559.85    | 178.20     | 34,076.97  | 34,076.97    | 200.40     | 38,254.50  |
| b.- Someter y aplicación de pintura acrílica en interiores                                  | 191.24 m2 | 214.52    | 41,040.60  | 41,040.60    | 48,582.25  | 100.00     | 30,727.91  | 54,919.24  | 156.00     | 20,833.44    | 45,773.29  | 172.46     | 32,981.25    | 67,660.22  | 128.98     |
| SUB-TOTAL PRIMER NIVEL                                                                      |           |           |            |              |            |            |            |            |            |              |            |            |              |            |            |
|                                                                                             |           |           | RDS        | 508,886.21   |            | RDS        | 410,746.24 |            | RDS        | 375,796.12   |            | RDS        | 418,476.57   |            | RDS        |
| MISCELÁNEOS                                                                                 |           |           |            |              |            |            |            |            |            |              |            |            |              |            |            |
| 1.- TERMINACION DE TECHO                                                                    |           |           |            |              |            |            |            |            |            |              |            |            |              |            |            |
| a.- Someter e instalación de lámparas acrílicas                                             | 772.05 m2 | 29.70     | 22,947.71  | 22,947.71    | 25.13      | 18,412.83  | 18,412.83  | 58.51      | 45,207.75  | 45,207.75    | 33.85      | 26,544.20  | 26,544.20    | 35.70      | 27,581.61  |
| b.- Traslado de material hasta lugar de obra                                                | 23.18 m3  | 350.63    | 8,134.64   | 8,134.64     | 40.30      | 1,397.72   | 1,397.72   | 162.10     | 5,764.67   | 5,764.67     | 87.14      | 2,894.96   | 2,894.96     | 160.88     | 3,476.44   |
| c.- Bono de material proveniente del documento                                              | 23.18 m3  | 350.63    | 8,134.64   | 8,134.64     | 456.08     | 10,932.62  | 10,932.62  | 397.58     | 9,211.66   | 9,211.66     | 403.00     | 11,395.70  | 11,395.70    | 371.13     | 8,136.70   |
| d.- Colocación de losa de techo plano                                                       | 446.24 m2 | 783.18    | 350,778.72 | 350,778.72   | 703.05     | 311,729.03 | 311,729.03 | 606.47     | 331,683.25 | 331,683.25   | 606.47     | 331,683.25 | 331,683.25   | 618.12     | 279,929.87 |
| e.- Someter e instalación de Impermeabilizante acrílico de 5.00 kg tipo grande (4"x4.00 mm) | 578.12 m2 | 675.00    | 390,231.00 | 390,231.00   | 450.24     | 260,232.75 | 260,232.75 | 588.51     | 398,090.20 | 398,090.20   | 495.99     | 294,741.74 | 294,741.74   | 497.29     | 297,490.40 |
| f.- Montaje de mamparas de A/C de 5 Ton y colocación de base en hormigón                    | 6.00 ud   | 12,000.00 | 72,000.00  | 72,000.00    | 847,037.54 | 3,879.06   | 23,274.34  | 314,970.26 | 12,997.39  | 77,084.34    | 787,992.65 | 11,422.41  | 68,534.46    | 706,331.21 | 6,005.00   |
| 2.- PINTURA                                                                                 |           |           |            |              |            |            |            |            |            |              |            |            |              |            |            |
| a.- Someter y colocación de material acrílico en paredes interiores                         | 749.45 m2 | 30.98     | 23,221.36  | 23,221.36    | 126.50     | 94,803.43  | 94,803.43  | 83.35      | 45,246.66  | 45,246.66    | 178.20     | 34,076.97  | 34,076.97    | 200.40     | 38,254.50  |
| b.- Someter y aplicación de pintura acrílica en interiores                                  | 749.45 m2 | 246.12    | 184,454.63 | 184,454.63   | 107,875.99 | 180.00     | 129,419.53 | 215,232.96 | 176.00     | 11,619.10    | 17,389.84  | 172.46     | 32,981.25    | 102,802.14 | 128.98     |
| SUB-TOTAL MISCELÁNEOS                                                                       |           |           |            |              |            |            |            |            |            |              |            |            |              |            |            |
|                                                                                             |           |           | RDS        | 1,054,713.53 |            | RDS        | 530,193.22 |            | RDS        | 967,370.51   |            | RDS        | 949,133.25   |            | RDS        |
| SUB-TOTAL EDIFICIO F                                                                        |           |           |            |              |            |            |            |            |            |              |            |            |              |            |            |
|                                                                                             |           |           | RDS        | 1,559,599.87 |            | RDS        | 950,939.56 |            | RDS        | 1,343,166.63 |            | RDS        | 1,437,609.82 |            | RDS        |
| EDIFICIO G1                                                                                 |           |           |            |              |            |            |            |            |            |              |            |            |              |            |            |
| PRIMER NIVEL                                                                                |           |           |            |              |            |            |            |            |            |              |            |            |              |            |            |
| 1.- PLAFOND Y DIVISIONES                                                                    |           |           |            |              |            |            |            |            |            |              |            |            |              |            |            |
| a.- Someter y colocación de plafón perlado [Vap/yeso]                                       | 0.19 m2   | 951.51    | 180.79     | 180.79       | 2,049.44   | 1,367.96   | 259.92     | 2,309.54   | 1,337.15   | 254.06       | 2,108.18   | 410.05     | 865.03       | 164.35     | 1,928.85   |
| b.- Someter y colocación de plafón en PVC                                                   | 2.14 m2   | 873.20    | 1,868.65   | 1,868.65     | 953.56     | 2,040.02   | 2,040.02   | 1,310.48   | 2,864.43   | 2,864.43     | 1,495.17   | 3,399.66   | 3,399.66     | 821.43     | 1,764.50   |
| 2.- REVESTIMIENTO DE PAREDES                                                                |           |           |            |              |            |            |            |            |            |              |            |            |              |            |            |
| a.- Someter y colocación de cerámica en pared de baño                                       | 22.10 m2  | 1,110.55  | 24,543.16  | 24,543.16    | 1,235.85   | 27,312.26  | 27,312.26  | 1,640.41   | 36,293.06  | 36,293.06    | 1,738.32   | 38,416.87  | 38,416.87    | 1,617.68   | 32,214.73  |
| 3.- VENTANAS                                                                                |           |           |            |              |            |            |            |            |            |              |            |            |              |            |            |
| a.- Someter y colocación de marcos en ventanas                                              | 450.00 ud | 116.02    | 52,210.18  | 52,210.18    | 72.36      | 32,562.00  | 32,562.00  | 83.35      | 37,507.50  | 37,507.50    | 344.00     | 154,800.50 | 154,800.50   | 57.00      | 25,850.00  |
| 4.- INSTALACIONES SANITARIAS                                                                |           |           |            |              |            |            |            |            |            |              |            |            |              |            |            |
| a.- Someter e instalación de mamparas tipo push levantable con boquilla                     | 10.00 ud  | 7,861.14  | 78,611.40  | 78,611.40    | 2,208.59   | 22,685.87  | 22,685.87  | 1,750.77   | 17,507.70  | 17,507.70    | 3,657.15   | 36,371.50  | 36,371.50    | 2,766.38   | 27,663.80  |
| b.- Someter e instalación de llave angular 3/8 con manguera                                 | 10.00 ud  | 1,004.69  | 10,046.90  | 10,046.90    | 557.07     | 5,570.72   | 5,570.72   | 429.68     | 4,296.80   | 4,296.80     | 792.75     | 7,927.50   | 7,927.50     | 850.51     | 8,503.10   |
| c.- Someter e instalación de apoyo                                                          | 2.00 ud   | 2,827.72  | 5,655.44   | 5,655.44     | 2,404.80   | 4,809.60   | 4,809.60   | 1,809.13   | 3,618.76   | 3,618.76     | 1,816.50   | 3,633.00   | 3,633.00     | 2,580.00   | 5,160.00   |
| d.- Someter e instalación de llave push con válvula para cisterna                           | 2.00 ud   | 6,474.39  | 12,948.78  | 12,948.78    | 2,102.56   | 4,205.12   | 4,205.12   | 825.51     | 1,651.02   | 1,651.02     | 7,875.00   | 15,750.00  | 15,750.00    | 2,403.42   | 4,806.84   |
| 5.- PINTURA                                                                                 |           |           |            |              |            |            |            |            |            |              |            |            |              |            |            |
| a.- Someter y colocación de material acrílico en paredes interiores                         | 770.00 m2 | 19.52     | 15,029.37  | 15,029.37    | 126.50     | 97,402.95  | 97,402.95  | 83.35      | 44,779.50  | 44,779.50    | 178.20     | 34,076.97  | 34,076.97    | 200.40     | 38,254.50  |
| b.- Someter y aplicación de pintura acrílica en interiores                                  | 770.00 m2 | 214.52    | 165,060.40 | 165,060.40   | 140.00     | 129,721.53 | 129,721.53 | 176.00     | 11,619.10  | 11,619.10    | 172.46     | 32,981.25  | 32,981.25    | 128.98     | 10,764.50  |
| SUB-TOTAL PRIMER NIVEL                                                                      |           |           |            |              |            |            |            |            |            |              |            |            |              |            |            |
|                                                                                             |           |           | RDS        | 381,475.07   |            | RDS        | 210,570.50 |            | RDS        | 290,316.93   |            | RDS        | 536,757.28   |            | RDS        |
| SEGUNDO NIVEL                                                                               |           |           |            |              |            |            |            |            |            |              |            |            |              |            |            |
| 1.- REVESTIMIENTO                                                                           |           |           |            |              |            |            |            |            |            |              |            |            |              |            |            |
| a.- Someter y colocación de cerámica en pared de baño                                       | 36.25 m2  | 1,122.60  | 40,694.25  | 40,694.25    | 1,235.85   | 44,799.52  | 44,799.52  | 1,640.41   | 36,464.86  | 36,464.86    | 1,738.32   | 38,416.87  | 38,416.87    | 1,617.68   | 32,214.73  |
| 2.- PLAFOND                                                                                 |           |           |            |              |            |            |            |            |            |              |            |            |              |            |            |
| a.- Someter y colocación de plafón en PVC                                                   | 7.25 m2   | 873.20    | 6,326.70   | 6,326.70     | 953.56     | 6,193.31   | 6,193.31   | 1,310.48   | 9,506.97   | 9,506.97     | 1,495.17   | 15,059.98  | 15,059.98    | 821.43     | 5,977.86   |
| 3.- VENTANAS                                                                                |           |           |            |              |            |            |            |            |            |              |            |            |              |            |            |
| a.- Someter y colocación de marcos en ventanas                                              | 120.00 ud | 116.02    | 13,922.72  | 13,922.72    | 72.36      | 8,683.20   | 8,683.20   | 83.35      | 10,002.00  | 10,002.00    | 344.00     | 41,200.00  | 41,200.00    | 57.00      | 6,840.00   |
| 4.- INSTALACIONES SANITARIAS                                                                |           |           |            |              |            |            |            |            |            |              |            |            |              |            |            |
| a.- Someter e instalación de mamparas tipo push levantable con boquilla                     | 10.00 ud  | 7,861.14  | 78,611.40  | 78,611.40    | 2,208.59   | 22,685.87  | 22,685.87  | 1,750.77   | 17,507.70  | 17,507.70    | 3,657.15   | 36,371.50  | 36,371.50    | 2,766.38   | 27,663.80  |
| b.- Someter e instalación de llave angular 3/8 con manguera                                 | 10.00 ud  | 1,004.69  | 10,046.90  | 10,046.90    | 557.07     | 5,570.72   | 5,570.72   | 429.68     | 4,296.80   | 4,296.80     | 792.75     | 7,927.50   | 7,927.50     | 850.51     | 8,503.10   |
| c.- Someter e instalación de apoyo                                                          | 2.00 ud   | 2,827.72  | 5,655.44   | 5,655.44     | 2,404.80   | 4,809.60   | 4,809.60   | 1,809.13   | 3,618.76   | 3,618.76     | 1,816.50   | 3,633.00   | 3,633.00     | 2,580.00   | 5,160.00   |
| d.- Someter e instalación de llave push con válvula para cisterna                           | 2.00 ud   | 6,474.39  | 12,948.78  | 12,948.78    | 2,102.56   | 4,205.12   | 4,205.12   | 825.51     | 1,651.02   | 1,651.02     | 7,875.00   | 15,750.00  | 15,750.00    | 2,403.42   | 4,806.84   |
| 5.- PINTURA                                                                                 |           |           |            |              |            |            |            |            |            |              |            |            |              |            |            |
| a.- Someter y colocación de material acrílico en paredes interiores                         | 770.00 m2 | 19.52     | 15,029.37  | 15,029.37    | 126.50     | 97,402.95  | 97,402.95  | 83.35      | 44,779.50  | 44,779.50    | 178.20     | 34,076.97  | 34,076.97    | 200.40     | 38,254.50  |
| b.- Someter y aplicación de pintura acrílica en interiores                                  | 770.00 m2 | 214.52    | 165,060.40 | 165,060.40   | 140.00     | 129,721.53 | 129,721.53 | 176.00     | 11,619.10  | 11,619.10    | 172.46     | 32,981.25  | 32,981.25    | 128.98     | 10,764.50  |
| SUB-TOTAL SEGUNDO NIVEL                                                                     |           |           |            |              |            |            |            |            |            |              |            |            |              |            |            |
|                                                                                             |           |           | RDS        | 381,475.07   |            | RDS        | 210,570.50 |            | RDS        | 290,316.93   |            | RDS        | 536,757.28   |            | RDS        |
| TERCER NIVEL                                                                                |           |           |            |              |            |            |            |            |            |              |            |            |              |            |            |
| 1.- REVESTIMIENTO                                                                           |           |           |            |              |            |            |            |            |            |              |            |            |              |            |            |
| a.- Someter y colocación de cerámica en pared de baño                                       | 46.00 m2  | 1,122.60  | 51,694.25  | 51,694.25    | 1,235.85   | 56,649.05  | 56,649.05  | 1,640.41   | 38,464.86  | 38,464.86    | 1,738.32   | 38,416.87  | 38,416.87    | 1,617.68   | 32,214.73  |
| 2.- PLAFOND                                                                                 |           |           |            |              |            |            |            |            |            |              |            |            |              |            |            |
| a.- Someter y colocación de plafón en PVC                                                   | 10.20 m2  | 873.20    | 8,906.64   | 8,906.64     | 953.56     | 9,256.32   | 9,256.32   | 9,726.32   | 13,048.88  | 13,048.88    | 1,495.17   | 15,266.73  | 15,266.73    | 821.43     | 5,977.86   |
| 3.- PUERTAS Y VENTANAS                                                                      |           |           |            |              |            |            |            |            |            |              |            |            |              |            |            |
| a.- Someter y colocación de puertas de polímero [1.00 x 2.10]                               | 5.00 ud   | 9,073.62  | 45,368.10  | 45,368.10    | 7,316.68   | 35,303.39  | 35,303.39  | 7,087.60   | 34,418.00  | 34,418.00    | 8,610.00   | 40,000.00  | 40,000.00    | 6,800.00   | 46,800.00  |
| b.- Someter y colocación de material en paredes interiores                                  | 120.00 m2 | 116.02    | 13,922.72  | 13,922.72    | 72.36      | 8,683.20   | 8,683.20   | 83.35      | 10,002.00  | 10,002.00    | 344.00     | 41,200.00  | 41,200.00    | 57.00      | 6,840.00   |
| 4.- INSTALACIONES SANITARIAS                                                                |           |           |            |              |            |            |            |            |            |              |            |            |              |            |            |
| a.- Someter e instalación de mamparas tipo push levantable con boquilla                     | 10.00 ud  | 7,861.14  | 78,611.40  | 78,611.40    | 2,208.59   | 22,685.87  | 22,685.87  | 1,750.77   | 17,507.70  | 17,507.70    | 3,657.15   | 36,371.50  | 36,371.50    | 2,766.38   | 27,663.80  |
| b.- Someter e instalación de llave angular 3/8 con manguera                                 | 10.00 ud  | 1,004.69  | 10,046.90  | 10,046.90    | 557.07     | 5,570.72   | 5,570.72   | 429.68     | 4,296.80   | 4,296.80     | 792.75     | 7,927.50   | 7,927.50     | 850.51     | 8,503.10   |
| c.- Someter e instalación de apoyo                                                          | 2.00 ud   | 2,827.72  | 5,655.44   | 5,655.44     | 2,404.80   | 4,809.60   | 4,809.60   | 1,809.13   | 3,618.76   | 3,618.76     | 1,816.50   | 3,633.00   | 3,633.00     | 2,580.00   | 5,160.00   |
| d.- Someter e instalación de llave push con válvula para cisterna                           | 2.00 ud   | 6,474.39  | 12,948.78  | 12,948.78    | 2,102.56   | 4,205.12   | 4,205.12   | 825.51     | 1,651.02   | 1,651.02     | 7,875.00   | 15,750     |              |            |            |





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

EDIFICIO G1

PRIMER NIVEL

1.- VENTANAS

a.- Suministro e instalación de mamparas en ventanas

900.00 m2116.02104,023.36104,476.3472.3665,324.0065,114.0083.3575,019.0075,819.86344.00309,081.00309,483.8037.0031,200.0031,200.0036.3732,734.8032,734.80

2.- PLAFOND

a.- Suministro e colocación de pladur perfido (Vap/yes)

5.25 m2993.514,993.434,993.431,367.987,181.917,181.911,377.157,020.027,618.832,158.0811,329.9211,329.92863.034,341.394,341.391,085.255,697.565,697.56

3.- INSTALACIONES SANITARIAS

a.- Suministro e instalación de mamparas tipo push levantable con boquilla

10.00 ud7,861.147,861.102,268.591,750.771,750.773,637.1536,371.502,766.3427,663.807,256.9572,569.50

b.- Suministro e instalación de llave regular 3/8 con manguero

7.00 ud1,024.697,032.83557.073,899.50425.684,261.86792.755,953.37860.515,953.37390.322,712.32

c.- Suministro e instalación de desagüe de piso Ø 2"

2.00 ud1,462.062,924.12335.17710.331,291.501,462.001,253.922,507.84737.241,474.47

d.- Suministro e colocación de rejilla para baño (24x30)

10.00 ud2,827.7228,277.202,454.8024,548.001,889.9318,899.301,816.5018,165.002,500.0025,000.001,150.0011,500.00

e.- Suministro e instalación de llave de cierre de a 3/4"

4.00 ud861.903,447.601,120.074,480.29639.702,516.80903.003,612.00942.933,771.72821.013,284.05

f.- Suministro e instalación de llave push con válvula para central

3.00 ud6,474.3919,423.172,102.566,307.68825.512,476.537,975.0023,625.002,603.127,810.56975.892,927.66

g.- Suministro e colocación de tubo de metal

2.00 ud1,139.492,278.98141,993.98864.511,208.0263,340.691,131.432,268.6249,354.81992.501,783.0091,890.751,149.992,299.9875,007.47412.50825.0095,112.99

4.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS

a.- Suministro e instalación de Lámpara LED [7x7"]

4.00 ud3,525.6414,102.562,495.009,972.003,348.2113,392.843,392.8913,571.562,516.009,624.00

b.- Suministro e instalación de cable de telecomunicación doble 120v pladurido

3.00 ud665.531,996.591,369.503,694.00369.041,077.121,808.013,424.03490.001,470.00

c.- Suministro e instalación de tipo cable (7x47")

2.00 ud181.19362.3018,461.33142.20284.4011,633.58144.40288.8014,768.56180.00320.0019,315.59425.00850.0015,744.00737.991,515.9820,580.98

5.- PINTURA

a.- Suministro e colocación de mamparo acrílico en paredes interiores

770.00 m219.5215,093.37126.5097,402.9583.3564,179.50178.20137,214.00200.40154,308.00

b.- Suministro e aplicación de pintura acrílica en interiores

770.00 m224.5219,062.40195,649.77152,721.4422,113.4319,550.00124,120.00172.46132,794.20178,008.20128.9890,314.60253,621.46179.64130,222.80149,775.74

SUB-TOTAL PRIMER NIVELRDS483,442.51RDS368,396.89RDS230,476.69RDS394,215.46RDS394,215.46RDS394,215.46RDS394,215.46

SEGUNDO NIVEL

1.- TERMINACIÓN DE PISOS

a.- Suministro e colocación de piso de porcelanato color blanco (30x60 cm)

4.48 m21,602.1910,524.4318,628.431,844.0711,949.5811,949.581,774.9211,501.4811,501.482,212.6714,532.5014,532.501,611.6410,464.8118,464.812,441.1813,874.8313,874.83

2.- PLAFOND

a.- Suministro e colocación de pladur perfido (Vap/yes)

49.68 m2993.5147,271.0247,271.021,367.9847,961.4247,961.423,348.21146,339.67146,339.672,158.18107,218.38107,218.38863.0342,874.5142,874.511,085.2553,912.5253,912.52

3.- VENTANAS

a.- Suministro e colocación de mamparas en ventanas

120.00 m2116.0213,922.7213,912.7172.368,640.208,640.2083.3510,002.0018,062.60344.0041,260.8041,260.8037.006,810.006,810.0036.374,364.644,364.64

4.- INSTALACIONES SANITARIAS

a.- Suministro e instalación de mamparas tipo push levantable con boquilla

5.00 ud7,861.1439,351.702,268.5911,342.031,750.778,637.1518,283.752,766.3413,831.907,256.9536,274.75

b.- Suministro e instalación de desagüe de piso Ø 2"

4.00 ud1,462.065,808.441,428.87335.174,261.86792.755,953.375,953.37737.242,548.99

c.- Suministro e colocación de Espuma

5.00 ud2,827.7214,138.602,454.8012,024.001,889.939,449.051,816.509,282.522,500.009,925.004,962.50

d.- Suministro e instalación de llave de cierre de a 3/4"

4.00 ud861.90861.9047,810.571,120.074,480.29639.702,516.80903.00903.00942.93942.93821.01821.01

e.- Suministro e instalación de llave push con válvula para central

3.00 ud6,474.396,474.3947,810.571,120.074,480.29639.702,516.80903.00903.00942.93942.93821.01821.01

5.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS

a.- Suministro e instalación de cable de telecomunicación doble 120v pladurido

10.00 m2665.536,655.306,655.30456.504,565.00369.043,940.403,940.401,808.0118,080.1018,080.10490.004,900.004,900.001,771.5517,715.3217,715.32

6.- PINTURA

a.- Suministro e colocación de mamparo acrílico en paredes interiores

615.00 m220.8112,673.03126.5077,719.8683.3551,260.25178.20109,310.00200.40121,244.00

b.- Suministro e aplicación de pintura acrílica en interiores

615.00 m224.8115,075.43126.5077,719.86178,612.24158.0090,810.00172,062.51178.20109,310.00115,655.99128.9870,122.70203,544.70179.64116,478.00

SUB-TOTAL SEGUNDO NIVELRDS301,791.47RDS299,304.26RDS347,164.24RDS425,569.92RDS425,569.92RDS425,569.92RDS425,569.92

TERCER NIVEL

1.- REVESTIMIENTO

a.- Suministro e colocación de cerámico en pared de baño

56.26 m21,132.0863,699.8243,699.821,239.8549,528.8649,528.861,648.4192,295.4792,295.471,758.3297,797.8897,797.881,457.6882,049.0882,049.082,642.63146,674.60146,674.60

2.- PLAFOND Y DIVISIONES

a.- Suministro e colocación de pladur perfido (Vap/yes)

29.87 m2993.5129,707.7247,271.021,367.9847,961.4247,961.4211,320.393,022.832,158.18107,218.38107,218.38863.0342,874.5142,874.511,085.2587,979.4787,979.47

b.- Suministro e colocación de columna en Durock

8.00 m21,953.605,025.1783,721.891,391.8235,50.4448,664.632,919.5087,802.8198,855.6498,855.6446,291.441,099.4850,763.2457,761.421,385.2094,000.50102,870.11102,870.11

3.- PUERTAS Y VENTANAS

a.- Suministro e colocación de mamparo en ventanas

120.00 m2116.0213,922.7272.368,640.2083.3510,002.00344.0041,260.8037.006,810.0036.374,364.644,364.64

b.- Suministro e colocación de puerta de aluminio con vacio

1.00 ud15,610.0015,610.0029,878.718,111.648,111.6416,794.8410,611.6010,611.6018,612.4612,442.5012,442.5033,753.247,300.007,300.0014,434.0814,670.0014,670.0018,434.0818,434.08

4.- INSTALACIONES SANITARIAS

a.- Suministro e instalación de mamparas tipo push levantable con boquilla

10.00 ud7,861.147,861.102,268.591,750.771,750.773,637.1536,371.502,766.3427,663.807,256.9572,569.50

b.- Suministro e instalación de llave regular 3/8 con manguero

7.00 ud1,024.697,032.83557.073,899.50425.684,261.86792.755,953.375,953.37737.242,548.99

c.- Suministro e instalación de desagüe de piso Ø 2"

2.00 ud1,462.062,924.12335.17710.331,291.501,462.001,253.922,507.84737.241,474.47

d.- Suministro e colocación de rejilla para baño (24x30)

10.00 ud2,827.7228,277.202,454.8024,548.001,889.9318,899.301,816.5018,165.002,500.0025,000.001,150.0011,500.00

e.- Suministro e instalación de llave de cierre de a 3/4"

4.00 ud861.903,447.601,120.074,480.29639.702,516.80903.003,612.00942.933,771.72821.013,284.05

f.- Suministro e instalación de llave push con válvula para central

3.00 ud6,474.3919,423.172,102.566,307.68825.512,476.537,975.0023,625.002,603.127,810.56975.892,927.66

5.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS

a.- Suministro e instalación de Lámpara LED [7x7"]

4.00 ud3,525.8012,673.202,495.009,972.003,348.2113,392.843,392.8913,571.562,516.009,624.00

b.- Suministro e instalación de cable de telecomunicación doble 120v pladurido

12.00 ud665.537,986.3628,889.54456.505,786.0015,450.00369.044,238.4617,812.211,808.0121,698.1235,267.68490.005,980.0015,264.001,771.5521,258.6235,258.62

6.- PINTURA

a.- Suministro e colocación de mamparo acrílico en paredes interiores

615.00 m219.6112,600.99126.5077,719.8683.3551,260.25178.20109,310.00200.40121,244.00

b.- Suministro e aplicación de pintura acrílica en interiores

615.00 m223.9414,468.10126.5077,719.86178,612.24158.0090,810.00172,062.51178.20109,310.00115,655.99128.9870,122.70203,544.70179.64116,478.00

SUB-TOTAL TERCER NIVELRDS445,242.45RDS445,242.45RDS463,711.51RDS616,344.97RDS616,344.97RDS616,344.97RDS616,344.97

MISCELANEOS

1.- TERMINACIÓN DE TECHOS

a.- Suministro e instalación de Impermeabilización asfáltica de 3.00 kg tipo granada (m=100 mm)

849.74 m2675.00573,774.50573,274.50450.24302,96.94381,584.94584.81406,034.75496,934.75495.99421,462.54421,462.54497.29422,542.96421,542.96480.00416,882.44416,882.44

2.- PINTURA

a.- Suministro e colocación de mamparo acrílico en paredes interiores

273.90 m235.088,066.66126.5036,674.0283.3522,829.57178.2040,808.08

b.- Suministro e aplicación de pintura acrílica en interiores

273.90 m224.8247,112.2775,898.93180.6840,809.4978,657.11151.0042,728.4085,557.97172.4647,204.77

SUB-TOTAL MISCELANEOSRDS649,473.42RDS641,244.05RDS541,493.72RDS517,508.21RDS517,508.21RDS517,508.21RDS517,508.21

SUB-TOTAL EDIFICIO G1RDS1,880,949.56RDS1,494,790.58RDS1,445,448.39RDS1,717,848.67RDS1,717,848.67RDS1,717,848.67RDS1,717,848.67

EDIFICIO H

PRIMER NIVEL

1.- PINTURA

a.- Suministro e colocación de mamparo acrílico en paredes interiores

824.00 m219.5216,092.76126.5097,402.9583.3568,720.41178.20140,222.34200.40165,225.7914.8812,245.2414.88

b.- Suministro e aplicación de pintura acrílica en interiores

824.00 m224.5219,075.05209,449.80180.68112,475.14216,769.67154.00126,018.98197,239.29172.46162,199.82593,112.14128.98109,341.43271,547.32179.64160,109.59160,741.39

SUB-TOTAL PRIMER NIVELRDS209,449.80RDS236,749.67RDS197,239.29RDS271,547.32RDS271,547.32RDS271,547.32RDS271,547.32

MISCELANEOS

1.- TERMINACIÓN DE TECHOS

a.- Suministro e instalación de Impermeabilización asfáltica de 3.00 kg tipo granada (m=100 mm)

966.61 m2675.00652,488.75652,488.75450.24312,244.50584.81563,044.65584,814.65495.99479,448.73479,448.73497.29480,706.55480,706.55473,628.49473,628.49

2.- VENTANAS

a.- Suministro e colocación de vidrio tipo

1.96 m25,623.0018,773.547,028.9713,917.3613,917.363,853.007,293.307,293.3011,461.4522,091.6731,492.473,923.997,349.3011,461.45

3.- PINTURA

a.- Suministro e colocación de mamparo acrílico en paredes interiores

330.00 m235.0812,022.40126.5036,674.0283.3527,505.50178.2050,808.00

b.- Suministro e aplicación de pintura acrílica en interiores

330.00 m224.8247,112.2775,898.93180.6840,809.4978,657.11151.0042,728.4085,557.97172.4650,810.00

SUB-TOTAL MISCELANEOSRDS754,670.79RDS543,909.46RDS451,884.45RDS617,666.20RDS617,666.20RDS617,666.20RDS617,666.20

SUB-TOTAL EDIFICIO H RDS944,320.59RDS780,673.23RDS647,332.74RDS839,213.74RDS839,213.74RDS839,213.74RDS839,213.74



| EDIFICIO I                                                                                     |           |           |            |              |           |            |              |           |            |              |            |            |              |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|------------|------------|--------------|-----------|
| PRIMER NIVEL                                                                                   |           |           |            |              |           |            |              |           |            |              |            |            |              |           |
| 1.- PLAFOND                                                                                    |           |           |            |              |           |            |              |           |            |              |            |            |              |           |
| a.- Suministro y colocación de plafón perlado [Viny/yeso]                                      | 6.93 m2   | 991.51    | 6,930.96   | 6,930.96     | 1,247.96  | 9,840.13   | 9,840.13     | 1,112.83  | 7,711.94   | 7,711.94     | 2,158.18   | 14,956.19  | 14,956.19    | 865.03    |
| 2.- PUERTAS Y VENTANAS                                                                         |           |           |            |              |           |            |              |           |            |              |            |            |              |           |
| a.- Suministro y colocación de puerta de poliestireno                                          | 1.00 ud   | 9,073.82  | 9,073.82   | 9,073.82     | 7,216.68  | 7,216.68   | 7,216.68     | 7,807.60  | 7,807.60   | 8,610.00     | 8,610.00   | 8,600.00   | 9,278.00     | 9,278.00  |
| b.- Suministro y colocación de vidrio fijo                                                     | 4.41 m2   | 5,821.00  | 25,615.41  | 25,615.41    | 7,028.97  | 30,997.76  | 30,997.76    | 3,637.00  | 16,512.36  | 11,461.43    | 32,449.99  | 3,023.99   | 17,034.79    | 17,034.79 |
| c.- Suministro y colocación de maridado en ventanas                                            | 38.40 m2  | 116.02    | 4,453.57   | 4,453.57     | 27.36     | 2,778.42   | 40,893.66    | 83.35     | 3,209.44   | 28,008.59    | 344.00     | 13,213.06  | 71,348.05    | 57.00     |
| 3.- PINTURA                                                                                    |           |           |            |              |           |            |              |           |            |              |            |            |              |           |
| a.- Suministro y colocación de material acrílico en paredes interiores                         | 370.00 m2 | 19.52     | 7,221.91   | 7,221.91     | 126.50    | 46,004.02  | 83.35        | 30,939.50 | 176.20     | 65,034.00    | 200.40     | 74,448.00  | 14.88        | 5,504.29  |
| b.- Suministro y aplicación de pintura acrílica en interiores                                  | 370.00 m2 | 214.52    | 80,772.40  | 80,772.40    | 160.68    | 59,535.56  | 166,254.58   | 156.00    | 57,720.00  | 88,559.50    | 172.46     | 63,010.20  | 129,744.20   | 128.98    |
| SUB-TOTAL PRIMER NIVEL                                                                         |           |           | RDS        | 138,032.59   |           | RDS        | 156,617.77   |           | RDS        | 124,372.63   |            | RDS        | 117,068.44   |           |
| SEGUNDO NIVEL                                                                                  |           |           |            |              |           |            |              |           |            |              |            |            |              |           |
| 1.- PUERTAS Y VENTANAS                                                                         |           |           |            |              |           |            |              |           |            |              |            |            |              |           |
| a.- Suministro y colocación de puerta de poliestireno                                          | 2.00 ud   | 9,073.82  | 18,147.64  | 18,147.64    | 7,216.68  | 14,233.36  | 7,216.68     | 7,807.60  | 15,779.20  | 8,610.00     | 17,220.00  | 6,800.00   | 18,000.00    | 9,278.00  |
| b.- Suministro y colocación de maridado en ventanas                                            | 4.80 m2   | 116.02    | 556.91     | 556.91       | 27.36     | 347.33     | 14,580.65    | 83.35     | 400.00     | 16,173.21    | 344.00     | 1,651.43   | 18,871.43    | 57.00     |
| 2.- PINTURA                                                                                    |           |           |            |              |           |            |              |           |            |              |            |            |              |           |
| a.- Suministro y colocación de material acrílico en paredes interiores                         | 472.06 m2 | 20.41     | 9,619.44   | 9,619.44     | 126.50    | 57,284.30  | 83.35        | 37,979.20 | 176.20     | 65,037.00    | 200.40     | 96,970.82  | 14.88        | 6,728.05  |
| b.- Suministro y aplicación de pintura acrílica en interiores                                  | 472.06 m2 | 214.52    | 101,121.61 | 101,121.61   | 160.68    | 72,635.74  | 159,810.13   | 156.00    | 70,521.36  | 108,200.56   | 172.46     | 77,961.27  | 158,519.36   | 128.98    |
| SUB-TOTAL SEGUNDO NIVEL                                                                        |           |           | RDS        | 124,145.56   |           | RDS        | 144,408.82   |           | RDS        | 124,375.84   |            | RDS        | 177,339.99   |           |
| TERCER NIVEL                                                                                   |           |           |            |              |           |            |              |           |            |              |            |            |              |           |
| 1.- PUERTAS Y VENTANAS                                                                         |           |           |            |              |           |            |              |           |            |              |            |            |              |           |
| a.- Suministro y colocación de puerta de poliestireno                                          | 7.00 ud   | 9,073.82  | 63,516.74  | 63,516.74    | 7,216.68  | 49,616.74  | 7,216.68     | 7,807.60  | 15,213.20  | 8,610.00     | 16,270.00  | 6,800.00   | 17,220.00    | 9,278.00  |
| b.- Suministro y colocación de maridado en ventanas                                            | 4.80 m2   | 116.02    | 556.91     | 556.91       | 27.36     | 347.33     | 56,164.08    | 83.35     | 400.00     | 56,163.21    | 344.00     | 1,651.43   | 61,921.43    | 57.00     |
| 2.- PINTURA                                                                                    |           |           |            |              |           |            |              |           |            |              |            |            |              |           |
| a.- Suministro y colocación de material acrílico en paredes interiores                         | 683.83 m2 | 19.41     | 13,410.84  | 13,410.84    | 126.50    | 86,032.00  | 83.35        | 56,097.20 | 176.20     | 128,038.31   | 200.40     | 137,239.33 | 14.88        | 10,172.96 |
| b.- Suministro y aplicación de pintura acrílica en interiores                                  | 683.83 m2 | 214.52    | 146,599.02 | 146,599.02   | 160.68    | 106,873.09 | 196,378.57   | 156.00    | 106,877.08 | 163,674.71   | 172.46     | 117,013.32 | 229,791.83   | 128.98    |
| SUB-TOTAL TERCER NIVEL                                                                         |           |           | RDS        | 128,142.31   |           | RDS        | 246,542.85   |           | RDS        | 219,287.99   |            | RDS        | 301,713.46   |           |
| MISCELANEOS                                                                                    |           |           |            |              |           |            |              |           |            |              |            |            |              |           |
| 1.- TERMINACION DE TECHOS                                                                      |           |           |            |              |           |            |              |           |            |              |            |            |              |           |
| a.- Suministro e instalación de impermeabilizante asfáltico de 3.00 kg tipo granular (e=10 mm) | 876.03 m2 | 675.00    | 591,220.25 | 591,220.25   | 450.24    | 304,421.75 | 294,421.75   | 584.81    | 912,500.35 | 512,309.25   | 495.99     | 434,502.12 | 424,502.12   | 497.29    |
| 2.- PINTURA                                                                                    |           |           |            |              |           |            |              |           |            |              |            |            |              |           |
| a.- Suministro y colocación de material acrílico en paredes interiores                         | 876.03 m2 | 20.41     | 17,961.83  | 17,961.83    | 126.50    | 110,098.05 | 211,763.04   | 83.35     | 73,072.11  | 176.20       | 176,228.16 | 200.40     | 171,688.68   | 14.88     |
| b.- Suministro y aplicación de pintura acrílica en interiores                                  | 876.03 m2 | 214.52    | 188,784.14 | 188,784.14   | 160.68    | 140,864.00 | 251,763.04   | 156.00    | 136,763.04 | 209,825.70   | 172.46     | 151,703.94 | 307,439.12   | 128.98    |
| SUB-TOTAL MISCELANEOS                                                                          |           |           | RDS        | 824,555.02   |           | RDS        | 646,186.79   |           | RDS        | 722,145.10   |            | RDS        | 741,922.24   |           |
| SUB-TOTAL EDIFICIO I                                                                           |           |           | RDS        | 1,244,374.88 |           | RDS        | 1,193,758.03 |           | RDS        | 1,199,080.94 |            | RDS        | 1,438,095.13 |           |
| EDIFICIO J                                                                                     |           |           |            |              |           |            |              |           |            |              |            |            |              |           |
| PRIMER NIVEL                                                                                   |           |           |            |              |           |            |              |           |            |              |            |            |              |           |
| 1.- PLAFOND                                                                                    |           |           |            |              |           |            |              |           |            |              |            |            |              |           |
| a.- Suministro y colocación de plafón perlado [Viny/yeso]                                      | 11.05 m2  | 991.51    | 10,941.19  | 10,941.19    | 1,247.96  | 15,116.22  | 15,116.22    | 1,237.15  | 14,775.46  | 14,775.46    | 2,158.18   | 23,947.89  | 23,947.89    | 865.03    |
| 2.- PUERTAS Y VENTANAS                                                                         |           |           |            |              |           |            |              |           |            |              |            |            |              |           |
| a.- Suministro y colocación de puerta de poliestireno con vidrio                               | 3.00 ud   | 15,656.00 | 46,968.00  | 46,968.00    | 8,111.64  | 24,334.91  | 24,334.91    | 10,011.60 | 30,011.60  | 12,442.50    | 37,227.50  | 7,300.00   | 21,900.00    | 14,070.00 |
| b.- Suministro y colocación de puerta de poliestireno                                          | 2.00 ud   | 9,073.82  | 18,147.64  | 18,147.64    | 7,216.68  | 14,233.36  | 14,233.36    | 7,807.60  | 15,779.20  | 8,610.00     | 17,220.00  | 6,800.00   | 18,000.00    | 9,278.00  |
| c.- Suministro y colocación de maridado en ventanas                                            | 13.20 m2  | 116.02    | 1,531.50   | 1,531.50     | 27.36     | 347.33     | 29,213.42    | 83.35     | 3,209.44   | 46,912.21    | 344.00     | 1,344.00   | 59,089.49    | 57.00     |
| 3.- INSTALACIONES SANITARIAS                                                                   |           |           |            |              |           |            |              |           |            |              |            |            |              |           |
| a.- Suministro e instalación de mezclador tipo push levamano con boquilla                      | 8.00 ud   | 7,861.14  | 62,889.12  | 62,889.12    | 2,268.59  | 18,448.69  | 18,448.69    | 1,750.77  | 13,661.16  | 3,637.15     | 28,227.50  | 2,766.38   | 22,313.04    | 7,236.95  |
| b.- Suministro e instalación de desagüe de piso Ø 2"                                           | 3.00 ud   | 1,602.06  | 4,806.18   | 4,806.18     | 335.17    | 1,778.84   | 1,778.84     | 751.00    | 3,645.00   | 1,261.50     | 4,457.50   | 6,306.60   | 1,177.24     | 5,066.18  |
| c.- Suministro e instalación de llave de cierre de Ø 3/4"                                      | 2.00 ud   | 861.90    | 1,723.80   | 1,723.80     | 1,120.07  | 2,240.15   | 2,240.15     | 631.70    | 1,279.40   | 903.00       | 1,806.00   | 942.83     | 1,806.00     | 921.01    |
| d.- Suministro e instalación de llave de llave para cerrar Ø 3/4"                              | 6.00 ud   | 2,044.39  | 12,266.34  | 12,266.34    | 4,208.19  | 25,699.16  | 25,699.16    | 47,633.84 | 28,812.91  | 17,774.50    | 35,658.03  | 10,447.00  | 48,147.00    | 4,500.47  |
| 4.- INSTALACIONES ELECTRICAS                                                                   |           |           |            |              |           |            |              |           |            |              |            |            |              |           |
| a.- Suministro e instalación de lámpara LED [7x 7"]                                            | 4.00 ud   | 3,525.64  | 14,102.56  | 14,102.56    | 2,493.00  | 9,972.00   | 9,972.00     | 3,348.21  | 13,932.84  | 3,348.21     | 13,932.84  | 3,348.21   | 13,932.84    | 3,348.21  |
| b.- Suministro e instalación de tipo de registro [Ø 4"]                                        | 1.00 ud   | 409.85    | 409.85     | 409.85       | 14,512.41 | 409.85     | 409.85       | 16,430.64 | 781.00     | 781.00       | 14,732.84  | 512.36     | 512.36       | 14,082.95 |
| 5.- PINTURA                                                                                    |           |           |            |              |           |            |              |           |            |              |            |            |              |           |
| a.- Suministro y colocación de material acrílico en paredes interiores                         | 628.18 m2 | 19.52     | 12,364.21  | 12,364.21    | 126.50    | 79,643.00  | 83.35        | 52,231.80 | 176.20     | 111,941.68   | 200.40     | 125,987.27 | 14.88        | 9,341.00  |
| b.- Suministro y aplicación de pintura acrílica en interiores                                  | 628.18 m2 | 214.52    | 134,727.77 | 134,727.77   | 160.68    | 100,014.20 | 180,397.20   | 156.00    | 97,966.08  | 159,254.88   | 172.46     | 106,255.92 | 226,277.60   | 128.98    |
| SUB-TOTAL PRIMER NIVEL                                                                         |           |           | RDS        | 229,144.91   |           | RDS        | 293,221.42   |           | RDS        | 261,872.41   |            | RDS        | 345,446.66   |           |
| SEGUNDO NIVEL                                                                                  |           |           |            |              |           |            |              |           |            |              |            |            |              |           |
| 1.- TERMINACION DE PISOS                                                                       |           |           |            |              |           |            |              |           |            |              |            |            |              |           |
| a.- Suministro y colocación de rieles de perimetral color blanco (Ø 10 x 0.6)                  | 7.40 m2   | 380.10    | 2,812.74   | 2,812.74     | 215.19    | 1,592.42   | 1,592.42     | 224.62    | 1,862.19   | 1,862.19     | 418.99     | 3,085.73   | 3,085.73     | 272.27    |
| 2.- PLAFOND                                                                                    |           |           |            |              |           |            |              |           |            |              |            |            |              |           |
| a.- Suministro y colocación de plafón perlado [Viny/yeso]                                      | 30.12 m2  | 991.51    | 29,959.48  | 29,959.48    | 1,247.96  | 15,116.22  | 15,116.22    | 1,237.15  | 14,775.46  | 14,775.46    | 2,158.18   | 23,947.89  | 23,947.89    | 865.03    |
| 3.- PUERTAS Y VENTANAS                                                                         |           |           |            |              |           |            |              |           |            |              |            |            |              |           |
| a.- Suministro y colocación de puerta de poliestireno con vidrio                               | 3.00 ud   | 15,656.00 | 46,968.00  | 46,968.00    | 8,111.64  | 24,334.91  | 24,334.91    | 10,011.60 | 30,011.60  | 12,442.50    | 37,227.50  | 7,300.00   | 21,900.00    | 14,070.00 |
| b.- Suministro y colocación de puerta de poliestireno                                          | 2.00 ud   | 9,073.82  | 18,147.64  | 18,147.64    | 7,216.68  | 14,233.36  | 14,233.36    | 7,807.60  | 15,779.20  | 8,610.00     | 17,220.00  | 6,800.00   | 18,000.00    | 9,278.00  |
| c.- Suministro y colocación de maridado en ventanas                                            | 7.80 m2   | 116.02    | 904.96     | 904.96       | 27.36     | 347.33     | 29,213.42    | 83.35     | 3,209.44   | 46,912.21    | 344.00     | 1,344.00   | 59,089.49    | 57.00     |
| 4.- INSTALACIONES SANITARIAS                                                                   |           |           |            |              |           |            |              |           |            |              |            |            |              |           |
| a.- Suministro e instalación de mezclador tipo push levamano con boquilla                      | 11.00 ud  | 7,861.14  | 86,472.54  | 86,472.54    | 2,268.59  | 24,954.43  | 24,954.43    | 1,750.77  | 13,661.16  | 3,637.15     | 43,228.65  | 2,766.38   | 30,430.18    | 7,236.95  |
| b.- Suministro e instalación de desagüe de piso Ø 2"                                           | 3.00 ud   | 1,602.06  | 4,806.18   | 4,806.18     | 335.17    | 1,778.84   | 1,778.84     | 751.00    | 3,645.00   | 1,261.50     | 4,457.50   | 6,306.60   | 1,177.24     | 5,066.18  |
| c.- Suministro e instalación de llave de cierre de Ø 3/4"                                      | 2.00 ud   | 861.90    | 1,723.80   | 1,723.80     | 1,120.07  | 2,240.15   | 2,240.15     | 631.70    | 1,279.40   | 903.00       | 1,806.00   | 942.83     | 1,806.00     | 921.01    |
| d.- Suministro e instalación de llave de llave para cerrar Ø 3/4"                              | 6.00 ud   | 2,044.39  | 12,266.34  | 12,266.34    | 4,208.19  | 25,699.16  | 25,699.16    | 47,633.84 | 28,812.91  | 17,774.50    | 35,658.03  | 10,447.00  | 48,147.00    | 4,500.47  |
| 5.- INSTALACIONES ELECTRICAS                                                                   |           |           |            |              |           |            |              |           |            |              |            |            |              |           |
| a.- Suministro e instalación de lámpara LED [7x 7"]                                            | 5.00 ud   | 3,525.64  | 17,628.20  | 17,628.20    | 2,493.00  | 12,465.00  | 12,465.00    | 3,348.21  | 13,932.84  | 3,348.21     | 13,932.84  | 3,348.21   | 13,932.84    | 3,348.21  |
| 6.- PINTURA                                                                                    |           |           |            |              |           |            |              |           |            |              |            |            |              |           |
| a.- Suministro y colocación de material acrílico en paredes interiores                         | 550.66 m2 | 20.41     | 11,247.21  | 11,247.21    | 126.50    | 69,657.00  | 83.35        | 45,967.51 | 176.20     | 98,227.61    | 200.40     | 110,325.26 | 14.88        | 9,341.00  |
| b.- Suministro y aplicación de pintura acrílica en interiores                                  | 550.66 m2 | 214.52    | 119,272.9  |              |           |            |              |           |            |              |            |            |              |           |





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

| EDIFICIO K                                                                                      |             |           |              |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| PRIMER NIVEL                                                                                    |             |           |              |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |
| 1.- PLAFONDO                                                                                    |             |           |              |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |
| a.- Suministro e instalación de plafón pintado (Vynyl)                                          | 15.84 m2    | 951.51    | 15,071.92    | 15,071.92    | 1,247.98     | 21,608.86  | 21,608.86    | 1,518.26     | 21,602.90  | 2,448.94     | 2,118.18     | 34,185.57  | 34,185.57    | 865.03       | 13,702.02  | 13,702.02    | 1,085.25     | 17,140.36  | 17,190.36    |              |
| 2.- PUERTAS Y VENTANAS                                                                          |             |           |              |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |
| a.- Suministro e instalación de puerta de poliestireno                                          | 7.00 ud     | 9,073.62  | 63,513.34    |              | 7,116.08     | 49,818.75  |              | 7,087.60     | 55,233.20  |              |              | 6,810.00   | 60,279.00    | 6,800.00     | 47,000.00  | 9,378.00     | 65,648.00    |            |              |              |
| b.- Suministro e instalación de maridillo en ventanas                                           | 21.60 ml    | 110.02    | 2,379.18     | 64,453.52    | 72.36        | 1,832.42   | 51,649.17    | 83.35        | 2,133.76   | 57,346.96    | 344.09       | 8,808.70   | 69,678.70    | 57.00        | 1,451.23   | 49,859.20    | 36.37        | 931.12     | 64,577.12    |              |
| 3.- INSTALACIONES SANITARIAS                                                                    |             |           |              |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |
| a.- Suministro e instalación de maridillo tipo push levamano con boquilla                       | 8.00 ud     | 7,861.14  | 62,889.12    | 2,208.59     | 183.48.00    |            | 1,750.77     | 13,846.16    |            | 3,657.15     | 29,237.20    |            | 2,766.38     | 22,131.04    |            | 7,256.95     | 58,055.00    |            |              |              |
| b.- Suministro e instalación de llave angular 3/8 con mangos                                    | 8.00 ud     | 1,064.69  | 8,037.52     | 357.07       | 4,456.57     |            | 423.98       | 3,087.84     |            | 792.73       | 6,342.00     |            | 850.51       | 6,804.08     |            | 340.32       | 3,122.53     |            |              |              |
| c.- Suministro e instalación de desagüe de piso Ø 2"                                            | 1.00 ud     | 1,462.06  | 1,462.06     | 335.17       | 731.00       |            | 731.00       | 731.00       |            | 1,291.50     | 1,291.50     |            | 1,291.50     | 1,291.50     |            | 737.24       | 737.24       |            |              |              |
| d.- Suministro e instalación de trapero                                                         | 4.00 ud     | 2,827.72  | 22,621.76    | 2,404.40     | 18,238.40    |            | 1,809.93     | 15,119.44    |            | 1,816.50     | 14,330.00    |            | 2,550.51     | 18,880.08    |            | 992.50       | 7,840.00     |            |              |              |
| e.- Suministro e instalación de tapa de rodete                                                  | 4.00 ud     | 1,339.49  | 5,357.96     | 99,548.42    | 604.51       | 2,418.03   | 44,614.86    | 1,131.43     | 4,377.24   | 39,241.68    | 892.50       | 3,370.00   | 34,992.70    | 1,149.99     | 4,599.96   | 53,589.08    | 412.50       | 1,650.00   | 71,503.57    |              |
| 4.- PINTURA                                                                                     |             |           |              |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |
| a.- Suministro e instalación de maridillo acrílico en paredes interiores                        | 954.44 m2   | 19.52     | 18,600.87    | 126.50       | 117,120.20   |            | 83.35        | 72,218.77    |            | 176.50       | 165,961.41   |            | 200.40       | 185,658.58   |            | 14.88        | 13,762.14    |            |              |              |
| b.- Suministro e instalación de pintura acrílica en interiores                                  | 954.44 m2   | 234.52    | 212,048.71   | 235,251.58   | 160.08       | 160,857.79 | 266,649.99   | 156.00       | 144,224.64 | 221,743.41   | 172.46       | 196,773.84 | 224,865.45   | 128.08       | 119,472.23 | 305,150.81   | 179.64       | 166,425.08 | 180,297.82   |              |
| SUB-TOTAL PRIMER NIVEL                                                                          | RDS         |           |              | RDS          | 416,477.44   |            | RDS          | 384,604.88   |            | RDS          | 243,814.95   |            | RDS          | 483,122.42   |            | RDS          | 421,501.11   |            | RDS          | 355,486.07   |
| SEGUNDO NIVEL                                                                                   |             |           |              |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |
| 1.- TERMINACIÓN DE PISOS                                                                        |             |           |              |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |
| a.- Suministro e instalación de piso de porcelanato color blanco (10.40 x 6.0)                  | 5.40 m2     | 1,640.19  | 8,857.03     | 1,844.07     | 9,957.08     |            | 1,774.92     | 9,984.37     |            | 2,242.47     | 12,110.42    |            | 1,914.94     | 10,340.68    |            | 2,241.18     | 11,642.36    |            |              |              |
| b.- Suministro e instalación de rieles de porcelanato color blanco (10.40 x 6.0)                | 16.80 ml    | 360.19    | 6,383.68     | 153.43.71    | 215.19       | 3,615.23   | 13,573.21    | 224.42       | 3,773.62   | 13,278.19    | 416.99       | 7,005.43   | 19,115.85    | 272.27       | 4,874.14   | 14,911.42    | 312.42       | 5,251.98   | 16,814.24    |              |
| 2.- REVESTIMIENTO                                                                               |             |           |              |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |
| a.- Suministro e instalación de cerámica en pared de baño                                       | 13.50 m2    | 1,322.60  | 15,355.10    | 15,355.10    | 1,235.85     | 16,685.96  | 16,685.96    | 1,643.94     | 16,441.54  | 21,145.54    | 1,738.32     | 23,887.32  | 23,467.32    | 1,477.68     | 19,678.68  | 19,678.68    | 2,642.03     | 35,675.36  | 39,875.54    |              |
| 3.- PLAFONDO                                                                                    |             |           |              |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |
| a.- Suministro e instalación de plafón pintado (Vynyl)                                          | 3.96 m2     | 951.51    | 3,767.98     | 3,767.98     | 1,247.98     | 5,417.21   | 5,417.21     | 1,518.26     | 6,170.72   | 6,170.72     | 2,118.18     | 8,246.39   | 8,246.39     | 865.03       | 3,421.50   | 3,421.50     | 1,085.25     | 4,297.59   | 4,297.59     |              |
| 4.- PUERTAS Y VENTANAS                                                                          |             |           |              |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |
| a.- Suministro e instalación de puerta de poliestireno                                          | 4.00 ud     | 9,073.62  | 36,294.48    | 7,116.08     | 26,466.71    |            | 7,087.60     | 31,590.40    |            | 8,610.00     | 34,440.00    |            | 6,800.00     | 27,200.00    |            | 9,378.00     | 37,512.00    |            |              |              |
| b.- Suministro e instalación de maridillo en ventanas                                           | 138.50 ml   | 110.02    | 15,069.13    | 51,243.81    | 72.36        | 1,832.42   | 38,488.57    | 83.35        | 13,540.98  | 42,094.28    | 344.09       | 47,505.47  | 82,096.47    | 57.00        | 1,451.23   | 25,994.50    | 36.37        | 5,077.52   | 42,549.52    |              |
| 5.- INSTALACIONES SANITARIAS                                                                    |             |           |              |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |
| a.- Suministro e instalación de maridillo tipo push levamano con boquilla                       | 8.00 ud     | 7,861.14  | 62,889.12    | 2,208.59     | 183.48.00    |            | 1,750.77     | 13,846.16    |            | 3,657.15     | 29,237.20    |            | 2,766.38     | 22,131.04    |            | 7,256.95     | 58,055.00    |            |              |              |
| b.- Suministro e instalación de llave angular 3/8 con mangos                                    | 8.00 ud     | 1,064.69  | 8,037.52     | 357.07       | 4,456.57     |            | 423.98       | 3,087.84     |            | 792.73       | 6,342.00     |            | 850.51       | 6,804.08     |            | 340.32       | 3,122.53     |            |              |              |
| c.- Suministro e instalación de desagüe de piso Ø 2"                                            | 3.00 ud     | 1,339.49  | 3,418.47     | 743.45.31    | 604.51       | 2,418.03   | 24,418.78    | 1,131.43     | 3,402.95   | 22,356.93    | 892.50       | 2,577.50   | 28,776.70    | 1,149.99     | 3,499.96   | 32,383.09    | 412.50       | 1,237.50   | 42,415.42    |              |
| 6.- PINTURA                                                                                     |             |           |              |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |
| a.- Suministro e instalación de maridillo acrílico en paredes interiores                        | 2,067.87 m2 | 20.61     | 42,611.69    | 126.50       | 261,580.56   |            | 83.35        | 172,356.96   |            | 176.50       | 308,494.43   |            | 200.40       | 416,401.13   |            | 14.88        | 30,762.56    |            |              |              |
| b.- Suministro e instalación de pintura acrílica en interiores                                  | 2,067.87 m2 | 234.76    | 485,413.16   | 518,046.85   | 160.08       | 312,236.56 | 593,839.61   | 156.00       | 322,887.72 | 49,644.68    | 172.46       | 356,624.86 | 715,119.29   | 128.08       | 296,733.87 | 681,115.02   | 179.64       | 371,472.17 | 482,234.73   |              |
| SUB-TOTAL SEGUNDO NIVEL                                                                         | RDS         |           |              | RDS          | 688,939.34   |            | RDS          | 692,412.34   |            | RDS          | 601,976.44   |            | RDS          | 896,412.62   |            | RDS          | 784,613.41   |            | RDS          | 545,983.27   |
| MISCELÁNEOS                                                                                     |             |           |              |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |
| 1.- TERMINACIÓN DE TECHO                                                                        |             |           |              |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |
| a.- Demolición de los techos existentes                                                         | 2,001.98 m2 | 29.70     | 59,458.81    | 23.13        | 50,290.75    |            | 58.51        | 117,133.45   |            | 33.85        | 67,767.02    |            | 35.70        | 71,470.49    |            | 120.00       | 240,237.60   |            |              |              |
| b.- Demolición de los techos nuevos                                                             | 1,778.24 m2 | 39.40     | 11,367.48    | 36.25        | 94,304.56    |            | 105.00       | 197,215.20   |            | 125.00       | 250,760.00   |            | 71.90        | 143,841.46   |            | 277.76       | 555,524.34   |            |              |              |
| c.- Tratamiento de material de construcción                                                     | 181.54 m3   | 164.64    | 31,514.52    | 40.30        | 15,240.63    |            | 162.50       | 31,224.43    |            | 87.14        | 16,980.46    |            | 178.50       | 34,189.21    |            | 149.98       | 29,794.41    |            |              |              |
| d.- Bote de material proveniente del demolición                                                 | 191.54 m3   | 330.43    | 63,227.61    | 456.98       | 87,238.08    |            | 397.58       | 78,150.40    |            | 463.00       | 92,611.98    |            | 371.13       | 74,281.40    |            | 331.03       | 66,214.49    |            |              |              |
| e.- Colocación de los techos nuevos                                                             | 1,241.00 m2 | 785.18    | 1,053,297.49 | 499.47       | 615,646.93   |            | 703.05       | 943,211.88   |            | 698.47       | 937,987.33   |            | 618.12       | 825,201.79   |            | 548.40       | 753,740.12   |            |              |              |
| f.- Suministro e instalación de Impermeabilizante elastico de 500 kg tipo granito (+/- 0.00 mm) | 1,601.58 m2 | 671.00    | 1,074,064.50 | 490.24       | 721,093.38   |            | 584.81       | 958,616.80   |            | 495.99       | 794,367.66   |            | 497.29       | 796,441.71   |            | 490.60       | 787,125.13   |            |              |              |
| g.- Movilización, manipuleo de A/C y colocación de luz en hormigón                              | 20.00 ml    | 12,000.00 | 240,000.00   | 3,448,352.39 | 3,678.06     | 77,881.14  | 1,659,123.07 | 12,997.39    | 216,847.80 | 2,361,402.76 | 11,422.41    | 228,448.20 | 2,371,632.67 | 6,005.09     | 120,101.81 | 2,657,884.27 | 6,371.97     | 145,439.39 | 2,531,247.96 |              |
| SUB-TOTAL MISCELÁNEOS                                                                           | RDS         |           |              | RDS          | 3,448,352.39 |            | RDS          | 1,659,123.07 |            | RDS          | 2,361,402.76 |            | RDS          | 2,371,632.67 |            | RDS          | 2,657,884.27 |            | RDS          | 2,531,247.96 |
| SUB-TOTAL EDIFICIO K                                                                            | RDS         |           |              | RDS          | 2,745,769.19 |            | RDS          | 2,755,549.29 |            | RDS          | 2,504,388.15 |            | RDS          | 3,751,377.11 |            | RDS          | 3,245,719.99 |            | RDS          | 2,431,816.09 |
| EDIFICIO M                                                                                      |             |           |              |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |
| PRIMER NIVEL                                                                                    |             |           |              |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |
| 1.- TERMINACIÓN DE PISOS                                                                        |             |           |              |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |
| a.- Suministro e instalación de piso de porcelanato color blanco (10.40 x 6.0)                  | 362.81 m2   | 1,623.84  | 59,071.01    | 59,071.01    | 1,844.07     | 609,417.23 | 609,417.23   | 1,774.92     | 643,958.73 | 643,958.73   | 2,242.47     | 812,663.10 | 812,663.10   | 1,914.94     | 694,759.38 | 694,759.38   | 2,241.18     | 776,840.79 | 776,840.79   |              |
| 2.- PUERTAS Y VENTANAS                                                                          |             |           |              |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |
| a.- Suministro e instalación de puerta de poliestireno                                          | 5.00 ud     | 9,073.62  | 45,368.10    | 7,116.08     | 35,503.39    |            | 7,087.60     | 35,408.00    |            | 8,610.00     | 43,070.00    |            | 6,800.00     | 34,000.00    |            | 9,378.00     | 46,900.00    |            |              |              |
| b.- Suministro e instalación de maridillo en ventanas                                           | 23.30 ml    | 110.02    | 2,563.33     | 48,671.43    | 72.36        | 1,646.99   | 37,249.28    | 83.35        | 1,842.08   | 41,388.04    | 344.09       | 8,807.50   | 51,047.28    | 57.00        | 1,258.18   | 25,318.18    | 36.37        | 807.47     | 41,757.47    |              |
| 3.- PINTURA                                                                                     |             |           |              |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |
| a.- Suministro e instalación de maridillo acrílico en paredes interiores                        | 1,073.06 m2 | 19.52     | 20,934.33    | 126.50       | 133,209.29   |            | 83.35        | 87,772.15    |            | 176.50       | 187,653.29   |            | 200.40       | 211,033.22   |            | 14.88        | 15,645.79    |            |              |              |
| b.- Suministro e instalación de pintura acrílica en interiores                                  | 1,073.06 m2 | 234.52    | 251,963.63   | 267,517.96   | 160.08       | 180,205.73 | 362,412.02   | 156.00       | 184,277.36 | 357,649.91   | 172.46       | 191,610.73 | 349,146.62   | 128.08       | 135,823.68 | 346,856.96   | 179.64       | 189,171.70 | 294,837.49   |              |
| SUB-TOTAL PRIMER NIVEL                                                                          | RDS         |           |              | RDS          | 905,468.40   |            | RDS          | 1,008,728.63 |            | RDS          | 932,886.70   |            | RDS          | 1,233,996.42 |            | RDS          | 1,076,944.38 |            | RDS          | 1,019,415.75 |
| MISCELÁNEOS                                                                                     |             |           |              |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |
| 1.- TERMINACIÓN DE TECHO                                                                        |             |           |              |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |
| a.- Suministro e instalación de Impermeabilizante elastico de 500 kg tipo granito (+/- 0.00 mm) | 282.72 m2   | 673.00    | 190,036.00   | 190,036.00   | 490.24       | 127,291.83 | 127,291.83   | 584.81       | 163,366.92 | 163,366.92   | 495.99       | 140,225.29 | 140,225.29   | 497.29       | 140,392.42 | 140,392.42   | 490.60       | 136,022.43 | 136,022.43   |              |
| 2.- PINTURA                                                                                     |             |           |              |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |
| a.- Suministro e instalación de maridillo acrílico en paredes interiores                        | 46.47 m2    | 30.98     | 1,419.85     | 126.50       | 5,878.33     |            | 83.35        | 3,871.27     |            | 176.50       | 5,280.95     |            | 200.40       | 9,312.59     |            | 14.88        | 691.31       |            |              |              |
| b.- Suministro e instalación de pintura acrílica en interiores                                  | 46.47 m2    | 248.12    | 11,437.20    | 12,877.85    | 160.08       | 7,466.67   | 13,245.00    | 156.00       | 16,120.22  | 11,122.39    | 172.46       | 8,014.22   | 14,295.17    | 129.98       | 5,993.70   | 15,264.19    | 179.64       | 8,247.87   | 9,639.19     |              |
| SUB-TOTAL MISCELÁNEOS                                                                           | RDS         |           |              | RDS          | 282,713.85   |            | RDS          | 148,626.85   |            | RDS          | 176,658.51   |            | RDS          | 156,521.48   |            | RDS          | 155,896.71   |            | RDS          | 147,914.81   |
| SUB-TOTAL EDIFICIO M                                                                            | RDS         |           |              | RDS          | 1,189,173.45 |            | RDS          | 1,149,365.48 |            | RDS          | 1,113,846.31 |            | RDS          | 1,390,517.88 |            | RDS          | 1,232,846.09 |            | RDS          |              |



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

| RESUMEN GENERAL                                                                                                                     |         |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
| SUB-TOTAL EDIFICIO A                                                                                                                | RDS     | 1,522,929.88  | RDS        | 1,496,197.93  | RDS        | 1,499,457.85  | RDS        | 1,787,199.07  | RDS        | 1,616,195.17  | RDS        | 1,319,151.18  |            |
| SUB-TOTAL EDIFICIO B                                                                                                                | RDS     | 3,633,815.15  | RDS        | 3,005,333.26  | RDS        | 3,447,967.28  | RDS        | 3,922,938.25  | RDS        | 3,547,126.89  | RDS        | 3,176,548.60  |            |
| SUB-TOTAL EDIFICIO C1                                                                                                               | RDS     | 4,896,590.40  | RDS        | 4,395,872.00  | RDS        | 4,320,706.56  | RDS        | 5,947,163.25  | RDS        | 4,524,800.98  | RDS        | 4,488,076.37  |            |
| SUB-TOTAL EDIFICIO C2                                                                                                               | RDS     | 5,760,632.06  | RDS        | 4,915,349.06  | RDS        | 6,211,075.41  | RDS        | 6,407,466.92  | RDS        | 5,942,226.34  | RDS        | 5,428,996.49  |            |
| SUB-TOTAL EDIFICIO D                                                                                                                | RDS     | 1,547,251.40  | RDS        | 1,297,549.27  | RDS        | 1,412,351.02  | RDS        | 1,614,716.39  | RDS        | 1,402,011.91  | RDS        | 1,372,121.27  |            |
| SUB-TOTAL EDIFICIO E                                                                                                                | RDS     | 2,134,554.02  | RDS        | 1,556,538.07  | RDS        | 1,864,589.54  | RDS        | 2,183,065.67  | RDS        | 1,841,192.38  | RDS        | 1,813,721.40  |            |
| SUB-TOTAL EDIFICIO F                                                                                                                | RDS     | 1,555,599.85  | RDS        | 959,939.56    | RDS        | 1,243,169.63  | RDS        | 1,437,609.92  | RDS        | 1,236,912.96  | RDS        | 1,528,929.20  |            |
| SUB-TOTAL EDIFICIO G                                                                                                                | RDS     | 1,724,585.83  | RDS        | 1,384,040.84  | RDS        | 1,431,957.98  | RDS        | 1,883,958.57  | RDS        | 1,553,647.38  | RDS        | 1,492,085.10  |            |
| SUB-TOTAL EDIFICIO G2                                                                                                               | RDS     | 1,860,949.50  | RDS        | 1,494,790.58  | RDS        | 1,665,448.59  | RDS        | 2,171,848.67  | RDS        | 1,637,071.29  | RDS        | 1,540,876.66  |            |
| SUB-TOTAL EDIFICIO H                                                                                                                | RDS     | 964,120.59    | RDS        | 700,679.13    | RDS        | 849,222.74    | RDS        | 906,972.36    | RDS        | 888,732.67    | RDS        | 710,287.85    |            |
| SUB-TOTAL EDIFICIO I                                                                                                                | RDS     | 1,344,574.88  | RDS        | 1,193,758.03  | RDS        | 1,190,080.96  | RDS        | 1,438,095.13  | RDS        | 1,214,446.20  | RDS        | 1,021,855.96  |            |
| SUB-TOTAL EDIFICIO J                                                                                                                | RDS     | 2,103,061.24  | RDS        | 1,603,605.26  | RDS        | 1,704,760.59  | RDS        | 2,068,607.92  | RDS        | 1,788,977.59  | RDS        | 1,587,700.94  |            |
| SUB-TOTAL EDIFICIO K                                                                                                                | RDS     | 1,745,769.19  | RDS        | 2,235,549.29  | RDS        | 3,506,188.15  | RDS        | 3,751,377.11  | RDS        | 3,265,718.99  | RDS        | 3,431,016.00  |            |
| SUB-TOTAL EDIFICIO M                                                                                                                | RDS     | 1,109,173.45  | RDS        | 1,149,345.48  | RDS        | 1,113,844.21  | RDS        | 1,396,517.88  | RDS        | 1,232,843.09  | RDS        | 1,177,157.34  |            |
| SUB-TOTAL VERJA PERIMETRAL                                                                                                          | RDS     | 6,498,145.71  | RDS        | 4,739,891.49  | RDS        | 2,878,856.47  | RDS        | 3,713,292.31  | RDS        | 4,521,081.45  | RDS        | 4,832,146.89  |            |
| SUB-TOTAL GENERAL                                                                                                                   | RDS     | 40,401,854.04 | RDS        | 32,609,460.25 | RDS        | 34,395,881.98 | RDS        | 40,623,960.62 | RDS        | 35,914,365.29 | RDS        | 34,730,761.35 |            |
| LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL                                                                                                           |         |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |
| Limpieza continua y final                                                                                                           | 1.00 pa | 200,000.00    | 200,000.00 | 275,000.00    | 275,000.00 | 106,996.89    | 106,996.89 | 205,537.50    | 205,537.50 | 171,360.00    | 171,360.00 | 250,000.00    | 250,000.00 |
| SUB TOTAL LIMPIEZA FINAL                                                                                                            | RDS     | 200,000.00    | RDS        | 275,000.00    | RDS        | 106,996.89    | RDS        | 205,537.50    | RDS        | 171,360.00    | RDS        | 250,000.00    |            |
| SUB-TOTAL GENERAL                                                                                                                   | RDS     | 40,601,854.04 | RDS        | 32,884,460.25 | RDS        | 34,502,878.87 | RDS        | 40,829,498.12 | RDS        | 36,085,725.29 | RDS        | 34,980,761.35 |            |
| GASTOS INDIRECTOS                                                                                                                   |         |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |
| DIRECCIÓN TÉCNICA                                                                                                                   | 10.00%  | 4,060,185.40  |            | 3,288,446.03  |            | 3,450,287.89  |            | 4,082,949.81  |            | 3,608,572.53  |            | 3,498,076.14  |            |
| INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS                                                                                                   | 10.00%  | 4,060,185.40  |            | 3,288,446.03  |            | 3,450,287.89  |            | 4,082,949.81  |            | 3,608,572.53  |            | 3,498,076.14  |            |
| IMPREVISTOS                                                                                                                         | 5.00%   | 2,030,092.70  |            | 1,644,223.01  |            | 1,725,143.94  |            | 2,041,474.91  |            | 1,804,286.26  |            | 1,749,038.07  |            |
| SEGUROS Y FIANZAS                                                                                                                   | 4.50%   | 1,827,083.43  |            | 1,479,800.71  |            | 1,552,629.55  |            | 1,837,237.42  |            | 1,623,857.64  |            | 1,574,134.26  |            |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                              | 3.00%   | 1,218,055.62  |            | 986,532.81    |            | 1,035,086.37  |            | 1,224,884.94  |            | 1,082,571.76  |            | 1,045,422.84  |            |
| TRANSPORTE                                                                                                                          | 1.50%   | 609,027.81    |            | 493,266.50    |            | 517,543.18    |            | 612,442.47    |            | 541,285.88    |            | 524,711.42    |            |
| LEY -086 (Ley de Pensiones y Jubilaciones a los Trabajadores<br>Sindicados del área de la Construcción y todas sus Ramas<br>Afines) |         |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |
| Afines                                                                                                                              | 1.00%   | 406,018.54    |            | 328,844.60    |            | 345,028.79    |            | 408,294.98    |            | 360,857.25    |            | 349,007.63    |            |
| ODDA                                                                                                                                | 0.10%   | 40,601.85     |            | 32,884.46     |            | 34,502.88     |            | 40,829.50     |            | 36,085.73     |            | 34,980.76     |            |
| ITBUS (10% de la Dirección Técnica)                                                                                                 | 18.00%  | 730,833.37    |            | 591,920.28    |            | 621,051.82    |            | 734,930.97    |            | 649,543.06    |            | 625,653.70    |            |
| LETEXO EN OBRA                                                                                                                      | PA      | 70,000.00     |            | 35,000.00     |            | 39,382.50     |            | 35,000.00     |            | 34,999.99     |            | 85,000.00     |            |
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS                                                                                                         | RDS     | 15,052,084.14 | RDS        | 12,169,365.83 | RDS        | 12,770,944.80 | RDS        | 15,101,084.81 | RDS        | 13,559,632.62 | RDS        | 12,992,904.94 |            |
| TOTAL GENERAL                                                                                                                       | RDS     | 55,653,938.18 | RDS        | 45,053,826.08 | RDS        | 47,173,833.67 | RDS        | 55,930,582.93 | RDS        | 49,645,357.91 | RDS        | 47,973,662.29 |            |







GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Basándonos en el Artículo 3, de la No. Ley 340-06, Sobre Compras y Contrataciones, que establece que:

- **Principio de Eficiencia.** Se procurará seleccionar la oferta que más convenga a la satisfacción del interés general y el cumplimiento de los fines y cometidos de la administración. Los actos de las partes interpretaran de forma que se favorezca al cumplimiento de objetivos y se facilite la decisión final, en condiciones favorables para el interés general.

Basándonos en el Artículo 93, Decreto No. 543-12, del reglamento de aplicación de la Ley Sobre Compras y Contrataciones, que establece que:

- La entidad contratante rechazará toda oferta que no se ajuste sustancialmente a los pliegos de condiciones específicas/ especificaciones técnicas y/o los términos de referencia.

Tomando en cuenta las observaciones señaladas anteriormente y el valor de la oferta, se recomienda la adjudicación del Proceso de Licitación Pública Nacional No. **MOPC-CCC-LPN-2021-0030**, **“CONSTRUCCIÓN, REMOZAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE VARIAS EDIFICACIONES EN EL GRAN SANTO DOMINGO, PUERTO PLATA Y HATO MAYOR”** a las ofertas presentadas por los siguientes oferentes en los siguientes Lotes:

**LOTE I**

Se recomienda declarar desierto el **LOTE 1**, contentivo de los Ítems 1, 2, 3 y 4, para la realización de las obras siguientes: Construcción Oficina de Pastoral Escolar Salesiana, ubicada en Santo Domingo, D.N., República Dominicana, Remozamiento de la Parroquia San Juan de Ávila, ubicada en Los Mameyes, Santo Domingo Este, República Dominicana, Acondicionamiento de Impermeabilizante, Área de Pisos y Pintura del Club de Profesores FAPROUASD, ubicada en el Sector Gazcue, provincia Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana y Construcción del Departamento Regional Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) Hato Mayor del Rey, ubicado en la provincia Hato Mayor, República Dominicana, respectivamente; debido a que no se recibieron ofertas.

**LOTE II**

Se recomienda la adjudicación a la empresa **ITRANS, S.R.L.**, para el **LOTE 2**, contentivo de los Ítems 1 y 2, para la realización de las obras siguientes: Construcción de la Casa de los Periodistas Etapa II, provincia Puerto Plata y Remozamiento de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña por el monto de **Cuarenta Millones Quinientos Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Setenta y dos 60/100 pesos dominicanos (RD\$40,596,472.60)**.

**LOTE III**



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

## Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Se recomienda la adjudicación a la empresa **CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA, S. R. L.**, para el **LOTE 3** contenido del Ítems 1, para la realización de la obra siguiente: Construcción de la nave industrial del Instituto Postal Dominicano en el Aeropuerto Internacional Las Américas (José Francisco Peña Gómez), por el monto de **Treinta y Siete Millones Trescientos Cuarenta y Seis Mil Quinientos Setenta y Cuatro con 15/100 pesos dominicanos (RD\$37,346,574.15)**, para la realización de la obra siguiente: Construcción de la nave industrial del Instituto Postal Dominicano en el Aeropuerto Internacional Las Américas (José Francisco Peña Gómez).

**LOTE IV**

Se recomienda la adjudicación a la empresa **CONPROINA, S. R. L.**, para el **LOTE 4** contenido del Ítems 1, para la realización de la obra siguiente: Remozamiento del Instituto Tecnológico Superior Comunitario en San Luis, provincia Santo Domingo Este, República Dominicana por el monto de **Cuarenta y Cinco Millones Cincuenta Mil Ochocientos Veintiséis 08/100 pesos dominicanos (RD\$ 45,053,826.08)**.

**RESULTA:** Que, por lo anterior, y al evaluar las consideraciones de los peritos evaluadores, y las contenidas en el pliego de condiciones que rige el presente proceso, muy especialmente las establecidas en el numeral 2.15, *las cuales están sujetas a la aprobación de solicitud formulada en ese sentido*, este Comité de Compras y Contrataciones acoge las recomendaciones de adjudicación realizadas por los peritos evaluadores, tal como se hará constar en la parte dispositiva del presente acto administrativo.

**CONSIDERANDO:** Que el artículo 98 del Reglamento de Aplicación No. 543-12 dispone que los peritos tienen, entre otras cosas, la función principal de recomendar la adjudicación al Comité de Compras y Contrataciones, quien finalmente aprobará o no el informe presentado.

**CONSIDERANDO:** Que el artículo 26 de la Ley No. 340-06 y sus modificaciones dispone que: *"La adjudicación se hará en favor del oferente cuya propuesta cumpla con los requisitos y sea calificada como la más conveniente para los intereses institucionales y del país, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones que se establezcan en la reglamentación, de acuerdo con las ponderaciones puestas a conocimiento de los oferentes a través de los pliegos de condiciones respectivos"*.

**CONSIDERANDO:** Que el artículo 99 del Reglamento de Aplicación de la Ley No. 340-06, establece: *"El Comité de Compras y Contrataciones procederá a la verificación y validación del informe de recomendación de adjudicación, conocerá las incidencias y si procede, aprobará el mismo y emitirá el acta contentiva de la resolución de adjudicación"*.

**CONSIDERANDO:** Que uno de los principios que rige las compras y contrataciones públicas es el de eficiencia, el cual se encuentra establecido en el numeral I, artículo 3, de la Ley No. 340-06, *"en cuya virtud procura seleccionar la oferta que más convenga a la satisfacción del interés general y el cumplimiento de los fines y cometidos de la administración. Los actos de las partes se interpretarán de forma que se favorezca al cumplimiento de objetivos y se facilite la decisión final, en condiciones favorables para el interés general"*.





**Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones**

**CONSIDERANDO:** Que el párrafo II, del artículo 26 de la Ley No. 340-06 y sus modificaciones hace referencia sobre las formalidades de la notificación de adjudicación de la siguiente manera: *"Se notificará la adjudicación, a todos los oferentes, dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles a partir de la expedición del acto administrativo de adjudicación. La entidad contratante deberá, a solicitud expresa presentada por escrito del oferente cuya propuesta no haya sido seleccionada, facilitar información pertinente a la evaluación de su oferta"*.

**CONSIDERANDO:** Que se hace referencia en el artículo 101, del Reglamento de aplicación No. 543-12: *"Las entidades contratantes deberán publicar oportunamente en el Portal Administrado por el Órgano Rector y en el portal institucional, los resultados de sus procesos de compra o contratación. Asimismo, deberán publicar la resolución fundada que declare la declaración de desierto del procedimiento"*.

El Comité de Compras y Contrataciones, conforme a las atribuciones que le confiere la Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha 18 del mes de agosto de 2006 y sus modificaciones, y el Reglamento de Aplicación No. 543-12, de fecha 06 del mes de septiembre de 2012, y revisados los documentos que acompañan el expediente presentado, por unanimidad de votos, decide adoptar la siguiente resolución:

**RESUELVE:**

**PRIMERO: APRUEBA** el Informe de Evaluación de Oferta Económica, de fecha 03 de noviembre del año 2021, recibido en la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, en fecha 05 noviembre de 2021, elaborado por los peritos designados mediante *Acto Administrativo No. MOPC-ADP-046-2021*, en el marco del procedimiento de Licitación Pública Nacional No. MOPC-CCC-LPN-2021-0028, llevado a cabo para el *"Adquisición e instalación de equipos y maquinarias de imprenta para ser utilizados en la Sección de Impresos y Taller de Señalización Vial del MOPC"*; y, en consecuencia, **ADJUDICA** al siguiente oferente, según se detalla a continuación:

**LOTE I**

Se declara desierto el **LOTE 1**, contentivo de los Ítems 1, 2, 3 y 4, para la realización de las obras siguientes: Construcción Oficina de Pastoral Escolar Salesiana, ubicada en Santo Domingo, D.N., República Dominicana, Remozamiento de la Parroquia San Juan de Ávila, ubicada en Los Mameyes, Santo Domingo Este, República Dominicana, Acondicionamiento de Impermeabilizante, Área de Pisos y Pintura del Club de Profesores FAPROUASD, ubicada en el Sector Gazcue, provincia Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana y Construcción del Departamento Regional Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) Hato Mayor del Rey, ubicado en la provincia Hato Mayor, República Dominicana, respectivamente; debido a que no se recibieron ofertas.

**LOTE II**

Se adjudica a la empresa **ITRANS, S.R.L.**, para el **LOTE 2**, contentivo de los Ítems 1 y 2, por el monto de **Cuarenta Millones Quinientos Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Setenta y dos 60/100 pesos dominicanos (RD\$40,596,472.60)**, para la realización de las obras siguientes: Construcción de la Casa de los Periodistas Etapa II, provincia Puerto Plata y Remozamiento de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña.

**LOTE III**





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Se adjudica a la empresa CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA, S. R. L., para el LOTE 3 contentivo del Ítems 1, por el monto de Treinta y Siete Millones Trescientos Cuarenta y Seis Mil Quinientos Setenta y Cuatro con 15/100 pesos dominicanos (RD\$37,346,574.15), para la realización de la obra siguiente: Construcción de la nave industrial del Instituto Postal Dominicano en el Aeropuerto Internacional Las Américas (José Francisco Peña Gómez).


**LOTE IV**

Se adjudica a la empresa CONPROINA, S. R. L., para el LOTE 4 contentivo del Ítems 1, por el monto de Cuarenta y Cinco Millones Cincuenta Mil Ochocientos Veintiséis 08/100 pesos dominicanos (RD\$ 45,053,826.08), para la realización de la obra siguiente: Remozamiento del Instituto Tecnológico Superior Comunitario en San Luis, provincia Santo Domingo Este, República Dominicana.

**SEGUNDO:** ORDENA a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones a notificar los resultados finales de este procedimiento a las partes interesadas.

**TERCERO:** ORDENA a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones a la publicación del presente Acto Administrativo en los portales web del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) [www.mopc.gob.do](http://www.mopc.gob.do) y el Portal Transaccional administrado por la DGCP.

Concluida esta Resolución se dio por terminada la sesión, siendo las diez horas de la mañana (10:00 a.m.), de la fecha previamente indicada, en fe de lo cual se levanta la presente acta, que firman todos los presentes en señal de aprobación y conformidad con su contenido.

  
Ing. Nelson Maloney

Asesor del Ministro

Presidente designado del Comité

  
Licdo. Domingo Santana Castillo

Director General Legal

Asesor Legal y miembro

  
Licdo. Alejandro Ramírez De La Cruz

Director Gral. Administrativo y Financiero

Miembro

  
Licda. Lérica Concepción Tobal Lebrón

Directora de la OAI

Miembro

  
Licdo. José Madé Aquino

Director Gral. Planificación y Desarrollo

Miembro





