



**“FIDEICOMISO PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DE LA RED
VIAL PRINCIPAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA”
(FIDEICOMISO RD VIAL)**

ENMIENDA No. 01

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

**“MODERNIZACIÓN Y MEJORA OPERACIONAL DEL SISTEMA DE COBRO DE LAS ESTACIONES
DE PEAJES.”**

FIDEICOMISO-CCC-LPI-2022-0001

A TODOS LOS OFERENTES INTERESADOS

- 1) El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ha decidido **MODIFICAR** el punto **2.5 Cronograma de la Licitación** del Pliego de Condiciones Específicas del presente proceso, el cual establece lo siguiente:

2.5 Cronograma de la Licitación

| ACTIVIDADES | PERÍODO DE EJECUCIÓN |
|---|--|
| 1. Publicación de la Convocatoria para participar en la Licitación Pública Internacional, en (2) periódicos de Circulación Nacional y un (1) medio de Circulación Internacional. | 16 y 17 de mayo de 2022 |
| 2. Visita Técnica. Los interesados en participar deberán coordinar esta visita a través del correo electrónico comprasrdvial@mopc.gob.do , con (48) horas de anticipación a la realización de esta. | Martes 31 de mayo de 2022 |
| 3. Período para realizar consultas por parte de los interesados (Art.20, Párrafo I, de la Ley 340-06), Vía correo electrónico. | Hasta el 06 de junio de 2022 a la 05:30 pm |
| 4. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones, mediante Circulares o Enmiendas (Art.20, Párrafo I, de la Ley 340-06), Vía correo electrónico. | 17 de junio de 2022 |

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several initials below it.



| ACTIVIDADES | PERÍODO DE EJECUCIÓN |
|--|--|
| 5. - Recepción de Ofertas: "Sobre A" y "Sobre B" - Apertura de "Sobre A" Propuesta Técnica | 29 de junio de 2022 Recepción de ofertas hasta las 10:00a.m. en el salón principal del Centro Recreativo y Cultural del MOPC. sito en la esquina formada por la calle Horacio Blanco Fombona esq. Héctor Homero Hernández Vargas. La apertura del "Sobre A" será a las 10:30 a.m. del mismo día. |
| 6. Presentación Demo del Software de Operaciones. | lunes, 01 de julio de 2022 |
| 7. Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Ofertas Técnicas "Sobre A". | Hasta 08 de julio de 2022 |
| 8. Informe preliminar de evaluación de Credenciales/Oferta Técnica. | Hasta el 11 de julio de 2022 |
| 9. Acta evaluación de Credenciales/ Oferta Técnica | Hasta el 12 de julio de 2022 |
| 10. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanable, Vía correo electrónico. | Hasta el 13 de julio de 2022 |
| 11. Periodo de subsanación de ofertas. | Hasta el 20 de julio de 2022 |
| 12. Periodo de Ponderación y Evaluación de Subsanaciones | Hasta el 27 de julio de 2022 |
| 13. Informe de evaluación de oferta técnica "Sobre A" y Habilitación para apertura de Oferta Económica. | Hasta el 28 de julio de 2022 |
| 14. Acta e Informe definitivo de evaluación de Ofertas Técnicas "Sobre A" y Habilitados para la apertura de Ofertas Económicas "Sobre B" | Hasta el 29 de julio de 2022 |
| 15. Notificación de Informe definitivo de evaluación de Ofertas Técnicas "Sobre A" y Habilitación para la apertura de Ofertas Económicas "Sobre B" | Hasta el 01 de agosto de 2022 |
| 16. Apertura y lectura de Ofertas Económicas "Sobre B" | 04 de agosto de 2022 a las 10:30 a.m. Salón principal del Centro Recreativo y Cultural del MOPC. sito en la esquina formada por la calle Horacio Blanco Fombona esq. Héctor Homero Hernández Vargas. |
| 17. Evaluación de Ofertas Económicas "Sobre B" | Hasta el 12 de agosto de 2022 |



Am
A

D
JP



| ACTIVIDADES | PERÍODO DE EJECUCIÓN |
|--|--|
| 18. Informe de evaluación de ofertas económicas "sobre B" | Hasta el 16 de agosto de 2022 |
| 19. Acto Administrativo de Adjudicación | Hasta el 17 de agosto de 2022 |
| 20. Notificación y publicación de Adjudicación | Hasta el 18 de agosto de 2022 |
| 21. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato | Hasta el 25 de agosto de 2022 |
| 22. Suscripción del Contrato | Hasta el 08 de septiembre de 2022 |
| 23. Publicación del Contrato en el Portal de la institución y en el Portal Transaccional | Inmediatamente después de suscritos por las partes |



DE AHORA EN ADELANTE SE LEERÁ DE LA MANERA SIGUIENTE (ver cambios en negritas):

2.5 Cronograma de la Licitación

| ACTIVIDADES | PERÍODO DE EJECUCIÓN |
|--|--|
| 24. Publicación de la Convocatoria para participar en la Licitación Pública Internacional, en (2) periódicos de Circulación Nacional y un (1) medio de Circulación Internacional. | 16 y 17 de mayo de 2022 |
| 25. Visita Técnica. Los interesados en participar deberán coordinar esta visita a través del correo electrónico comprasrdvial@mopc.gob.do , con (48) horas de anticipación a la realización de esta. | Martes 31 de mayo de 2022 |
| 26. Periodo para realizar consultas por parte de los interesados (Art.20, Párrafo I, de la Ley 340-06), Vía correo electrónico. | Hasta el 06 de junio de 2022 a la 05:30 pm |
| 27. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones, mediante Circulares o Enmiendas (Art.20, Párrafo I, de la Ley 340-06), Vía correo electrónico. | 1 de julio de 2022 |

[Handwritten signatures]



| ACTIVIDADES | PERÍODO DE EJECUCIÓN |
|---|---|
| <p>28. - Recepción de Ofertas: "Sobre A" y "Sobre B" - Apertura de "Sobre A" Propuesta Técnica</p> | <p>19 de julio de 2022 Recepción de ofertas hasta las 10:00a.m. en el salón principal del Centro Recreativo y Cultural del MOPC. sito en la esquina formada por la calle Horacio Blanco Fombona esq. Héctor Homero Hernández Vargas. La apertura del "Sobre A" será a las 10:30 a.m. del mismo día.</p> |
| <p>29. Presentación Demo del Software de Operaciones.</p> | <p>jueves, 21 de julio de 2022</p> |
| <p>30. Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Ofertas Técnicas "Sobre A".</p> | <p>Hasta 05 de agosto de 2022</p> |
| <p>31. Informe preliminar de evaluación de Credenciales/Oferta Técnica.</p> | <p>Hasta el 08 de agosto de 2022</p> |
| <p>32. Acta evaluación de Credenciales/ Oferta Técnica</p> | <p>Hasta el 09 de agosto de 2022</p> |
| <p>33. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanable, Via correo electrónico.</p> | <p>Hasta el 10 de agosto de 2022</p> |
| <p>34. Periodo de subsanación de ofertas.</p> | <p>Hasta el 18 de agosto de 2022</p> |
| <p>35. Periodo de Ponderación y Evaluación de Subsanaciones</p> | <p>Hasta el 01 de septiembre de 2022</p> |
| <p>36. Informe de evaluación de oferta técnica "Sobre A" y Habilitación para apertura de Oferta Económica.</p> | <p>Hasta el 02 de septiembre de 2022</p> |
| <p>37. Acta e Informe definitivo de evaluación de Ofertas Técnicas "Sobre A" y Habilitados para la apertura de Ofertas Económicas "Sobre B"</p> | <p>Hasta el 05 de septiembre de 2022</p> |
| <p>38. Notificación de Informe definitivo de evaluación de Ofertas Técnicas "Sobre A" y Habilitación para la apertura de Ofertas Económicas "Sobre B"</p> | <p>Hasta el 06 de septiembre de 2022</p> |
| <p>39. Apertura y lectura de Ofertas Económicas "Sobre B"</p> | <p>09 de septiembre de 2022 10:30 a.m. Salón principal del Centro Recreativo y Cultural del MOPC. sito en la esquina formada por la calle</p> |




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



| ACTIVIDADES | PERÍODO DE EJECUCIÓN |
|--|---|
| | Horacio Blanco Fombona esq. Héctor Homero Hernández Vargas. |
| 40. Evaluación de Ofertas Económicas "Sobre B" | Hasta el 26 de septiembre de 2022 |
| 41. Informe de evaluación de ofertas económicas "sobre B" | Hasta el 27 de septiembre de 2022 |
| 42. Acto Administrativo de Adjudicación | Hasta el 28 de septiembre de 2022 |
| 43. Notificación y publicación de Adjudicación | Hasta el 29 de septiembre de 2022 |
| 44. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato | Hasta el 06 de octubre de 2022 |
| 45. Suscripción del Contrato | Hasta el 20 de octubre de 2022 |
| 46. Publicación del Contrato en el Portal de la institución y en el Portal Transaccional | Inmediatamente después de suscritos por las partes |



- 2) El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ha decidido **MODIFICAR** el punto **2.16 Documentación a Presentar, sección C. Documentación Técnica No. 12** del Pliego de Condiciones Específicas del presente proceso, el cual establece lo siguiente:

12. Una (1) Certificación de experiencia en la ejecución en los últimos 5 años con al menos 100 carriles de peaje. Debe contener: nombre de la entidad contratante, estar expedida a nombre del Oferente, el objeto de la obra y/o trabajos realizados, las fechas de inicio y finalización. (Debe ir anexo a formulario SNCC.D.049).

DE AHORA EN ADELANTE SE LEERÁ DE LA MANERA SIGUIENTE (ver cambios en negritas):

12. Mínimo **Tres (03)** Certificaciones de experiencia en la ejecución en los últimos 5 años con al menos **ciento treinta (130)** carriles de peaje. Debe contener: nombre de la entidad contratante, estar expedida a nombre del Oferente, el objeto de la obra y/o trabajos realizados, las fechas de inicio y finalización. (Debe ir anexo a formulario SNCC.D.049).

[Handwritten signatures]



Todas las demás cláusulas y contenido del Pliego de Condiciones Específicas se mantienen sin modificación.

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los diecisiete (17) días del mes de junio del año dos mil veintidós (2022).

POR EL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL FIDEICOMISO RD VIAL

Ing. Nelson Maloney
Asesor del Ministro
Presidente designado del Comité

Licdo. Domingo Santana Castillo
Director Legal
Asesor Legal y miembro

Licda. Mónica Peña Medina
Directora Administrativa y Financiera
Miembro

Licda. Lérica Concepción Tobal Lebrón
Directora de la OAI
Miembro

Licdo. José Madé Aquino
Director Planificación y Desarrollo
Miembro

