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En este pliego de licitación por APUs, el Contratante suministra como información de la licitación una lista de actividades/partidas y cantidades (producto de los diseños conceptuales) Esta lista de actividades/partidas y sus respectivas cantidades deberán permanecer invariables a efectos de comparación entre ofertas económicas, por lo tanto, no deben ser modificadas. 
De igual forma, en la Sección IV existe el Formulario de Cronograma de Ejecución de Diseño y Construcción que permite evaluar la propuesta de avances de las actividades y subactividades de los Oferentes, así como dar una idea preliminar del cronograma de gastos/inversión para la construcción de las obras.
La Oferta Económica del Oferente estará determinada por el monto TOTAL estipulado como sumatoria de todos los costos que él mismo indicó en su lista de actividades y subactividades valoradas. El Oferente deberá enumerar y cotizar por separado cada actividad y subactividad, así como presentar el APU y las condiciones específicas de cada una. Los precios cotizados por el Oferente serán fijos durante la ejecución del contrato y no estarán sujetos a variación por ningún motivo salvo las causas extraordinarias que se detallan en este apartado y en la IAO 14.4.
Existen dos causas extraordinarias para posibles modificaciones/aumentos del Monto de Contratación durante la fase de Diseño Final:
· Modificaciones de las cimentaciones: Dado que los Diseño Conceptuales se realizaron en función de análisis de suelo del tipo “Sondeos Eléctricos Verticales”, se entiende que es posible la variación en el prediseño de las cimentaciones y sus diseños finales. Por ello, en la Sección VII (Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento) de estos pliegos, entre las actividades descritas que el Oferente deberá realizar para la generación del Diseño Final se mencionan los “Estudios geotécnicos y de suelo” explicando que se deberán realizar pruebas de penetración estándar reglamentarias (SPT) y sondeos de presión rotatoria de acuerdo con las normas y reglamentos del MOPC y que los resultados obtenidos permitirán corroborar lo planteado en el diseño conceptual o determinar alguna modificación sobre el tipo de cimentación, la profundidad, así como las recomendaciones de materiales y para las especificaciones de construcción y las obras civiles. En caso de cambios, estos deberán ser justificados ante el MOPC y esperar su aprobación antes de hacerlos efectivos.
En casos donde se deban realizar cambios de envergadura relevantes a las cimentaciones y se demuestre que no podían preverse en las Ofertas Económicas de los Oferentes, se negociará la variación/modificación de los APUs relacionados.
· Implementación de las Medidas de Mitigación producto de los Estudios de Impacto Ambiental: Dado que los Estudios de Impacto Ambiental se encuentran actualmente en elaboración, se desconoce con exactitud cuáles podrían ser las medidas de mitigación necesarias en cada Lote, por lo que su monto se ha fijado como un 3% de los costes directos de construcción, y así debe mostrarse en la propuesta económica del oferente. 
Una vez adjudicado el Contrato y culminados los Estudios de Impacto Ambiental, que deberán ser adoptados por el Oferente Adjudicado e incluidos es su Diseño Final, se conocerán cuáles son las Medidas de Mitigación necesaria para cada Lote; las cuales se valorarán por el MOPC y se negociará mediante una ampliación de la partida correspondiente al PGAS, así como el monto para la compensación de estos gastos adicionales
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Lista de Partidas con Precio 
LOTE 1 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE SOBRE EL RÍO BAJABONICO Y ACCESOS EN LA COMUNIDAD DE BARAGUANA; MUNICIPIO DE IMBERT, PROVINCIA DE PUERTO PLATA
[A ser compleatdo por el Oferente]

PUENTE

	No.
	PARTIDA 
	UNIDAD 
	CANTIDAD 
	PRECIO UNITARIO 
	TOTAL 

	0
	DISEÑO FINAL (incluye accesos)
	PA
	1.00
	
	

	1
	TRABAJOS GENERALES
	
	 
	 
	 

	1.1
	Letrero de obra
	PA
	            1.00 
	 
	 

	1.2
	Ingeniería
	PA
	            1.00 
	
	

	1.3
	Mantenimiento de tránsito
	PA
	1.00
	
	

	1.4
	Replanteo General del Proyecto
	PA
	            1.00 
	 
	 

	1.5
	Limpieza Inicial
	PA
	            1.00 
	
	

	1.6
	Manejo de agua
	PA
	            1.00 
	 
	 

	2
	CAMPAMENTO 
	PA
	1.00 
	 
	 

	3
	PLATAFORMA ÁREA DE TRABAJO
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Para construcción vigas
	PA
	1.00 
	 
	 

	4
	MOVIMIENTO DE TIERRA EN EL PUENTE PARA CONSTRUCCIÓN PILOTES
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Estribo Lado No 1
	 
	 
	 
	 

	4.1.1
	Excavación de Material  hasta Cota de desplante 
	M³
	718.74 
	 
	 

	4.1.2
	Bote de Material  
	M³
	934.36 
	 
	 

	4.1.3
	Relleno Material Compactado 
	M³
	98.01 
	 
	 

	4.2
	Estribo Lado No 2
	 
	 
	 
	 

	4.2.1
	Excavación de Material  hasta Cota de desplante 
	M³
	718.74 
	 
	 

	4.2.2
	Bote de  Material 
	M³
	934.36 
	 
	 

	4.2.3
	Relleno Material Compactado 
	M³
	98.01 
	 
	 

	4.3
	Pilas
	 
	 
	 
	 

	4.3.1
	Excavación de Material  hasta Cota de desplante 
	M³
	2,156.22 
	 
	 

	4.3.2
	Bote de  Material 
	M³
	2,803.09 
	 
	 

	4.3.3
	Relleno Material Compactado
	M³
	294.03 
	 
	 

	5
	FUNDACIONES
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Estribo Lado 1 - Pilotes de H.A. - Ø0.80m, L= 15.0m,vaciados in situ, Acero G-60:2.68qq/m3
	 
	 
	 
	 

	5.1.1
	Replanteo
	UD
	8.00 
	 
	 

	5.1.2
	Perforación de Pilotes Ø 0.80m de 15 m
	M³
	63.33 
	 
	 

	5.1.3
	Encamisado Excavación (Colocación Tubo Ø.80m Recuperable 4.00m en cada pilote)
	M
	32.00 
	 
	 

	5.1.4
	Suministro de Hormigón f'c 350 kg/cm2 + 25% por infiltración y oquedades en la Perforación
	M³
	75.40 
	 
	 

	5.1.5
	Colocación de Hormigón en Pilotes
	M³
	75.40 
	 
	 

	5.1.6
	Suministro y Colocación de Acero en Pilotes (incluye manejo, fijación y colocación)
	QQ
	331.84 
	 
	 

	5.1.7
	Carguío y Bote de material inservible
	M³e
	82.33 
	 
	 

	5.1.8
	Demolición con compresores de la cabeza de pilotes 2.00m. De altura 
	M³e
	6.03 
	 
	 

	5.2
	Estribo Lado 2 - Pilotes de H.A. - Ø0.80m, L= 15.0m,vaciados in situ, Acero G-60:2.68qq/m3
	 
	 
	 
	 

	5.2.1
	Replanteo
	UD
	8.00 
	 
	 

	5.2.2
	Perforación de Pilotes Ø 0.80m de 15m
	M³
	63.33 
	 
	 

	5.2.3
	Encamisado Excavación (Colocación Tubo Recuperable 4.00m en cada pilote)
	M
	32.00 
	 
	 

	5.2.4
	Suministro de Hormigón f'c 350 kg/cm2 + 25% por infiltración y oquedades en la Perforación
	M³
	75.40 
	 
	 

	5.2.5
	Colocación de Hormigón en Pilotes
	M³
	75.40 
	 
	 

	5.2.6
	Suministro y Colocación de Acero en Pilotes (incluye manejo, fijación y colocación)
	QQ
	331.84 
	 
	 

	5.2.7
	Carguío y Bote de material inservible
	M³e
	82.33 
	 
	 

	5.2.8
	Demolición con compresores de la cabeza de pilotes 2.00m. De altura 
	M³e
	6.03 
	 
	 

	5.3
	Pilotes En Pilas (Cantidad de pilas 3 )
	 
	
	
	 

	5.3.1
	Replanteo
	UD
	24.00 
	 
	 

	5.3.2
	Perforación de Pilotes Ø 0.80m de 15m
	M³
	190.00 
	 
	 

	5.3.3
	Encamisado Excavación (Colocación Tubo Recuperable 4.00m en cada pilote)
	M
	96.00 
	 
	 

	5.3.4
	Suministro de Hormigón f'c 350 kg/cm2 + 25% por infiltración y oquedades en la Perforación
	M³
	226.20 
	 
	 

	5.3.5
	Colocación de Hormigón en Pilotes
	M³
	226.20 
	 
	 

	5.3.6
	Suministro y Colocación de Acero en Pilotes (incluye manejo, fijación y colocación)
	QQ
	995.52 
	 
	 

	5.3.7
	Carguío y Bote de material inservible
	M³e
	247.00 
	 
	 

	5.3.8
	Demolición con compresores de la cabeza de pilotes 2.00m de  altura
	M³e
	18.10 
	 
	 

	6
	HORMIGÓN SIMPLE INCLUYE ACONDICIONAMIENTO FUNDACIÓN ESTRIBOS
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Bajo Zapata Estribo  Lado Norte
	M³
	12.40 
	 
	 

	6.2
	Bajo zapata Estribo Lado Sur
	M³
	12.40 
	 
	 

	6.3
	En pilas
	M³
	37.20 
	 
	 

	7.-
	HORMIGÓN ARMADO Y ACERO EN:
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Estribo Lado Norte
	 
	 
	 
	 

	7.1.1
	Zapata - Cabezal de Pilotes, f'c 280 kg/cm2
	[bookmark: _GoBack]M³
	65.49 
	 
	 

	7.1.2
	Muro Fuste, f'c 350 kg/cm2
	M³
	55.45 
	 
	 

	7.1.3
	Pantalla, f'c 350 kg/cm2
	M³
	12.22 
	 
	 

	7.1.4
	Aletas, f'c 350 kg/cm2
	M³
	14.34 
	 
	 

	7.2
	Estribo Lado Sur
	 
	 
	 
	 

	7.2.1
	Zapata - Cabezal de Pilotes, f'c 280 kg/cm2
	M³
	65.49 
	 
	 

	7.2.2
	Muro Fuste, f'c 350 kg/cm2
	M³
	55.45 
	 
	 

	7.2.3
	Pantalla, f'c 350 kg/cm2
	M³
	12.22 
	 
	 

	7.2.4
	Aletas, f'c 350 kg/cm2
	M³
	14.34 
	 
	 

	7.3
	Vigas Postensadas
	 
	 
	 
	 

	7.3.1
	Vigas Postensadas  f'c 350 kg/cm2
	M³
	450.45 
	 
	 

	7.3.2
	Izaje  Vigas postensadas 
	Ton
	1,126.13 
	 
	 

	7.4
	Viguetas Transversales Y Tabletas Encofrado Perdido
	 
	 
	 
	 

	7.4.1
	Viguetas  Intermedias, f'c 280 kg/cm2
	M³
	25.83 
	 
	 

	7.4.2
	Viguetas Extremas, f'c 280 kg/cm2
	M³
	40.72 
	 
	 

	7.5
	Losa Del  Tablero 
	 
	 
	 
	 

	7.5.1
	Losa del Tablero, f'c 280 kg/cm2
	M³
	314.82 
	 
	 

	7.5.2
	Barandas de Hormigón seguridad peatonal
	M
	76.00 
	 
	 

	7.6
	Losa de Aproche  
	 
	 
	 
	 

	 7.6.1 
	Losa (espesor=0.40m) f'c 280 kg/cm2 Lado 1 
	M³
	15.84 
	 
	 

	7.6.2
	Losa (espesor=0.40m) f'c 280 kg/cm2 Lado 2 
	M³
	15.84 
	 
	 

	7.6.3
	Tabletas Prefabricadas
	M3
	93.00
	
	

	7.6.4
	Bordillos Tipo contén 
	M
	136.00 
	 
	 

	7.7
	En pilas
	 
	 
	 
	 

	7.7.1
	Zapata
	M³
	196.47 
	 
	 

	7.7.2
	Pedestal Inferior
	M³
	10.80 
	 
	 

	7.7.3
	Muro Fuste
	M³
	160.38 
	 
	 

	7.7.4
	Pedestal Superior
	M³
	16.50 
	 
	 

	7.7.5
	Cabezal Postensado
	M³
	291.90 
	 
	 

	7.7.6
	Topes Laterales
	M³
	4.79 
	 
	 

	8
	APOYOS ELASTOMÉRICOS DE LAS VIGAS 
	 
	 
	 
	 

	8.1
	Placas de neopreno (0.40 x 0.40 x 0.025, m con Placas de acero incrustados 
	UD
	48.00 
	 
	 

	8.2
	Base Apoyo vigas sobre estribo (Grouting) 1 
	M³
	0.92 
	 
	 

	9
	MISCELÁNEOS 
	 
	 
	 
	 

	9.1
	Pruebas de integridad
	UD
	40.00 
	 
	 

	9.2
	Pruebas de Cargas
	UD
	10.0
	
	

	9.3
	Juntas Metálicas en losas 
	M
	87.91 
	 
	 

	9.5
	Llenado de Juntas en losas con neopreno líquido 
	M
	175.82 
	 
	 

	9.6
	Desagüe en tubos de 4" 
	UD
	130.00 
	 
	 

	9.7
	Pintura reflectora en muros de defensa tipo New Jersey 
	M²
	883.20 
	 
	 

	9.8
	Resane de superficies en Estribo, bordillos, New Jersey y aceras 
	M²
	315.99 
	 
	 

	11
	SEGURIDAD 
	 
	 
	 
	 

	11.1
	Señalización horizontal y vertical 
	PA 
	1.00 
	 
	 

	11.2
	Salud y seguridad ocupacional 
	PA 
	1.00 
	 
	 

	11.3
	Limpieza final 
	PA 
	1.00 
	 
	 

	[bookmark: _Hlk118908112]12
	PGAS 
	 
	 
	 
	

	12.1
	Medidas de mitigación ambiental y social ( 3.00% de las partidas anteriores 3.1 hasta 11.3)
	%
	3%
	
	

	
	
	
	
	
	

	CD
	SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	13
	COSTOS INDIRECTOS:
	 
	[porcentaje sobre el costo directo a completar por el oferente]

	13.1
	Dirección Técnica  
	%
	
	
	

	13.2
	Seguros y Fianza  
	%
	
	
	

	13.3
	Gastos Administrativos  
	%
	
	
	

	13.4
	CODIA
	%
	0.10
	
	

	13.5
	ITBIS Dirección Técnica (18% del 10%) (Ley No.253-12)
	%
	1.80
	
	

	13.6
	Transporte de Materiales y Equipos  
	%
	
	
	

	13.7
	Ley No. 6/86  
	%
	1.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	CI
	SUB-TOTAL COSTO INDIRECTO
	
	
	
	

	Precio Total de las Actividades a ser transferido al Resumen Global (CD+CI), Página ____
	

	Repetir el monto en letras
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nombre del Oferente
		

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Firma del Oferente
		

	
	
	
	
	
	
	


ACCESOS AL PUENTE

	No.
	PARTIDA 
	UNIDAD 
	CANTIDAD 
	 PRECIO UNITARIO 
	TOTAL 

	1
	TRABAJOS GENERALES 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Ingeniería (Incluido en puente)
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Mantenimiento del Tránsito 
	PA
	1.00 
	 
	 

	1.3
	Campamento (Incluido en puente)
	 
	 
	 
	 

	2
	MOVIMIENTO DE TIERRA 
	 
	 
	 
	 

	2.01
	Limpieza desmonte y destronque área tipo A
	Ha
	0.40 
	 
	 

	2.02
	Remoción y recolocación de Alambrada
	M
	360.00 
	 
	 

	2.3.2
	Excavación en Material No Clasificado: 
	 
	 
	 
	 

	a
	c) Con sobre acarreo 
	M³n
	3,900.00 
	 
	 

	2.3.3
	Excavación Material Inservible: 
	 
	 
	 
	 

	a
	Con equipo 
	M³n
	975.00 
	 
	 

	2.3.4
	Excavación de Préstamo, caso I, 1er. km. con acarreo libre 
	M³n
	4,565.00 
	 
	 

	2.3.6
	Relleno: 
	 
	 
	 
	 

	a
	Para conforma explanación 
	M³c
	3,510.00 
	 
	 

	b
	Bajo aceras 
	M³c
	142.00 
	 
	 

	2.3.13
	Escarificación de superficie 
	M²
	4,260.00 
	 
	 

	2.3.14
	Escarificación entre capas de relleno 
	M²
	4,260.00 
	 
	 

	2.4.1
	Acarreo adicional  
	 
	 
	 
	 

	a
	Material Inservible (10 km) 
	M³e-Km
	13,162.50 
	 
	 

	b
	e) Material de aceras, contenes (20 km)
	M³e-Km
	3,692.00 
	 
	 

	2.4.2
	Acarreo adicional  material de préstamo (20 km.) 
	M³e-Km
	118,690.00 
	 
	 

	2.4.3
	Acarreo adicional material de Base (40 km.) 
	M³e-Km
	29,394.00 
	 
	 

	2.4.4
	Acarreo adicional material de Sub Base (30km.) 
	M³e-Km
	31,950.00 
	 
	 

	2.5.1
	Excavación para estructuras hasta 1.5 m. de Prof. 
	M³n
	50.00 
	 
	 

	2.6.1
	Terminación de sub-rasante 
	M²
	4,260.00 
	 
	 

	3
	SUB-BASE Y BASE 
	 
	 
	 
	 

	3.1.4
	Sub Base granular natural (incluye acarreo del 1er. km.) 
	M³c
	852.00 
	 
	 

	3.1.7
	Base Granular Triturada (incluye Ac. Ier. KM) 
	M³c
	639.00 
	 
	 

	4
	CAPA DE RODADURA 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Suministro hormigón asfáltico (2") 
	M³c
	216.41 
	 
	 

	4.2
	Aplicación 
	M³c
	216.41 
	 
	 

	4.3
	Transporte (45 km) 
	M³c
	216.41 
	 
	 

	4.4
	Suministro de AC-30
	M³c
	216.41 
	 
	 

	4.5
	Riego de adherencia 
	M²
	4,260.00 
	 
	 

	4.6
	Riego de imprimación con gravilla @0.50 gl/m2 
	M²
	4,260.00 
	 
	 

	5
	SEGURIDAD VIAL 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Bordillo y contén de hormigón vaciado en sitio                      (Hormigón Ind. 180 kg/cm2) 
	M
	1,420.00 
	 
	 

	5.2
	Aceras de hormigón (Hormigón Ind. 180 kg/cm2) 
	M²
	1,420.00 
	 
	 

	5.3
	Señalización vial 
	PA
	1.00 
	 
	 

	6
	ILUMINACION VIAL 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Postes de hormigón armado de 30 pies con luminarias de de 250W HPS 240V
	UD
	10.00 
	 
	 

	6.2
	Conductor para luminarias formado por: 2C thhn No.10, 1C thhn No.12, en ducto PVC de 3/4"¢  
	PA
	1.00 
	 
	 

	6.3
	Transformador p/Poste, monof. 35 kva+ accesorios
	UD
	1.00
	
	

	7
	OBRAS COMPLEMENTARIAS 
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Medio ambiente y arborización
	PA
	1.00 
	 
	 

	7.2
	Salud y seguridad ocupacional
	PA
	1.00 
	 
	 

	7.3
	Limpieza final 
	PA
	1.00 
	 
	 

	8
	PGAS 
	 
	 
	 
	

	8.1
	Medidas de mitigación ambiental y social ( 3.00% de las partidas anteriores 2.01 hasta 7.3)
	%
	3.00% 
	
	

	
	
	
	
	
	

	CD
	SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	9
	COSTOS INDIRECTOS:
	 
	[porcentaje sobre el costo directo a completar por el oferente]

	9.1
	Dirección Técnica  
	%
	
	
	

	9.2
	Seguros y Fianza  
	%
	
	
	

	9.3
	Gastos Administrativos  
	%
	
	
	

	9.4
	CODIA
	%
	0.10
	
	

	9.5
	ITBIS Dirección Técnica (18% del 10%) (Ley No.253-12)
	%
	1.80
	
	

	9.6
	Transporte de Materiales y Equipos  
	%
	
	
	

	9.7
	Ley No. 6/86  
	%
	1.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	CI
	SUB-TOTAL COSTO INDIRECTO
	
	
	
	

	Precio Total de las Actividades a ser transferido al Resumen Global (CD+CI), Página ____
	

	Repetir el monto en letras
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nombre del Oferente
		

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Firma del Oferente
		



Presentación de APUs LOTE 1
NOTA:
EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR LOS ANÁLISIS UNITARIOS DE PRECIOS QUE JUSTIFIQUEN CADA UNA DE LAS PARTIDAS Y/O ACTIVIDADES QUE CONTIENEN LAS LISTAS DE CANTIDADES DE LOS SUBPROYECTOS.
ESTOS ANÁLISIS UNITARIOS DE PRECIO DEBEN CONTENER LOS MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA QUE SE REQUIERE,  PARA LA CONSTRUCCION DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS O ACTIVIDADES A EJECUTAR Y SU RESPECTIVA UNIDAD DE MEDIDA.




Lista de Partidas con Precio 
LOTE 2 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PARA UNIR LA COMUNIDAD DE BATEY GINEBRA CON LA LOMETA; MUNICIPIO DE GASPAR HERNÁNDEZ, PROVINCIA DE ESPAILLAT
[A ser compleatdo por el Oferente]

PUENTE

	No.
	PARTIDA 
	UNIDAD 
	CANTIDAD 
	 PRECIO UNITARIO 
	TOTAL 

	0
	DISEÑO FINAL (incluye puente y accesos)
	PA
	1.00
	
	

	1
	TRABAJOS GENERALES
	
	 
	 
	 

	1.1
	Letrero de obra
	PA
	            1.00 
	 
	 

	1.2
	Ingeniería
	PA
	            1.00 
	 
	 

	1.3
	Mantenimiento de tránsito
	PA
	1.00
	
	

	1.4
	Demolición puente badén existente
	PA
	1.00
	
	

	1.5
	Replanteo General del Proyecto
	PA
	            1.00 
	
	

	1.6
	Limpieza Inicial
	PA
	            1.00 
	 
	 

	1.7
	Manejo de agua
	PA
	            1.00 
	 
	 

	2
	CAMPAMENTO 
	PA
	            1.00 
	 
	 

	3
	PLATAFORMA ÁREA DE TRABAJO
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Para construcción vigas
	PA
	            1.00 
	 
	 

	4
	MOVIMIENTO DE TIERRA EN EL PUENTE PLATAFORMA PARA CONSTRUCCIÓN PILOTES
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Estribo Lado No 1
	 
	 
	 
	 

	4.1.1
	Excavación de Material  hasta Cota de desplante 
	M³
	        698.33 
	 
	 

	4.1.2
	Bote de  Material 
	M³
	        907.82 
	 
	 

	4.1.3
	Relleno Material Compactado 
	M³
	          95.23 
	 
	 

	4.2
	Estribo Lado No 2
	 
	 
	 
	 

	4.2.1
	Excavación de Material  hasta Cota de desplante 
	M³
	        698.33 
	 
	 

	4.2.2
	Bote de  Material 
	M³
	        907.82 
	 
	 

	4.2.3
	Relleno Material Compactado 
	M³
	          95.23 
	 
	 

	4.3
	Pila
	 
	 
	 
	 

	4.3.1
	Excavación de Material  hasta Cota de desplante 
	M³
	        921.79 
	 
	 

	4.3.2
	Bote de  Material 
	M³
	     1,198.32 
	 
	 

	4.3.3
	Relleno Material Compactado
	M³
	        125.69 
	 
	 

	5
	FUNDACIONES
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Estribo Lado 1 - Pilotes de H.A. - Ø0.80m, L= 15.0m,vaciados in situ, Acero G-60:2.68qq/m3
	 
	 
	 
	 

	5.1.1
	Replanteo
	UD
	            8.00 
	 
	 

	5.1.2
	Perforación de Pilotes Ø 0.80m de 15m
	M³
	          63.33 
	 
	 

	5.1.3
	Encamisado Excavación (Colocación Tubo Recuperable 4.00m en cada pilote)
	M
	          32.00 
	 
	 

	5.1.4
	Suministro de Hormigón f'c 350 kg/cm2 + 25% por infiltración y oquedades en la Perforación
	M³
	          75.40 
	 
	 

	5.1.5
	Colocación de Hormigón en Pilotes
	M³
	          75.40 
	 
	 

	5.1.6
	Suministro y Colocación de Acero en Pilotes (incluye manejo, fijación y colocación)
	QQ
	        331.84 
	 
	 

	5.1.7
	Carguío y Bote de material inservible
	M³e
	          82.33 
	 
	 

	5.1.8
	Demolición con compresores de la cabeza de pilotes 2.00m. De altura 
	M³e
	            6.03 
	 
	 

	5.2
	Estribo Lado 2 - Pilotes de H.A. - Ø0.80m, L= 15.0m,vaciados in situ, Acero G-60:2.68qq/m3
	 
	 
	 
	 

	5.2.1
	Replanteo
	UD
	            8.00 
	 
	 

	5.2.2
	Perforación de Pilotes Ø 0.80m de 15m
	M³
	          63.33 
	 
	 

	5.2.3
	Encamisado Excavación (Colocación Tubo Recuperable 4.00m en cada pilote)
	M
	          32.00 
	 
	 

	5.2.4
	Suministro de Hormigón f'c 350 kg/cm2 + 25% por infiltración y oquedades en la Perforación
	M³
	          75.40 
	 
	 

	5.2.5
	Colocación de Hormigón en Pilotes
	M³
	          75.40 
	 
	 

	5.2.6
	Suministro y Colocación de Acero en Pilotes (incluye manejo, fijación y colocación)
	QQ
	        331.84 
	 
	 

	5.2.7
	Carguío y Bote de material inservible
	M³e
	          82.33 
	 
	 

	5.2.8
	Demolición con compresores de la cabeza de pilotes 2.00m. De altura 
	M³e
	            6.03 
	 
	 

	5.3
	Pilotes En Pilas
	 
	 
	 
	 

	5.3.1
	Cantidad de pilas: 1 Ud.
	
	             
	 
	 

	5.3.2
	Replanteo
	UD
	            8.00 
	 
	 

	5.3.3
	Perforación de Pilotes Ø 0.80m de 15
	M³
	          63.33 
	 
	 

	5.3.4
	Encamisado Excavación (Colocación Tubo Recuperable 4.00m en cada pilote)
	M
	          32.00 
	 
	 

	5.3.5
	Suministro de Hormigón f'c 350 kg/cm2 + 25% por infiltración y oquedades en la Perforación
	M³
	          75.40 
	 
	 

	5.3.6
	Colocación de Hormigón en Pilotes
	M³
	          75.40 
	 
	 

	5.3.7
	Suministro y Colocación de Acero en Pilotes (incluye manejo, fijación y colocación)
	QQ
	        331.84 
	 
	 

	5.3.8
	Carguío y Bote de material inservible
	M³e
	          82.33 
	 
	 

	5.3.8
	Demolición con compresores de la cabeza de pilotes 2.00m. De altura 
	M³e
	            6.03 
	 
	 

	6
	HORMIGÓN SIMPLE INCLUYE ACONDICIONAMIENTO FUNDACIÓN ESTRIBOS
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Bajo Zapata Estribo  Lado Norte
	M³
	          12.78 
	 
	 

	6.2
	Bajo zapata Estribo Lado Sur
	M³
	          12.78 
	 
	 

	 
	En pilas
	M³
	          12.78 
	 
	 

	7
	HORMIGÓN ARMADO Y ACERO EN:
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Estribo Lado Norte
	 
	 
	 
	 

	7.1.1
	Zapata - Cabezal de Pilotes, f'c 280 kg/cm2
	M³
	          67.47 
	 
	 

	7.1.2
	Muro Fuste, f'c 350 kg/cm2
	M³
	          57.13 
	 
	 

	7.1.3
	Pantalla, f'c 350 kg/cm2
	M³
	          12.59 
	 
	 

	7.1.4
	Aletas, f'c 350 kg/cm2
	M³
	          14.77 
	 
	 

	7.2
	Estribo Lado Sur
	 
	 
	 
	 

	7.2.1
	Zapata - Cabezal de Pilotes, f'c 280 kg/cm2
	M³
	          67.47 
	 
	 

	7.2.2
	Muro Fuste, f'c 350 kg/cm2
	M³
	          57.13 
	 
	 

	7.2.3
	Pantalla, f'c 350 kg/cm2
	M³
	          12.59 
	 
	 

	7.2.4
	Aletas, f'c 350 kg/cm2
	M³
	          14.77 
	 
	 

	7.3
	Vigas Postensadas
	 
	 
	 
	 

	7.3.1
	Vigas Postensadas  f'c 350 kg/cm2
	M³
	        214.20 
	 
	 

	7.3.2
	Izaje  Vigas postensadas 
	Ton
	        535.50 
	 
	 

	7.4
	Viguetas Transversales y Tabletas Encofrado Perdido
	 
	 
	 
	 

	7.4.1
	Viguetas  Intermedias, f'c 280 kg/cm2
	M³
	          12.92 
	 
	 

	7.4.2
	Viguetas Extremas, f'c 280 kg/cm2
	M³
	          20.36 
	 
	 

	7.5
	Losa Del  Tablero 
	 
	 
	 
	 

	7.5.1
	Losa del Tablero, f'c 280 kg/cm2
	M³
	        149.43 
	 
	 

	7.5.2
	Tabletas Prefabricadas
	M3
	12.40
	
	

	7.5.3
	Barandas de Protección peatonal de hormigón
	M
	136.00
	
	

	7.6
	Losa de Aproche  
	 
	               -   
	 
	 

	 7.6.1 
	Losa (espesor=0.40m) f'c 280 kg/cm2 Lado 1 
	M³
	          15.84 
	 
	 

	7.6.2
	Losa (espesor=0.40m) f'c 280 kg/cm2 Lado 2 
	M³
	          15.84 
	 
	 

	7.6.3
	Bordillos Tipo contén 
	M
	            136 
	 
	 

	7.7
	En pilas
	 
	 
	 
	 

	7.7.1
	Zapata
	M³
	          67.47 
	 
	 

	7.7.2
	Pedestal Inferior
	M³
	            3.68 
	 
	 

	7.7.3
	Muro Fuste
	M³
	          55.08 
	 
	 

	7.7.4
	Pedestal Superior
	M³
	            5.63 
	 
	 

	7.7.5
	Cabezal Postensado
	M³
	          97.30 
	 
	 

	7.7.6
	Topes Laterales
	M³
	            1.60 
	 
	 

	8
	APOYOS ELASTOMÉRICOS DE LAS VIGAS 
	 
	 
	 
	 

	8.1
	Placas de neopreno (0.40 x 0.40 x 0.025) m con placas de acero incrustados (X x X x X) m
	UD
	          24.00 
	 
	 

	8.2
	Base Apoyo vigas sobre estribo (Grouting) 1 
	M³
	            0.46 
	 
	 

	9
	MISCELÁNEOS 
	 
	 
	 
	 

	9.1
	Pruebas de integridad, 
	UD
	          24.00 
	 
	 

	9.2
	Pruebas de Carga  
	UD
	3.0
	
	

	9.3
	Juntas Metálicas en losas 
	M
	          60.00 
	 
	 

	9.5
	Llenado de Juntas en losas con neopreno líquido 
	M
	        121.00 
	 
	 

	9.6
	Desagüe en tubos de 4" 
	UD
	          60.00 
	 
	 

	9.7
	Pintura reflectora muros de defensa tipo New Jersey 
	M²
	        435.20 
	 
	 

	9.8
	Resane de superficies en Estribo, bordillos, New Jersey y aceras
	M²
	        315.99 
	 
	 

	11
	SEGURIDAD 
	 
	 
	 
	 

	11.1
	Señalización horizontal y vertical 
	PA
	            1.00 
	 
	 

	11.2
	Salud y seguridad ocupacional 
	PA
	            1.00 
	
	

	11.3
	Limpieza final 
	PA
	            1.00 
	
	

	12
	PGAS 
	 
	 
	 
	

	12.1
	Medidas de mitigación ambiental y social (3.00 % de las partidas anteriores 3.1 hasta 11.3
	%
	3.00% (3.1:11.3)
	
	

	
	
	
	
	
	

	CD
	SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	13
	COSTOS INDIRECTOS:
	 
	[porcentaje sobre el costo directo a completar por el oferente]

	13.1
	Dirección Técnica  
	%
	
	
	

	13.2
	Seguros y Fianza  
	%
	
	
	

	13.3
	Gastos Administrativos  
	%
	
	
	

	13.4
	CODIA  
	%
	0.10
	
	

	13.5
	ITBIS Dirección Técnica (18% del 10%) (Ley No.253-12)
	%
	1.80
	
	

	13.6
	Transporte de Materiales y Equipos  
	%
	
	
	

	13.7
	Ley No. 6/86  
	%
	1.00
	
	

	13.8
	
	
	
	
	

	CI
	SUB-TOTAL COSTO INDIRECTO
	
	
	
	

	Precio Total de las Actividades a ser transferido al Resumen Global (CD+CI), Página ____
	

	Repetir el monto en letras
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nombre del Oferente
		

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Firma del Oferente
		

	
	
	
	
	
	
	





ACCESOS AL PUENTE

	No.
	PARTIDA 
	UNIDAD 
	CANTIDAD 
	 PRECIO UNITARIO 
	TOTAL 

	1
	TRABAJOS GENERALES 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Ingeniería (Incluido en puente)
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Mantenimiento del Tránsito 
	PA
	            1.00 
	 
	 

	1.3
	Campamento (Incluido en puente)
	
	
	 
	 

	2
	MOVIMIENTO DE TIERRA 
	 
	 
	 
	 

	2.01
	Limpieza desmonte y destronque área tipo A
	Ha
	             0.10 
	 
	 

	2.02
	Remoción y recolocación de Alambrada
	M
	        200.00 
	 
	 

	2.3.2
	Excavación en Material No Clasificado: 
	 
	 
	 
	 

	a
	c) Con sobre acarreo 
	M³n
	       1,620.00 
	 
	 

	2.3.3
	Excavación Material Inservible: 
	 
	 
	 
	 

	a
	Con equipo 
	M³n
	          243.00 
	 
	 

	2.3.4
	Excavación de Préstamo, caso I, 1er. km. con acarreo libre 
	M³n
	     1,704.38 
	 
	 

	2.3.6
	Relleno: 
	 
	 
	 
	 

	a
	Para conforma explanación 
	M³c
	       1,336.50 
	 
	 

	b
	Bajo aceras 
	M³c
	            27.00 
	 
	 

	2.3.13
	Escarificación de superficie 
	M²
	          810.00 
	 
	 

	2.3.14
	Escarificación entre capas de relleno 
	M²
	       5,670.00 
	 
	 

	2.4.1
	Acarreo adicional  
	 
	 
	 
	 

	a
	Material Inservible (10 km) 
	M³e-Hm
	     3,280.50 
	 
	 

	b
	e) Material de aceras ,contenes (20 km.) 
	M³e-Hm
	        702.00 
	 
	 

	2.4.2
	Acarreo adicional  material de préstamo (20 km.) 
	M³e-Km
	   44,313.75 
	 
	 

	2.4.3
	Acarreo adicional material de Base (50 km.) 
	M³e-Km
	     6,986.25 
	 
	 

	2.4.4
	Acarreo adicional material de Sub Base (50km.) 
	M³e-Km
	   10,125.00 
	 
	 

	2.5.1
	Excavación para estructuras hasta 1.5 m. de Prof. 
	M³n
	          50.00 
	 
	 

	2.6.1
	Terminación de sub-rasante 
	M²
	        810.00 
	 
	 

	3
	SUB-BASE Y BASE 
	 
	 
	 
	 

	3.1.4
	Sub Base granular natural (incluye acarreo del 1er. km.) 
	M³c
	          162.00 
	 
	 

	3.1.7
	Base Granular Triturada (incluye Ac. Ier. KM) 
	M³c
	          121.50 
	 
	 

	4
	CAPA DE RODADURA 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Suministro hormigón asfáltico (2") 
	M³c
	            41.10 
	 
	 

	4.2
	Aplicación 
	M³c
	            41.10 
	 
	 

	 
	Transporte (115 Km)
	M³c
	            41.10 
	 
	 

	4.3
	Suministro de AC-30
	M³c
	            41.10 
	 
	 

	4.4
	Riego de adherencia 
	M²
	          810.00 
	 
	 

	4.5
	Riego de imprimación con gravilla @0.50 gl/m2 
	M²
	          810.00 
	 
	 

	5
	SEGURIDAD VIAL 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Bordillo y contén de hormigón vaciado en sitio                        (Hormigón Ind. 180 kg/cm2) 
	M
	          270.0 
	 
	 

	5.2
	Aceras de hormigón (Hormigón Ind. 180 kg/cm2) 
	M²
	        270.00 
	 
	 

	5.3
	Señalización vial 
	PA
	            1.00 
	 
	 

	6
	ILUMINACION VIAL 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Postes de hormigón armado de 30 pies con luminarias de 250W HPS 240V. Incluye puente
	UD
	             4.00 
	 
	 

	6.2
	Transformador p/Poste, monof. 35 kva+ accesorios
	UD
	1.00
	
	

	6.3
	Conductor para luminarias formado por: 2C thhn No.10, 1C thhn No.12, en ducto PVC de 3/4"¢  Incluye puente
	PA
	                1.00 
	 
	 

	7
	OBRAS COMPLEMENTARIAS 
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Medio ambiente y arborización
	PA
	            1.00 
	 
	 

	7.2
	Salud y seguridad ocupacional
	PA
	            1.00 
	 
	 

	7.3
	Limpieza final 
	PA
	            1.00 
	 
	 

	8
	PGAS 
	 
	 
	 
	

	8.1
	Medidas de mitigación ambiental y social           (3% de las partidas anteriores  de 2.01 hasta 7.30
	%
	3.00% 
	
	

	
	
	
	
	
	

	CD
	SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	9
	COSTOS INDIRECTOS:
	 
	[porcentaje sobre el costo directo a completar por el oferente]

	9.1
	Dirección Técnica  
	%
	
	
	

	9.2
	Seguros y Fianza  
	%
	
	
	

	9.3
	Gastos Administrativos  
	%
	
	
	

	9.4
	CODIA  
	%
	0.10
	
	

	9.5
	ITBIS Dirección Técnica (18% del 10%) (Ley No.253-12)
	%
	1.80
	
	

	9.6
	Transporte de Materiales y Equipos  
	%
	
	
	

	9.7
	Ley No. 6/86  
	%
	1.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	CI
	SUB-TOTAL COSTO INDIRECTO
	
	
	
	

	Precio Total de las Actividades a ser transferido al Resumen Global (CD+CI), Página ____
	

	Repetir el monto en letras
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nombre del Oferente
		

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Firma del Oferente
		

	
	
	
	
	
	
	


Presentación de APUs LOTE 2
NOTA:
EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR LOS ANÁLISIS UNITARIOS DE PRECIOS QUE JUSTIFIQUEN CADA UNA DE LAS PARTIDAS Y/O ACTIVIDADES QUE CONTIENEN LAS LISTAS DE CANTIDADES DE LOS SUBPROYECTOS.
ESTOS ANÁLISIS UNITARIOS DE PRECIO DEBEN CONTENER LOS MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA QUE SE REQUIERE,  PARA LA CONSTRUCCION DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS O ACTIVIDADES A EJECUTAR Y SU RESPECTIVA UNIDAD DE MEDIDA.


Lista de Partidas con Precio 
LOTE 3 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE TRES PUENTES EN LA VÍA NARANJO DULCE-LA JAGUITA; MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE
[A ser compleatdo por el Oferente]

PUENTE 1 - AGUAS ABAJO

	[bookmark: _Hlk115682639]No.
	PARTIDA 
	UNIDAD 
	CANTIDAD 
	 PRECIO UNITARIO 
	TOTAL 

	0
	DISEÑO FINAL (incluye todos los puentes y accesos)
	PA
	1.00
	
	

	1
	TRABAJOS GENERALES
	
	 
	 
	 

	1.1
	Letrero de obra
	PA
	1.00
	 
	 

	1.2
	Ingeniería
	PA
	1.00
	 
	 

	1.3
	Mantenimiento de tránsito
	PA
	1.00
	 
	 

	1.4
	Demolición puente badén existente
	PA
	1.00
	 
	 

	1.5
	Replanteo General del Proyecto
	PA
	            1.00 
	
	

	1.6
	Limpieza Inicial
	PA
	            1.00 
	
	

	1.7
	Manejo de agua
	PA
	            1.00 
	
	

	2
	CAMPAMENTO 
	PA
	            1.00 
	 
	 

	3
	PLATAFORMA ÁREA DE TRABAJO
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Para construcción de vigas
	PA
	            1.00 
	 
	 

	4
	MOVIMIENTO DE TIERRA EN EL PUENTE PLATAFORMA PARA CONSTRUCCIÓN PILOTES
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Estribo Lado 1
	 
	 
	 
	 

	4.1.1
	Excavación de Material  hasta Cota de desplante Df=1.50m
	M³
	        735.08 
	 
	 

	4.1.2
	Bote de  Material 
	M³
	955.60
	 
	 

	4.1.3
	Relleno Material Compactado 0.30m.
	M³
	        100.24 
	 
	 

	4.2
	Estribo Lado 2
	 
	 
	 
	 

	4.2.1
	Excavación de Material  hasta Cota de desplante Df=1.50m
	M³
	        735.08 
	 
	 

	4.2.2
	Bote de  Material 
	M³
	955.60
	 
	 

	4.2.3
	Relleno Material Compactado 0.30m.
	M³
	        100.24 
	 
	 

	5
	FUNDACIONES
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Estribo Lado 1 - Pilotes de H.A. - Ø0.80m, L= 15.0m,vaciados in situ, Acero G-60:2.68qq/m3
	 
	 
	 
	 

	5.1.1
	Replanteo
	UD
	            8.00 
	 
	 

	5.1.2
	Perforación de Pilotes Ø 0.80m 14 de 25.50m (5% de sobrexcavación)
	M³
	107.25
	 
	 

	5.1.3
	Encamisado Excavación (Colocación Tubo Ø 0.80m Recuperable 4.00m en cada pilote)
	M
	32.00
	 
	 

	5.1.4
	Suministro de Hormigón f'c 350 kg/cm2 + 25% por infiltración y oquedades en la Perforación
	M³
	75.40
	 
	 

	5.1.5
	Colocación de Hormigón en Pilotes
	M³
	75.40
	 
	 

	5.1.6
	Suministro y Colocación de Acero en Pilotes (incluye manejo, fijación y colocación)
	QQ
	331.84
	 
	 

	5.1.7
	Carguío y Bote de material inservible
	M³e
	139.43
	 
	 

	5.1.8
	Demolición con compresores de la cabeza de pilotes 2.00m. De altura 
	M³e
	6.03
	 
	 

	5.2
	Estribo Lado 2 - Pilotes de H.A. - Ø0.80m, L= 15.0m,vaciados in situ, Acero G-60:2.68qq/m3
	 
	 
	 
	 

	5.2.1
	Replanteo
	UD
	            8.00 
	 
	 

	5.2.2
	Perforación de Pilotes Ø 0.80m 14 de 25.50m (5% de sobrexcavación)
	M³
	107.25
	 
	 

	5.2.3
	Encamisado Excavación (Colocación Tubo Recuperable 4.00m en cada pilote)
	M
	32.00
	 
	 

	5.2.4
	Suministro de Hormigón f'c 350 kg/cm2 + 25% por infiltración y oquedades en la Perforación
	M³
	75.40
	 
	 

	5.2.5
	Colocación de Hormigón en Pilotes
	M³
	75.40
	 
	 

	5.2.6
	Suministro y Colocación de Acero en Pilotes (incluye manejo, fijación y colocación)
	QQ
	331.84
	 
	 

	5.2.7
	Carguío y Bote de material inservible
	M³e
	139.43
	 
	 

	5.2.8
	Demolición con compresores de la cabeza de pilotes 2.00m. De altura 
	M³e
	6.03
	 
	 

	6
	HORMIGÓN SIMPLE INCLUYE ACONDICIONAMIENTO FUNDACIÓN ESTRIBOS
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Bajo Zapata Estribo 1
	M³
	7.65
	 
	 

	6.2
	Bajo zapata Estribo  2
	M³
	7.65
	 
	 

	7.-
	HORMIGÓN ARMADO Y ACERO EN:
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Estribo Lado 1
	 
	 
	 
	 

	7.1.1
	Zapata - Cabezal de Pilotes, f'c 280 kg/cm2
	M³
	67.47
	 
	 

	7.1.2
	Muro Fuste, f'c 350 kg/cm2
	M³
	57.13
	 
	 

	7.1.3
	Pantalla, f'c 350 kg/cm2
	M³
	12.59
	 
	 

	7.1.4
	Aletas, f'c 350 kg/cm2
	M³
	14.77
	 
	 

	7.2
	Estribo Lado 2
	 
	 
	 
	 

	7.2.1
	Zapata - Cabezal de Pilotes, f'c 280 kg/cm2
	M³
	67.47
	 
	 

	7.2.2
	Muro Fuste, f'c 350 kg/cm2
	M³
	57.13
	 
	 

	7.2.3
	Pantalla, f'c 350 kg/cm2
	M³
	12.59
	 
	 

	7.2.4
	Aletas, f'c 350 kg/cm2
	M³
	14.77
	 
	 

	7.3
	Vigas Postensadas
	 
	 
	 
	 

	7.3.1
	Vigas Postensadas.   f'c 350 kg/cm2
	M³
	          91.80 
	 
	 

	7.3.2
	Izaje 6Vigas postensadas de 29.30mts.
	Ton
	229.50
	 
	 

	7.4
	Viguetas Transversales Y Tabletas Encofrado Perdido
	 
	 
	 
	 

	7.4.1
	Viguetas  Intermedias, f'c 280 kg/cm2
	M³
	9.18
	 
	 

	7.4.2
	Viguetas Extremas, f'c 280 kg/cm2
	M³
	          12.24 
	 
	 

	7.5
	Losa del  Tablero
	 
	 
	 
	 

	7.5.1
	Losa del Tablero, f'c 280 kg/cm2
	M³
	          76.50 
	 
	 

	7.5.2
	Barandas de Seguridad Peatonal de hormigón
	M
	76.00
	 
	 

	7.6
	Losa de Aproche 
	 
	 
	 
	 

	7.6.1
	Losa (espesor=0.4, f'c 280 kg/cm2 Lado 1
	M³
	          17.14 
	 
	 

	7.6.2
	Losa (espesor=0.4, f'c 280 kg/cm2 Lado 2
	M³
	          17.14 
	 
	 

	7.6.3
	Tabletas Prefabricadas de hormigón
	M3
	5.50
	
	

	7.6.4
	Bordillos Tipo Contén 
	M
	76.00
	 
	 

	8
	APOYOS ELASTOMÉRICOS DE LAS VIGAS
	 
	 
	 
	 

	8.1
	Placas de neopreno (0.40 x 0.40 x 0.025)m con Placas de acero incrustados, As de 1/16")
	UD
	          12.00 
	 
	 

	8.2
	Base Apoyo vigas sobre estribo (Grouting) 18 Uds.
	M³
	0.23
	 
	 

	9
	MISCELÁNEOS
	 
	 
	 
	 

	9.1
	Pruebas de integridad , 
	UD
	          16.00 
	 
	 

	9.2
	Pruebas de Carga
	
	2.00
	
	

	9.3
	Juntas Metálicas en losas
	M
	              31.00 
	 
	 

	9.5
	Llenado de Juntas en losas con neopreno líquido
	M
	              62.00 
	 
	 

	9.6
	Desagüe en tubos PVC de 4"
	UD
	          30.00 
	 
	 

	9.7
	Pintura reflectora en muros de defensa tipo New Jersey
	M²
	243.20
	 
	 

	9.8
	Resane de superficies en Estribo, bordillos, New Jersey y aceras
	M²
	        315.99 
	 
	 

	11
	SEGURIDAD 
	 
	 
	 
	 

	11.1
	Señalización horizontal y vertical 
	PA
	            1.00 
	 
	 

	11.2
	Salud y seguridad ocupacional 
	PA
	            1.00 
	 
	 

	11.3
	Limpieza final 
	PA
	            1.00 
	 
	 

	12
	PGAS 
	 
	 
	 
	

	12.1
	Medidas de mitigación ambiental y social (3.00%) de las partidas anteriores 3.1 hasta 11.30 
	%
	3.00%
	
	

	
	
	
	
	
	

	CD
	SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	13
	COSTOS INDIRECTOS:
	 
	[porcentaje sobre el costo directo a completar por el oferente]

	13.1
	Dirección Técnica  
	%
	
	
	

	13.2
	Seguros y Fianza  
	%
	
	
	

	13.3
	Gastos Administrativos  
	%
	
	
	

	13.4
	CODIA  
	%
	0.10
	
	

	13.5
	ITBIS Dirección Técnica (18% del 10%) (Ley No.253-12)
	%
	1.80
	
	

	13.6
	Transporte de Materiales y Equipos  
	%
	
	
	

	13.7
	Ley No. 6/86  
	%
	1.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	CI
	SUB-TOTAL COSTO INDIRECTO
	
	
	
	

	Precio Total de las Actividades a ser transferido al Resumen Global (CD+CI), Página ____
	

	Repetir el monto en letras
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nombre del Oferente
		

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Firma del Oferente
		

	
	
	
	
	
	
	





ACCESOS AL PUENTE 1 - AGUAS ABAJO

	[bookmark: _Hlk115682700]No.
	PARTIDA 
	UNIDAD 
	CANTIDAD 
	 PRECIO UNITARIO 
	TOTAL 

	1
	TRABAJOS GENERALES 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Ingeniería (Incluido en puente)
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Mantenimiento del Tránsito 
	PA
	            1.00 
	 
	 

	1.3
	Campamento (Incluido en puente)
	
	
	 
	 

	2
	MOVIMIENTO DE TIERRA 
	 
	 
	 
	 

	2.01
	Limpieza desmonte y destronque área tipo A
	Ha
	             0.10 
	 
	 

	2.02
	Remoción y recolocación de Alambrada
	M
	        360.00 
	 
	 

	2.3.2
	Excavación en Material No Clasificado: 
	 
	 
	 
	 

	a
	c) Con sobre acarreo 
	M³n
	        660.00 
	 
	 

	2.3.3
	Excavación Material Inservible: 
	 
	 
	 
	 

	a
	Con equipo 
	M³n
	        165.00 
	 
	 

	2.3.4
	Excavación de Préstamo, caso I, 1er. km. con acarreo libre 
	M³n
	        767.50 
	 
	 

	2.3.6
	Relleno: 
	 
	 
	 
	 

	a
	Para conforma explanación 
	M³c
	        594.00 
	 
	 

	b
	Bajo aceras 
	M³c
	          20.00 
	 
	 

	2.3.13
	Escarificación de superficie 
	M²
	        600.00 
	 
	 

	2.3.14
	Escarificación entre capas de relleno 
	M²
	        600.00 
	 
	 

	2.4.1
	Acarreo adicional  
	 
	 
	 
	 

	a
	Material Inservible (10 km) 
	M³e-Hm
	     2,227.50 
	 
	 

	b
	e) Material de aceras ,contenes
	M³e-Hm
	        520.00 
	 
	 

	2.4.2
	Acarreo adicional  material de préstamo (20 km.) 
	M³e-Km
	   19,955.00 
	 
	 

	2.4.3
	Acarreo adicional material de Base (40 km.) 
	M³e-Km
	     4,140.00 
	 
	 

	2.4.4
	Acarreo adicional material de Sub Base (30km.) 
	M³e-Km
	     4,500.00 
	 
	 

	2.5.1
	Excavación para estructuras hasta 1.5 m. de Prof. 
	M³n
	          50.00 
	 
	 

	2.6.1
	Terminación de sub-rasante 
	M²
	        600.00 
	 
	 

	3
	SUB-BASE Y BASE 
	 
	 
	 
	 

	3.1.4
	Sub Base granular natural (incluye acarreo del 1er. km.) 
	M³c
	        120.00 
	 
	 

	3.1.7
	Base Granular Triturada (incluye Ac. Ier. KM) 
	M³c
	          90.00 
	 
	 

	4 
	CAPA DE RODADURA 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Suministro hormigón asfáltico (2") 
	M³c
	          30.48 
	 
	 

	4.2
	Aplicación 
	M³c
	          30.48 
	 
	 

	4.3
	Transporte (60 km) 
	M³c
	          30.48 
	 
	 

	4.4
	Suministro de AC-30
	M³c
	          30.48 
	 
	 

	4.5
	Riego de adherencia 
	M²
	        600.00 
	 
	 

	4.6
	Riego de imprimación con gravilla @0.50 gl/m2 
	M²
	        600.00 
	 
	 

	5 
	SEGURIDAD VIAL 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Bordillo y contén de hormigón vaciado en sitio                             (Hormigón Ind. 180 kg/cm2) 
	M
	        200.00 
	 
	 

	5.2
	Aceras de hormigón (Hormigón Ind. 180 kg/cm2) 
	M²
	        200.00 
	 
	 

	5.3
	Señalización vial 
	PA
	            1.00 
	 
	 

	6 
	ILUMINACION VIAL 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Postes de hormigón armado de 30 pies con luminarias de 250W HPS 240V
	UD
	                1.00 
	 
	 

	6.2
	Transformador de Poste, Monof., 35 kva, accesor.
	UD
	                1.00 
	
	

	6.3
	Conductor para luminarias formado por: 2C thhn No.10, 1C thhn No.12, en ducto PVC de 3/4"¢  
	PA
	            1.00 
	 
	 

	7 
	OBRAS COMPLEMENTARIAS 
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Medio ambiente y arborización
	PA
	            1.00 
	 
	 

	7.2
	Salud y seguridad ocupacional
	PA
	            1.00 
	 
	 

	7.3
	Limpieza final 
	PA
	            1.00 
	 
	 

	8
	PGAS 
	 
	 
	 
	

	8.1
	Medidas de mitigación ambiental y social (3.00 % ) de las partidas anteriores 2.01 hasta 7.30  
	%
	3.00 % 
	
	

	
	
	
	
	
	

	CD
	SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	9
	COSTOS INDIRECTOS:
	 
	[porcentaje sobre el costo directo a completar por el oferente]

	9.1
	Dirección Técnica  
	%
	
	
	

	9.2
	Seguros y Fianza  
	%
	
	
	

	9.3
	Gastos Administrativos  
	%
	
	
	

	9.4
	CODIA  
	%
	0.10
	
	

	9.5
	ITBIS Dirección Técnica (18% del 10%) (Ley No.253-12)
	%
	1.80
	
	

	9.6
	Transporte de Materiales y Equipos  
	%
	
	
	

	9.7
	Ley No. 6/86  
	%
	1.00
	
	

	9.8
	
	
	
	
	

	CI
	SUB-TOTAL COSTO INDIRECTO
	
	
	
	

	Precio Total de las Actividades a ser transferido al Resumen Global (CD+CI), Página ____
	

	Repetir el monto en letras
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nombre del Oferente
		

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Firma del Oferente
		

	
	
	
	
	
	
	


PUENTE 2 - MEDIO

	[bookmark: _Hlk115682737]No.
	PARTIDA 
	UNIDAD 
	CANTIDAD 
	 PRECIO UNITARIO 
	TOTAL 

	1
	TRABAJOS GENERALES
	
	 
	 
	 

	1.1
	Letrero de obra
	PA
	1.00
	 
	 

	1.2
	Ingeniería
	PA
	1.00
	 
	 

	1.3
	Mantenimiento de tránsito
	PA
	1.00
	 
	 

	1.4
	Demolición puente badén existente
	PA
	1.00
	 
	 

	1.5
	Replanteo General del Proyecto
	PA
	            1.00 
	
	

	1.6
	Limpieza Inicial
	PA
	            1.00 
	
	

	1.7
	Manejo de agua
	PA
	            1.00 
	
	

	2
	CAMPAMENTO 
	PA
	1.00
	 
	 

	3
	PLATAFORMA ÁREA DE TRABAJO
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Para construcción de vigas
	PA
	            0.45 
	 
	 

	4
	MOVIMIENTO DE TIERRA EN EL PUENTE PLATAFORMA PARA CONSTRUCCIÓN PILOTES
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Estribo Lado 1
	 
	 
	 
	 

	4.1.1
	Excavación de Material  hasta Cota de desplante Df=1.50m
	M³
	        735.08 
	 
	 

	4.1.2
	Bote de  Material 
	M³
	        955.60 
	 
	 

	4.1.3
	Relleno Material Compactado 0.30m.
	M³
	        100.24 
	 
	 

	4.2
	Estribo Lado 2
	 
	 
	 
	 

	4.2.1
	Excavación de Material  hasta Cota de desplante Df=1.50m
	M³
	        735.08 
	 
	 

	4.2.2
	Bote de  Material 
	M³
	        955.60 
	 
	 

	4.2.3
	Relleno Material Compactado 0.30m.
	M³
	        100.24 
	 
	 

	5
	FUNDACIONES
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Estribo Lado 1 - Pilotes de H.A. - Ø0.80m, L= 15.0m,vaciados in situ, Acero G-60:2.68qq/m3
	 
	 
	 
	 

	5.1.1
	Replanteo
	UD
	            8.00 
	 
	 

	5.1.2
	Perforación de Pilotes Ø 0.80m 14 de 25.50m (5% de sobrexcavación)
	M³
	        107.25 
	 
	 

	5.1.3
	Encamisado Excavación (Colocación Tubo Recuperable 4.00m en cada pilote)
	M
	          32.00 
	 
	 

	5.1.4
	Suministro de Hormigón f'c 350 kg/cm2 + 25% por infiltración y oquedades en la Perforación
	M³
	          75.40 
	 
	 

	5.1.5
	Colocación de Hormigón en Pilotes
	M³
	          75.40 
	 
	 

	5.1.6
	Suministro y Colocación de Acero en Pilotes (incluye manejo, fijación y colocación)
	QQ
	        331.84 
	 
	 

	5.1.7
	Carguío y Bote de material inservible
	M³e
	        139.43 
	 
	 

	5.1.8
	Demolición con compresores de la cabeza de pilotes 2.00m. De altura 
	M³e
	            6.03 
	 
	 

	5.2
	Estribo Lado 2 - Pilotes de H.A. - Ø0.80m, L= 15.0m,vaciados in situ, Acero G-60:2.68qq/m3
	 
	 
	 
	 

	5.2.1
	Replanteo
	UD
	            8.00 
	 
	 

	5.2.2
	Perforación de Pilotes Ø 0.80m 14 de 25.50m (5% de sobrexcavación)
	M³
	        107.25 
	 
	 

	5.2.3
	Encamisado Excavación (Colocación Tubo Ø0.80m Recuperable 4.00m en cada pilote)
	M
	          32.00 
	 
	 

	5.2.4
	Suministro de Hormigón f'c 350 kg/cm2 + 25% por infiltración y oquedades en la Perforación
	M³
	          75.40 
	 
	 

	5.2.5
	Colocación de Hormigón en Pilotes
	M³
	          75.40 
	 
	 

	5.2.6
	Suministro y Colocación de Acero en Pilotes (incluye manejo, fijación y colocación)
	QQ
	        331.84 
	 
	 

	5.2.7
	Carguío y Bote de material inservible
	M³e
	        139.43 
	 
	 

	5.2.8
	Demolición con compresores de la cabeza de pilotes 2.00m. De altura 
	M³e
	            6.03 
	 
	 

	6
	HORMIGÓN SIMPLE INCLUYE ACONDICIONAMIENTO FUNDACIÓN ESTRIBOS
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Bajo Zapata Estribo 1
	M³
	            7.65 
	 
	 

	6.2
	Bajo zapata Estribo  2
	M³
	            7.65 
	 
	 

	7
	HORMIGÓN ARMADO Y ACERO EN:
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Estribo Lado 1
	 
	 
	 
	 

	7.1.1
	Zapata - Cabezal de Pilotes, f'c 280 kg/cm2
	M³
	          67.47 
	 
	 

	7.1.2
	Muro Fuste, f'c 350 kg/cm2
	M³
	          57.13 
	 
	 

	7.1.3
	Pantalla, f'c 350 kg/cm2
	M³
	          12.59 
	 
	 

	7.1.4
	Aletas, f'c 350 kg/cm2
	M³
	          14.77 
	 
	 

	7.2
	Estribo Lado 2
	 
	 
	 
	 

	7.2.1
	Zapata - Cabezal de Pilotes, f'c 280 kg/cm2
	M³
	          67.47 
	 
	 

	7.2.2
	Muro Fuste, f'c 350 kg/cm2
	M³
	          57.13 
	 
	 

	7.2.3
	Pantalla, f'c 350 kg/cm2
	M³
	          12.59 
	 
	 

	7.2.4
	Aletas, f'c 350 kg/cm2
	M³
	          14.77 
	 
	 

	7.3
	Vigas Postensadas
	 
	 
	 
	 

	7.3.1
	Vigas Postensadas .   f'c 350 kg/cm2
	M³
	          76.50 
	 
	 

	7.3.2
	Izaje 6Vigas postensadas de 29.30mts.
	Ton
	        191.25 
	 
	 

	7.4
	Viguetas Transversales Y Tabletas Encofrado Perdido
	 
	 
	 
	 

	7.4.1
	Viguetas  Intermedias, f'c 280 kg/cm2
	M³
	            7.65 
	 
	 

	7.4.2
	Viguetas Extremas, f'c 280 kg/cm2
	M³
	          10.20 
	 
	 

	7.5
	Losa del  Tablero
	 
	 
	 
	 

	7.5.1
	Losa del Tablero, f'c 280 kg/cm2
	M³
	          63.75 
	 
	 

	7.5.2
	Tabletas Prefabricadas de hormigón
	M3
	5.50
	
	

	7.5.3
	Barandas de protección peatonal de hormigón
	M
	66.00
	
	

	7.6
	Losa de Aproche 
	 
	 
	 
	 

	7.6.1
	Losa (espesor=0.4, f'c 280 kg/cm2 Lado 1
	M³
	          17.14 
	 
	 

	7.6.2
	Losa (espesor=0.4, f'c 280 kg/cm2 Lado 2
	M³
	          17.14 
	 
	 

	7.6.3
	Bordillos Tipo contén 
	M
	          66.00 
	 
	 

	8
	APOYOS ELASTOMÉRICOS DE LAS VIGAS
	 
	 
	 
	 

	8.1
	Placas de neopreno (0.40 x 0.40 x 0.025, con Placas de acero incrustados, As de 1/16")
	UD
	          12.00 
	 
	 

	8.2
	Base Apoyo vigas sobre estribo (Grouting) 18 Uds.
	M³
	            0.23 
	 
	 

	9
	MISCELÁNEOS
	 
	 
	 
	 

	9.1
	Pruebas de integridad , 
	UD
	          16.00 
	 
	 

	9.2
	Pruebas de Carga
	UD
	2.000
	
	

	9.3
	Juntas Metálicas en losas
	M
	          26.00 
	 
	 

	9.4
	Llenado de Juntas en losas con neopreno líquido
	M
	          52.00 
	 
	 

	9.5
	Desagüe en tubos de PVC Ø 4"
	UD
	          25.00 
	 
	 

	9.6
	Pintura reflectora en muros de defensa tipo New Jersey
	M²
	        211.20 
	 
	 

	9.7
	Resane de superficies en Estribo, bordillos, New Jersey y aceras
	M²
	        315.99 
	 
	 

	11
	SEGURIDAD 
	 
	 
	 
	 

	11.1
	Señalización horizontal y vertical 
	PA
	            1.00 
	 
	 

	11.2
	Salud y seguridad ocupacional 
	PA
	            1.00 
	 
	 

	11.3
	Limpieza final 
	PA
	            1.00 
	 
	 

	12
	PGAS 
	 
	 
	 
	

	12.1
	Medidas de mitigación ambiental y social (3.00 % ) de las partidas anteriores 3.1 hasta 11.3 
	%
	3.00% 
	
	

	
	
	
	
	
	

	CD
	SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	13
	COSTOS INDIRECTOS:
	 
	[porcentaje sobre el costo directo a completar por el oferente]

	13.1
	Dirección Técnica  
	%
	
	
	

	13.2
	Seguros y Fianza  
	%
	
	
	

	13.3
	Gastos Administrativos  
	%
	
	
	

	13.4
	CODIA  
	%
	0.10
	
	

	13.5
	ITBIS Dirección Técnica (18% del 10%) (Ley No.253-12)
	%
	1.80
	
	

	13.6
	Transporte de Materiales y Equipos  
	%
	
	
	

	13.7
	Ley No. 6/86  
	%
	1.00
	
	

	13.8
	
	
	
	
	

	CI
	SUB-TOTAL COSTO INDIRECTO
	
	
	
	

	Precio Total de las Actividades a ser transferido al Resumen Global (CD+CI), Página ____
	

	Repetir el monto en letras
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nombre del Oferente
		

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Firma del Oferente
		

	
	
	
	
	
	
	





ACCESOS AL PUENTE 2 - MEDIO

	[bookmark: _Hlk115682794]No.
	PARTIDA 
	UNIDAD 
	CANTIDAD 
	 PRECIO UNITARIO 
	TOTAL 

	1
	TRABAJOS GENERALES 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Ingeniería (Incluido en puente)
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Mantenimiento del Tránsito 
	PA
	            1.00 
	 
	 

	1.3
	Campamento (Incluido en puente)
	
	
	 
	 

	2
	MOVIMIENTO DE TIERRA 
	 
	 
	 
	 

	2.01
	Limpieza desmonte y destronque área tipo A
	Ha
	             0.1 
	 
	 

	2.02
	Remoción y recolocación de Alambrada 
	M
	        360.00 
	 
	 

	2.3.2
	Excavación en Material No Clasificado: 
	 
	 
	 
	 

	a
	c) Con sobre acarreo 
	M³n
	        660.00 
	 
	 

	2.3.3
	Excavación Material Inservible: 
	 
	 
	 
	 

	a
	Con equipo 
	M³n
	        165.00 
	 
	 

	2.3.4
	Excavación de Préstamo, caso I, 1er. km. con acarreo libre 
	M³n
	        767.50 
	 
	 

	2.3.6
	Relleno: 
	 
	 
	 
	 

	a
	Para conforma explanación 
	M³c
	        594.00 
	 
	 

	b
	Bajo aceras 
	M³c
	          20.00 
	 
	 

	2.3.13
	Escarificación de superficie 
	M²
	        600.00 
	 
	 

	2.3.14
	Escarificación entre capas de relleno 
	M²
	        600.00 
	 
	 

	2.4.1
	Acarreo adicional  
	 
	 
	 
	 

	a
	Material Inservible (10 km) 
	M³e-Km
	     2,227.50 
	 
	 

	b
	e) Material de aceras, contenes
	M³e-Km
	        520.00 
	 
	 

	2.4.2
	Acarreo adicional  material de préstamo (20 km.) 
	M³e-Km
	   19,955.00 
	 
	 

	2.4.3
	Acarreo adicional material de Base (40 km.) 
	M³e-Km
	     4,140.00 
	 
	 

	2.4.4
	Acarreo adicional material de Sub Base (30km.) 
	M³e-Km
	     4,500.00 
	 
	 

	2.5.1
	Excavación para estructuras hasta 1.5 m. de Prof. 
	M³n
	          50.00 
	 
	 

	2.6.1
	Terminación de sub-rasante 
	M²
	        600.00 
	 
	 

	3
	SUB-BASE Y BASE 
	 
	 
	 
	 

	3.1.4
	Sub Base granular natural (incluye acarreo del 1er. km.) 
	M³c
	        120.00 
	 
	 

	3.1.7
	Base Granular Triturada (incluye Ac. Ier. KM) 
	M³c
	          90.00 
	 
	 

	4 
	CAPA DE RODADURA 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Suministro hormigón asfáltico (2") 
	M³c
	          30.48 
	 
	 

	4.2
	Aplicación 
	M³c
	          30.48 
	 
	 

	4.3
	Transporte (60 km) 
	M³c
	          30.48 
	 
	 

	4.4
	Suministro de AC-30
	M³c
	          30.48 
	 
	 

	4.5
	Riego de adherencia 
	M²
	        600.00 
	 
	 

	4.6
	Riego de imprimación con gravilla @0.50 gl/m2 
	M²
	        600.00 
	 
	 

	5 
	SEGURIDAD VIAL 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Bordillo y contén de hormigón vaciado en sitio                             (Hormigón Ind. 180 kg/cm2) 
	M
	        200.00 
	 
	 

	5.2
	Aceras de hormigón (Hormigón Ind. 180 kg/cm2) 
	M²
	        200.00 
	 
	 

	5.3
	Señalización vial 
	PA
	            1.00 
	 
	 

	6 
	ILUMINACION VIAL 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Postes de hormigón armado de 30 pies con luminarias de 250W HPS 240V
	UD
	                1.00 
	 
	 

	6.2
	Transformador para poste, monof. 35kva, accesorios.
	UD
	                1.00 
	
	

	6.3
	Conductor para luminarias formado por: 2C thhn No.10, 1C thhn No.12, en ducto PVC de 3/4"¢  
	PA
	            1.00 
	 
	 

	7 
	OBRAS COMPLEMENTARIAS 
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Medio ambiente y arborización
	PA
	            1.00 
	 
	 

	7.2
	Salud y seguridad ocupacional
	PA
	            1.00 
	 
	 

	7.3
	Limpieza final 
	PA
	            1.00 
	 
	 

	8
	PGAS 
	 
	 
	 
	

	8.1
	Medidas de mitigación ambiental y social (3.00 % ) de las partidas anteriores 2.01 hasta 7.3
	%
	3.00% 
	
	

	
	
	
	
	
	

	CD
	SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	9
	COSTOS INDIRECTOS:
	 
	[porcentaje sobre el costo directo a completar por el oferente]

	9.1
	Dirección Técnica  
	%
	
	
	

	9.2
	Seguros y Fianza  
	%
	
	
	

	9.3
	Gastos Administrativos  
	%
	
	
	

	9.4
	CODIA  
	%
	0.10
	
	

	9.5
	ITBIS Dirección Técnica (18% del 10%) (Ley No.253-12)
	%
	1.80
	
	

	9.6
	Transporte de Materiales y Equipos  
	%
	
	
	

	9.7
	Ley No. 6/86  
	%
	1.00
	
	

	9.8
	
	
	
	
	

	CI
	SUB-TOTAL COSTO INDIRECTO
	
	
	
	

	Precio Total de las Actividades a ser transferido al Resumen Global (CD+CI), Página ____
	

	Repetir el monto en letras
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nombre del Oferente
		

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Firma del Oferente
		

	
	
	
	
	
	
	


PUENTE 3 - AGUAS ARRIBA

	[bookmark: _Hlk115682837]No.
	PARTIDA 
	UNIDAD 
	CANTIDAD 
	 PRECIO UNITARIO 
	TOTAL 

	1
	TRABAJOS GENERALES
	
	 
	 
	 

	1.1
	Letrero de obra
	PA
	1.00
	 
	 

	1.2
	Ingeniería
	PA
	1.00
	 
	 

	1.3
	Mantenimiento de tránsito
	PA
	1.00
	 
	 

	1.4
	Demolición puente badén existente
	PA
	1.00
	 
	 

	1.5
	Replanteo General del Proyecto
	PA
	            1.00 
	
	

	1.6
	Limpieza Inicial
	PA
	            1.00 
	
	

	1.7
	Manejo de agua
	PA
	            1.00 
	
	

	2
	CAMPAMENTO 
	PA
	1.00
	 
	 

	3
	PLATAFORMA ÁREA DE TRABAJO
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Para construcción de vigas
	PA
	            1.00 
	 
	 

	4
	MOVIMIENTO DE TIERRA EN EL PUENTE PLATAFORMA PARA CONSTRUCCIÓN PILOTES
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Estribo Lado 1
	 
	 
	 
	 

	4.1.1
	Excavación de Material  hasta Cota de desplante Df=1.50m
	M³
	        735.08 
	 
	 

	4.1.2
	Bote de  Material 
	M³
	955.60
	 
	 

	4.1.3
	Relleno Material Compactado 0.30m.
	M³
	        100.24 
	 
	 

	4.2
	Estribo Lado 2
	 
	 
	 
	 

	4.2.1
	Excavación de Material  hasta Cota de desplante Df=1.50m
	M³
	        735.08 
	 
	 

	4.2.2
	Bote de  Material 
	M³
	955.60
	 
	 

	4.2.3
	Relleno Material Compactado 0.30m.
	M³
	        100.24 
	 
	 

	5
	FUNDACIONES
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Estribo Lado 1 - Pilotes de H.A. - Ø0.80m, L= 15.0m,vaciados in situ, Acero G-60:2.68qq/m3
	 
	 
	 
	 

	5.1.1
	Replanteo
	UD
	            8.00 
	 
	 

	5.1.2
	Perforación de Pilotes Ø 0.80m 14 de 25.50m (5% de sobrexcavación)
	M³
	107.25
	 
	 

	5.1.3
	Encamisado Excavación (Colocación Tubo Recuperable 4.00m en cada pilote)
	M
	32.00
	 
	 

	5.1.4
	Suministro de Hormigón f'c 350 kg/cm2 + 25% por infiltración y oquedades en la Perforación
	M³
	75.40
	 
	 

	5.1.5
	Colocación de Hormigón en Pilotes
	M³
	75.40
	 
	 

	5.1.6
	Suministro y Colocación de Acero en Pilotes (incluye manejo, fijación y colocación)
	QQ
	331.84
	 
	 

	5.1.7
	Carguío y Bote de material inservible
	M³e
	139.43
	 
	 

	5.1.8
	Demolición con compresores de la cabeza de pilotes 2.00m. De altura 
	M³e
	6.03
	 
	 

	5.2
	Estribo Lado 2 - Pilotes de H.A. - Ø0.80m, L= 15.0m,vaciados in situ, Acero G-60:2.68qq/m3
	 
	 
	 
	 

	5.2.1
	Replanteo
	UD
	            8.00 
	 
	 

	5.2.2
	Perforación de Pilotes Ø 0.80m 14 de 25.50m (5% de sobrexcavación)
	M³
	107.25
	 
	 

	5.2.3
	Encamisado Excavación (Colocación Tubo Ø0.80m  Recuperable 4.00m en cada pilote)
	M
	32.00
	 
	 

	5.2.4
	Suministro de Hormigón f'c 350 kg/cm2 + 25% por infiltración y oquedades en la Perforación
	M³
	75.40
	 
	 

	5.2.5
	Colocación de Hormigón en Pilotes
	M³
	75.40
	 
	 

	5.2.6
	Suministro y Colocación de Acero en Pilotes (incluye manejo, fijación y colocación)
	QQ
	331.84
	 
	 

	5.2.7
	Carguío y Bote de material inservible
	M³e
	139.43
	 
	 

	5.2.8
	Demolición con compresores de la cabeza de pilotes 2.00m. De altura 
	M³e
	6.03
	 
	 

	6
	HORMIGÓN SIMPLE INCLUYE ACONDICIONAMIENTO FUNDACIÓN ESTRIBOS
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Bajo Zapata Estribo 1
	M³
	7.65
	 
	 

	6.2
	Bajo zapata Estribo  2
	M³
	7.65
	 
	 

	7
	HORMIGÓN ARMADO Y ACERO EN:
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Estribo Lado 1
	 
	 
	 
	 

	7.1.1
	Zapata - Cabezal de Pilotes, f'c 280 kg/cm2
	M³
	67.47
	 
	 

	7.1.2
	Muro Fuste, f'c 350 kg/cm2
	M³
	57.13
	 
	 

	7.1.3
	Pantalla, f'c 350 kg/cm2
	M³
	12.59
	 
	 

	7.1.4
	Aletas, f'c 350 kg/cm2
	M³
	14.77
	 
	 

	7.2
	Estribo Lado 2
	 
	 
	 
	 

	7.2.1
	Zapata - Cabezal de Pilotes, f'c 280 kg/cm2
	M³
	67.47
	 
	 

	7.2.2
	Muro Fuste, f'c 350 kg/cm2
	M³
	57.13
	 
	 

	7.2.3
	Pantalla, f'c 350 kg/cm2
	M³
	12.59
	 
	 

	7.2.4
	Aletas, f'c 350 kg/cm2
	M³
	14.77
	 
	 

	7.3
	Vigas Postensadas
	 
	 
	 
	 

	7.3.1
	Vigas Postensadas .   f'c 350 kg/cm2
	M³
	107.10
	 
	 

	7.3.2
	 Izaje 6igas postensadas
	Ton
	267.75
	 
	 

	7.4
	Viguetas Transversales Y Tabletas Encofrado Perdido
	 
	 
	 
	 

	7.4.1
	Viguetas  Intermedias, f'c 280 kg/cm2
	M³
	10.71
	 
	 

	7.4.2
	Viguetas Extremas, f'c 280 kg/cm2
	M³
	14.28
	 
	 

	7.5
	Losa del  Tablero
	 
	 
	 
	 

	7.5.1
	Losa del Tablero, f'c 280 kg/cm2
	M³
	89.25
	 
	 

	7.5.2
	Barandas de protección peatonal de hormigón
	M
	86.00
	 
	 

	7.5.3
	Tabletas Prefabricadas de hormigón
	M3
	5.50
	
	

	7.6
	Losa de Aproche 
	 
	 
	 
	 

	7.6.1
	Losa (espesor=0.4, f'c 280 kg/cm2 Lado 1
	M³
	17.14
	 
	 

	7.6.2
	Losa (espesor=0.4, f'c 280 kg/cm2 Lado 2
	M³
	17.14
	 
	 

	7.6.3
	Bordillos Tipo contén 
	M
	86.00
	 
	 

	8
	APOYOS  ELASTOMÉRICOS  DE  LAS  VIGAS
	 
	 
	 
	 

	8.1
	Placas de neopreno (0.40 x 0.40 x 0.025, con Placas de acero incrustados, As de 1/16")
	UD
	12.00
	 
	 

	8.2
	Base Apoyo vigas sobre estribo (Grouting) 18 Uds.
	M³
	0.23
	 
	 

	9
	MISCELÁNEOS
	 
	 
	 
	 

	9.1
	Pruebas de integridad , 
	UD
	16.00
	 
	 

	9.2
	Pruebas de Carga
	UD
	2.00
	
	

	9.3
	Juntas Metálicas en losas
	M
	36.00
	 
	 

	9.5
	Llenado de Juntas en losas con neopreno líquido
	M
	72.00
	 
	 

	9.6
	Desagüe en tubos de PVC Ø4"
	UD
	35.00
	 
	 

	9.7
	Pintura reflectora muros de defensa tipo New Jersey
	M²
	275.20
	 
	 

	9.8
	Resane de superficies en Estribo, bordillos, New Jersey y aceras
	M²
	315.99
	 
	 

	11
	SEGURIDAD 
	 
	 
	 
	 

	11.1
	Señalización horizontal y vertical 
	PA
	            1.00 
	 
	 

	11.2
	Salud y seguridad ocupacional 
	PA
	            1.00 
	 
	 

	11.3
	Limpieza final 
	PA
	            1.00 
	 
	 

	12
	PGAS 
	 
	 
	 
	

	12.1
	Medidas de mitigación ambiental y social (3.00 %) de las partidas anteriores 3.1 hasta 11.3  
	%
	3.00% 
	
	

	
	
	
	
	
	

	CD
	SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	13
	COSTOS INDIRECTOS:
	 
	[porcentaje sobre el costo directo a completar por el oferente]

	13.1
	Dirección Técnica  
	%
	
	
	

	13.2
	Seguros y Fianza  
	%
	
	
	

	13.3
	Gastos Administrativos  
	%
	
	
	

	13.4
	CODIA  
	%
	0.10
	
	

	13.5
	ITBIS Dirección Técnica (18% del 10%) (Ley No.253-12)
	%
	1.80
	
	

	13.6
	Transporte de Materiales y Equipos  
	%
	
	
	

	13.7
	Ley No. 6/86 
	%
	1.00
	
	

	13.8
	
	
	
	
	

	CI
	SUB-TOTAL COSTO INDIRECTO
	
	
	
	

	Precio Total de las Actividades a ser transferido al Resumen Global (CD+CI), Página ____
	

	Repetir el monto en letras
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nombre del Oferente
		

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Firma del Oferente
		

	
	
	
	
	
	
	





ACCESOS AL PUENTE 3 - AGUAS ARRIBA

	[bookmark: _Hlk115682884]No.
	PARTIDA 
	UNIDAD 
	CANTIDAD 
	 PRECIO UNITARIO 
	TOTAL 

	1
	TRABAJOS GENERALES 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Ingeniería (Incluido en puente)
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Mantenimiento del Tránsito 
	PA
	            1.00 
	 
	 

	1.3
	Campamento (Incluido en puente)
	
	
	 
	 

	2
	MOVIMIENTO DE TIERRA 
	 
	 
	 
	 

	2.01
	Limpieza desmonte y destronque área tipo A
	Ha
	             0.10 
	 
	 

	2.02
	Remoción y recolocación de Alambrada
	M
	        360.00 
	 
	 

	2.3.2
	Excavación en Material No Clasificado: 
	 
	 
	 
	 

	a
	c) Con sobre acarreo 
	M³n
	        660.00 
	 
	 

	2.3.3
	Excavación Material Inservible: 
	 
	 
	 
	 

	a
	Con equipo 
	M³n
	        165.00 
	 
	 

	2.3.4
	Excavación de Préstamo, caso I, 1er. km. con acarreo libre 
	M³n
	        767.50 
	 
	 

	2.3.6
	Relleno: 
	 
	 
	 
	 

	a
	Para conforma explanación 
	M³c
	        594.00 
	 
	 

	b
	Bajo aceras 
	M³c
	          20.00 
	 
	 

	2.3.13
	Escarificación de superficie 
	M²
	        600.00 
	 
	 

	2.3.14
	Escarificación entre capas de relleno 
	M²
	        600.00 
	 
	 

	2.4.1
	Acarreo adicional  
	 
	 
	 
	 

	a
	Material Inservible (10 km) 
	M³e-Km
	     2,227.50 
	 
	 

	b
	e) Material de aceras ,contenes
	M³e-Km
	        520.00 
	 
	 

	2.4.2
	Acarreo adicional  material de préstamo (20 km.) 
	M³e-Km
	   19,955.00 
	 
	 

	2.4.3
	Acarreo adicional material de Base (40 km.) 
	M³e-Km
	     4,140.00 
	 
	 

	2.4.4
	Acarreo adicional material de Sub Base (30km.) 
	M³e-Km
	     4,500.00 
	 
	 

	2.5.1
	Excavación para estructuras hasta 1.5 m. de Prof. 
	M³n
	          50.00 
	 
	 

	2.6.1
	Terminación de sub-rasante 
	M²
	        600.00 
	 
	 

	3
	SUB-BASE Y BASE 
	 
	 
	 
	 

	3.1.4
	Sub Base granular natural (incluye acarreo del 1er. km.) 
	M³c
	        120.00 
	 
	 

	3.1.7
	Base Granular Triturada (incluye Ac. Ier. KM) 
	M³c
	          90.00 
	 
	 

	4 
	CAPA DE RODADURA 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Suministro hormigón asfáltico (2") 
	M³c
	          30.48 
	 
	 

	4.2
	Aplicación 
	M³c
	          30.48 
	 
	 

	4.3
	Transporte (60 km) 
	M³c
	          30.48 
	 
	 

	4.4
	Suministro de AC-30
	M³c
	          30.48 
	 
	 

	4.5
	Riego de adherencia 
	M²
	        600.00 
	 
	 

	4.6
	Riego de imprimación con gravilla @0.50 gl/m2 
	M²
	        600.00 
	 
	 

	5 
	SEGURIDAD VIAL 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Bordillo y contén de hormigón vaciado en sitio (Hormigón Ind. 180 kg/cm2) 
	M
	        200.00 
	 
	 

	5.2
	Aceras de hormigón (Hormigón Ind. 180 kg/cm2) 
	M²
	        200.00 
	 
	 

	5.3
	Señalización vial 
	PA
	            1.00 
	 
	 

	6 
	ILUMINACION VIAL 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Postes de hormigón armado de 30 pies con luminarias de 250W HPS 240V
	UD
	                100 
	 
	 

	6.2
	Transformador para poste, monof. 35kva, accesorios.
	UD
	                1.00 
	
	

	6.3
	Conductor para luminarias formado por: 2C thhn No.10, 1C thhn No.12, en ducto PVC de 3/4"¢  
	PA
	            1.00 
	 
	 

	7 
	OBRAS COMPLEMENTARIAS 
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Medio ambiente y arborización 
	PA
	            1.00 
	 
	 

	7.2
	Salud y seguridad ocupacional
	PA
	            1.00 
	 
	 

	7.3
	Limpieza final 
	PA
	            1.00 
	 
	 

	8
	PGAS 
	 
	 
	 
	

	8.1
	Medidas de mitigación ambiental y social (3.00 %) de las partidas anteriores 2.1 hasta 7.3  
	%
	3.00%
	
	

	
	
	
	
	
	

	CD
	SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	9
	COSTOS INDIRECTOS:
	 
	[porcentaje sobre el costo directo a completar por el oferente]

	9.1
	Dirección Técnica  
	%
	
	
	

	9.2
	Seguros y Fianza  
	%
	
	
	

	9.3
	Gastos Administrativos  
	%
	
	
	

	9.4
	CODIA  
	%
	0.10
	
	

	9.5
	ITBIS Dirección Técnica (18% del 10%) (Ley No.253-12)
	%
	1.80
	
	

	9.6
	Transporte de Materiales y Equipos  
	%
	
	
	

	9.7
	Ley No. 6/86  
	%
	1.00
	
	

	9.8
	
	
	
	
	

	CI
	SUB-TOTAL COSTO INDIRECTO
	
	
	
	

	Precio Total de las Actividades a ser transferido al Resumen Global (CD+CI), Página ____
	

	Repetir el monto en letras
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nombre del Oferente
		

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Firma del Oferente
		

	
	
	
	
	
	
	


Presentación de APUs LOTE 3
NOTA:
EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR LOS ANÁLISIS UNITARIOS DE PRECIOS QUE JUSTIFIQUEN CADA UNA DE LAS PARTIDAS Y/O ACTIVIDADES QUE CONTIENEN LAS LISTAS DE CANTIDADES DE LOS SUBPROYECTOS.
ESTOS ANÁLISIS UNITARIOS DE PRECIO DEBEN CONTENER LOS MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA QUE SE REQUIERE,  PARA LA CONSTRUCCION DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS O ACTIVIDADES A EJECUTAR Y SU RESPECTIVA UNIDAD DE MEDIDA.


Lista de Partidas con Precio 
LOTE 4 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE EN EL CAMINO VECINAL A PLAYA ROGELIO Y MEJORAS AL MISMO CAMINO; MUNICIPIO DE GASPAR HERNÁNDEZ, PROVINCIA DE ESPAILLAT
[A ser compleatdo por el Oferente]

PUENTE

	[bookmark: _Hlk115681379]No.
	PARTIDA 
	UNIDAD 
	CANTIDAD 
	 PRECIO UNITARIO 
	TOTAL 

	1
	TRABAJOS GENERALES
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Letrero de obra
	PA
	1.00
	 
	 

	1.2
	Ingeniería
	PA
	1.00
	 
	 

	1.3
	Mantenimiento de tránsito
	PA
	1.00
	 
	 

	1.4
	Demolición puente badén existente
	PA
	1.00
	 
	 

	1.5
	Replanteo General del Proyecto
	PA
	            1.00 
	
	

	1.6
	Limpieza Inicial
	PA
	            1.00 
	
	

	1.7
	Manejo de agua
	PA
	            1.00 
	
	

	2
	CAMPAMENTO 
	PA
	1.00
	 
	 

	3
	PLATAFORMA ÁREA DE TRABAJO
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Para construcción de vigas
	PA
	1.00
	 
	 

	4
	MOVIMIENTO DE TIERRA EN EL PUENTE PLATAFORMA PARA CONSTRUCCIÓN PILOTES
	 
	 
	 
	 

	4.1
	ESTRIBO LADO 1
	 
	 
	 
	 

	4.1.1
	Excavación de Material  hasta Cota de desplante Df=1.50m
	M³
	715.00
	 
	 

	4.1.2
	Bote de  Material 
	M³
	934.36
	 
	 

	4.1.3
	Relleno Material Compactado 0.30m.
	M³
	98.01
	 
	 

	4.2
	ESTRIBO LADO 2
	 
	 
	 
	 

	4.2.1
	Excavación de Material  hasta Cota de desplante Df=1.50m
	M³
	718.74
	 
	 

	4.2.2
	Bote de  Material 
	M³
	934.36
	 
	 

	4.2.3
	Relleno Material Compactado 0.30m.
	M³
	98.01
	 
	 

	5
	FUNDACIONES
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Estribo Lado 1 - Pilotes de H.A. - Ø0.80m, L= 15.0m,vaciados in situ, Acero G-60:2.68qq/m3
	 
	 
	 
	 

	5.1.1
	Replanteo
	UD
	8.00
	 
	 

	5.1.2
	Perforación de Pilotes Ø 0.80m 14 de 25.50m (5% de sobrexcavación)
	M³
	107.25
	 
	 

	5.1.3
	Encamisado Excavación (Colocación Tubo Ø0.80m  Recuperable 4.00m en cada pilote)
	M
	32.00
	 
	 

	5.1.4
	Suministro de Hormigón f'c 350 kg/cm2 + 25% por infiltración y oquedades en la Perforación
	M³
	75.40
	 
	 

	5.1.5
	Colocación de Hormigón en Pilotes
	M³
	75.40
	 
	 

	5.1.6
	Suministro y Colocación de Acero en Pilotes (incluye manejo, fijación y colocación)
	QQ
	331.84
	 
	 

	5.1.7
	Carguío y Bote de material inservible
	M3e
	139.43
	 
	 

	5.1.8
	Demolición con compresores de la cabeza de pilotes 2.00m. De altura 
	M3e
	6.03
	 
	 

	5.2
	Estribo Lado 2 - Pilotes de H.A. - Ø0.80m, L= 15.0m,vaciados in situ, Acero G-60:2.68qq/m3
	 
	0.00
	 
	 

	5.2.1
	Replanteo
	UD
	8.00
	 
	 

	5.2.2
	Perforación de Pilotes Ø 0.80m 14 de 25.50m (5% de sobrexcavación)
	M³
	107.25
	 
	 

	5.2.3
	Encamisado Excavación (Colocación Tubo Ø0.80m Recuperable 4.00m en cada pilote)
	M
	32.00
	 
	 

	5.2.4
	Suministro de Hormigón f'c 350 kg/cm2 + 25% por infiltración y oquedades en la Perforación
	M³
	75.40
	 
	 

	5.2.5
	Colocación de Hormigón en Pilotes
	M³
	75.40
	 
	 

	5.2.6
	Suministro y Colocación de Acero en Pilotes (incluye manejo, fijación y colocación)
	QQ
	331.84
	 
	 

	5.2.7
	Carguío y Bote de material inservible
	M³e
	139.43
	 
	 

	5.2.8
	Demolición con compresores de la cabeza de pilotes 2.00m. De altura 
	M³e
	6.03
	 
	 

	6
	HORMIGÓN SIMPLE INCLUYE ACONDICIONAMIENTO FUNDACIÓN ESTRIBOS
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Bajo Zapata Estribo 1
	M³
	7.43
	 
	 

	6.2
	Bajo zapata Estribo  2
	M³
	7.43
	 
	 

	7
	HORMIGÓN ARMADO Y ACERO EN:
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Estribo Lado 1
	 
	 
	 
	 

	7.1.1
	Zapata - Cabezal de Pilotes, f'c 280 kg/cm2
	M³
	65.49
	 
	 

	7.1.2
	Muro Fuste, f'c 350 kg/cm2
	M³
	55.45
	 
	 

	7.1.3
	Pantalla, f'c 350 kg/cm2
	M³
	12.22
	 
	 

	7.1.4
	Aletas, f'c 350 kg/cm2
	M³
	14.34
	 
	 

	7.2
	Estribo Lado 2
	 
	 
	 
	 

	7.2.1
	Zapata - Cabezal de Pilotes, f'c 280 kg/cm2
	M³
	65.49
	 
	 

	7.2.2
	Muro Fuste, f'c 350 kg/cm2
	M³
	55.45
	 
	 

	7.2.3
	Pantalla, f'c 350 kg/cm2
	M³
	12.22
	 
	 

	7.2.4
	Aletas, f'c 350 kg/cm2
	M³
	14.34
	 
	 

	7.3
	Vigas Postensadas
	 
	 
	 
	 

	7.3.1
	Vigas Postensadas.   f'c 350 kg/cm2
	M³
	89.10
	 
	 

	7.3.2
	Izaje 6Vigas postensadas de 29.30mts.
	Ton
	222.75
	 
	 

	7.4
	Viguetas Transversales Y Tabletas Encofrado Perdido
	 
	 
	 
	 

	7.4.1
	Viguetas  Intermedias, f'c 280 kg/cm2
	M³
	8.91
	 
	 

	7.4.2
	Viguetas Extremas, f'c 280 kg/cm2
	M³
	11.88
	 
	 

	7.5
	Losa del  Tablero
	 
	
	
	 

	7.5.1
	Losa del Tablero, f'c 280 kg/cm2
	M³
	74.25
	 
	 

	7.5.2
	Barandas de protección peatonal de hormigón
	M
	76.00
	 
	 

	7.5.3
	Tabletas Prefabricadas de hormigón
	M3
	5.50
	
	

	7.6
	Losa de Aproche 
	 
	 
	 
	 

	7.6.1
	Losa (espesor=0.4, f'c 280 kg/cm2 Lado 1
	M³
	16.63
	 
	 

	7.6.2
	Losa (espesor=0.4, f'c 280 kg/cm2 Lado 2
	M³
	16.63
	 
	 

	7.6.3
	Bordillos Tipo contén 
	M
	76.00
	 
	 

	8
	APOYOS  ELASTOMÉRICOS  DE  LAS  VIGAS
	 
	 
	 
	 

	8.1
	Placas de neopreno (0.40 x 0.40 x 0.025)m, con Placas de acero incrustados, As de 1/16")
	UD
	12.00
	 
	 

	8.2
	Base Apoyo vigas sobre estribo (Grouting) 18 Uds.
	M³
	0.23
	 
	 

	9
	MISCELÁNEOS
	 
	 
	 
	 

	9.1
	Pruebas de integridad
	UD
	16.00
	 
	 

	9.2
	Pruebas de Carga
	UD
	2.00
	 
	 

	9.3
	Juntas Metálicas en losas
	M
	29.70
	
	

	9.4
	Llenado de Juntas en losas con neopreno líquido
	M
	59.40
	 
	 

	9.5
	Desagüe en tubos de 4" 
	UD
	30.00
	 
	 

	9.6
	Pintura reflectora en muros de defensa tipo New Jersey
	M²
	243.20
	 
	 

	9.7
	Resane de superficies en Estribo, bordillos, New Jersey y aceras 
	M²
	280.88
	 
	 

	10
	SOLUCIONES AMBIENTALES 
	 
	 
	 
	 

	10.1
	Mitigación y otras recomendaciones del EIA 
	PA
	1.00
	 
	 

	11
	SEGURIDAD 
	 
	 
	 
	 

	11.1
	Señalización horizontal y vertical 
	PA
	1.00
	 
	 

	11.2
	Salud y seguridad ocupacional 
	PA
	1.00
	 
	 

	11.3
	Limpieza final 
	PA
	1.00
	 
	 

	12
	PGAS 
	 
	 
	 
	

	12.1
	Medidas de mitigación ambiental y social (3.00 %) de las partidas anteriores 3.1 hasta 11.3  
	%
	3.00% 
	
	

	
	
	
	
	
	

	CD
	SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	13
	COSTOS INDIRECTOS:
	 
	[porcentaje sobre el costo directo a completar por el oferente]

	13.1
	Dirección Técnica  
	%
	
	
	

	13.2
	Seguros y Fianza  
	%
	
	
	

	13.3
	Gastos Administrativos  
	%
	
	
	

	13.4
	CODIA  
	%
	0.10
	
	

	13.5
	ITBIS Dirección Técnica (18% del 10%) (Ley No.253-12)
	%
	1.80
	
	

	13.6
	Transporte de Materiales y Equipos  
	%
	
	
	

	13.7
	Ley No. 6/86  
	%
	1.00
	
	

	13.8
	
	
	
	
	

	CI
	SUB-TOTAL COSTO INDIRECTO
	
	
	
	

	Precio Total de las Actividades a ser transferido al Resumen Global, Página ____
	

	Repetir el monto en letras
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nombre del Oferente
		

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Firma del Oferente
		

	
	
	
	
	
	
	





MEJORAS DEL CAMINO Y ACCESOS AL PUENTE

	[bookmark: _Hlk115681513]No.
	PARTIDA 
	UNIDAD 
	CANTIDAD 
	 PRECIO UNITARIO 
	TOTAL 

	1
	TRABAJOS GENERALES 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Ingeniería (Incluido en puente)
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Mantenimiento del Tránsito 
	PA
	1.00 
	 
	 

	1.3
	Campamento (Incluido en puente)
	 
	 
	 
	 

	2
	MOVIMIENTO DE TIERRA 
	 
	 
	 
	 

	2.01
	Limpieza desmonte y destronque área tipo A
	Ha
	0.10 
	 
	 

	2.02
	Remoción y recolocación de Alambrada
	M
	360.00 
	 
	 

	2.3.2
	Excavación en Material No Clasificado: 
	 
	 
	 
	 

	a
	c) Con sobre acarreo 
	M³n
	660.00 
	 
	 

	2.3.3
	Excavación Material Inservible 
	 
	 
	 
	 

	a
	Con equipo 
	M³n
	165.00 
	 
	 

	2.3.4
	Excavación de Préstamo, caso I, 1er. km. con acarreo libre 
	M³n
	792.50 
	 
	 

	2.3.6
	Relleno 
	 
	 
	 
	 

	a
	Para conforma explanación 
	M³c
	594.00 
	 
	 

	b
	Bajo aceras 
	M³c
	40.00 
	 
	 

	2.3.13
	Escarificación de superficie 
	M²
	1,200.00 
	 
	 

	2.3.14
	Escarificación entre capas de relleno 
	M²
	1,200.00 
	 
	 

	2.4.1
	Acarreo adicional  
	 
	 
	 
	 

	a
	Material Inservible (10 km) 
	M³e
	2,227.50 
	 
	 

	b
	e) Material de aceras ,contenes
	M³e-Km
	1,040.00 
	 
	 

	2.4.2
	Acarreo adicional  material de préstamo (20 km.) 
	M³e-Km
	20,605.00 
	 
	 

	2.4.3
	Acarreo adicional material de Base (40 km.) 
	M³e-Km
	8,280.00 
	 
	 

	2.4.4
	Acarreo adicional material de Sub Base (30km.) 
	M³e-Km
	9,000.00 
	 
	 

	2.5.1
	Excavación para estructuras hasta 1.5 m. de Prof. 
	M³n
	50.00 
	 
	 

	2.6.1
	Terminación de sub-rasante 
	M²
	1,200.00 
	 
	 

	3
	SUB-BASE Y BASE 
	 
	 
	 
	 

	3.1.4
	Sub Base granular natural (incluye acarreo del 1er. km.) 
	M³c
	240.00 
	 
	 

	3.1.7
	Base Granular Triturada (incluye Ac. Ier. KM) 
	M³c
	180.00 
	 
	 

	4
	CAPA DE RODADURA 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Suministro hormigón asfáltico (2") 
	M³c
	60.96 
	 
	 

	4.2
	Aplicación 
	km
	60.96 
	 
	 

	4.3
	Transporte (45 km) 
	M³c
	60.96 
	 
	 

	4.4
	Suministro de AC-30
	M³c
	60.96 
	 
	 

	4.5
	Riego de adherencia 
	M²
	1,200.00 
	 
	 

	4.6
	Riego de imprimación con gravilla @0.50 gl/m2 
	M²
	1,200.00 
	 
	 

	5
	SEGURIDAD VIAL 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Bordillo y contén de hormigón vaciado en sitio (Hormigón Ind. 180 kg/cm2) 
	M
	1,200.00 
	 
	 

	5.2
	Aceras de hormigón (Hormigón Ind. 180 kg/cm2) 
	M²
	1,200.00 
	 
	 

	 
	Canalizaciones revestidas de hormigón de agua pluvial 
	M²
	204.00 
	 
	 

	5.3
	Señalización vial 
	PA
	1.00 
	 
	 

	6
	ILUMINACION VIAL 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Postes de hormigón armado de 30 pies con luminarias de 250W HPS 240V
	UD
	3.00 
	 
	 

	6.2
	Transformados para poste, monof. 35kva, accesor.
	UD
	                1.00 
	
	

	6.3
	Conductor para luminarias formado por: 2C thhn No.10, 1C thhn No.12, en ducto PVC de 3/4"¢  
	PA
	1.00 
	 
	 

	7
	OBRAS COMPLEMENTARIAS 
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Medio ambiente y arborización
	PA
	1.00 
	 
	 

	7.2
	Salud y seguridad ocupacional
	PA
	1.00 
	
	

	7.3
	Limpieza final
	PA
	1.00 
	 
	 

	8
	PGAS 
	 
	 
	 
	

	8.1
	Medidas de mitigación ambiental y social (3.00 % ) de las partidas anteriores 2.01 hasta 7.30 
	%
	3.00%
	
	

	
	
	
	
	
	

	CD
	SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	9
	COSTOS INDIRECTOS:
	 
	[porcentaje sobre el costo directo a completar por el oferente]

	9.1
	Dirección Técnica  
	%
	
	
	

	9.2
	Seguros y Fianza  
	%
	
	
	

	9.3
	Gastos Administrativos  
	%
	
	
	

	9.4
	CODIA  
	%
	0.1
	
	

	9.5
	ITBIS Dirección Técnica (18% del 10%) (Ley No.253-12)
	%
	1.8
	
	

	9.6
	Transporte de Materiales y Equipos  
	%
	
	
	

	9.7
	Ley No. 6/86  
	%
	1.0
	
	

	9.8
	Otros: (Retención  pagos al exterior)
	PA
	1.00
	
	

	CI
	SUB-TOTAL COSTO INDIRECTO
	
	
	
	

	Precio Total de las Actividades a ser transferido al Resumen Global (CD+CI), Página ____
	

	Repetir el monto en letras
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nombre del Oferente
		

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Firma del Oferente
		

	
	
	
	
	
	
	



Presentación de APUs LOTE 4
NOTA:
EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR LOS ANÁLISIS UNITARIOS DE PRECIOS QUE JUSTIFIQUEN CADA UNA DE LAS PARTIDAS Y/O ACTIVIDADES QUE CONTIENEN LAS LISTAS DE CANTIDADES DE LOS SUBPROYECTOS.
ESTOS ANÁLISIS UNITARIOS DE PRECIO DEBEN CONTENER LOS MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA QUE SE REQUIERE,  PARA LA CONSTRUCCION DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS O ACTIVIDADES A EJECUTAR Y SU RESPECTIVA UNIDAD DE MEDIDA.


Lista de Partidas con Precio 
LOTE 5 DISEÑO Y CONSTRUCCION DE TRES PUENTES Y LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL EN LA COMUNIDAD LAS ESPINAS; MUNICIPIO DE JAMAO AL NORTE, PROVINCIA DE ESPAILLAT
[A ser compleatdo por el Oferente]

[bookmark: _Hlk115681746]REHABILITACIÓN DEL CAMINO

	[bookmark: _Hlk115681866]No.
	PARTIDA 
	UNIDAD 
	CANTIDAD 
	 PRECIO UNITARIO 
	TOTAL 

	0
	DISEÑO FINAL (incluye camino y puentes)
	PA
	1.00
	
	

	1
	TRABAJOS GENERALES
	
	 
	 
	 

	 1.1
	Ingeniería 
	PA
	1.00 
	 
	 

	 1.2
	Mantenimiento del Tránsito 
	PA
	1.00 
	 
	 

	 1.3
	Campamento 
	PA
	1.00 
	 
	 

	2
	MOVIMIENTO DE TIERRA 
	 
	 
	 
	 

	2.1 
	Limpieza desmonte y destronque área tipo A
	Ha
	1.20 
	 
	 

	2.2 
	Remoción Capa de rodadura de Hormigón 
	M²
	750.00 
	 
	 

	 2.3
	Remoción y recolocación de tubo. de acueducto
	M
	20.00 
	 
	 

	 2.4
	Remoción y recolocación de Alambrada
	M
	4,000.00 
	 
	 

	2.5 
	Excavación en Material No Clasificado: 
	 
	 
	 
	 

	 2.5 c
	c) Con sobre acarreo 
	M³n
	20,510.00 
	 
	 

	2.6 
	Excavación Material Inservible: 
	 
	 
	 
	 

	 2.6 a
	Con equipo 
	M³n
	7,325.00 
	 
	 

	 2.6 b 
	Excavación de Préstamo, caso I, 1er. km. con acarreo libre 
	M³n
	34,425.00 
	 
	 

	 2.7
	Relleno: 
	 
	 
	 
	 

	 2.7a
	Para conforma explanación 
	M³c
	26,370.00 
	 
	 

	 2.7b
	Bajo aceras 
	M³c
	1,170.00 
	 
	 

	 2.7c
	Escarificación de superficie 
	M²
	29,250.00 
	 
	 

	 2.7d
	Escarificación entre capas de relleno 
	M²
	29,250.00 
	 
	 

	2.8 
	Acarreo adicional  
	 
	 
	 
	 

	2.8 a 
	Material Inservible (10 km) 
	M³e-Hm
	98,887.50 
	 
	 

	2.8 b 
	e) Material de aceras ,contenes (20 km)
	M³e-Hm
	30,420.00 
	 
	 

	2.8 c 
	Acarreo adicional  material de préstamo (20 km.) 
	M³e-Km
	895,050.00 
	 
	 

	2.8 d 
	Acarreo adicional material de Base (40 km.) 
	M³e-Km
	201,825.00 
	 
	 

	2.8 e 
	Acarreo adicional material de Sub Base (30km.) 
	M³e-Km
	219,375.00 
	 
	 

	2.8 f 
	Excavación para estructuras hasta 1.5 m. de Prof. 
	M³n
	50.00 
	 
	 

	2.8 h 
	Terminación de sub-rasante 
	M²
	29,250.00 
	 
	 

	3
	SUB-BASE Y BASE 
	 
	 
	 
	 

	 3.1
	Sub Base granular natural (incluye acarreo del 1er. km.) 
	M³c
	5,850.00 
	 
	 

	 3.2
	Base Granular Triturada (incluye Ac. 1er. KM) 
	M³c
	4,387.50 
	 
	 

	4
	CAPA DE RODADURA 
	 
	 
	 
	 

	 4.1
	Suministro hormigón asfáltico (2") 
	M³c
	1,485.90 
	 
	 

	 4.2
	Aplicación 
	M³c
	1,485.90 
	 
	 

	 4.3
	Transporte (45 km) 
	M³c
	1,485.90 
	 
	 

	4.5 
	Suministro de AC-30
	M³c
	1,485.90 
	 
	 

	4.6 
	Riego de adherencia 
	M²
	29,250.00 
	 
	 

	4.7 
	Riego de imprimación con gravilla @0.50 gl/m2 
	M²
	29,250.00 
	 
	 

	5
	DRENAJES Y ACERO 
	 
	 
	 
	 

	 5.1
	Tubería de Hormigón de 
	 
	 
	 
	 

	5.2 
	Simple Ø 36”
	M
	72.00
	 
	 

	5.3
	Doble Ø 36”
	M
	32.00
	 
	 

	5.4 
	Material de Asiento
	M³c
	32.80 
	 
	 

	5.6
	Construcción de Encaches en Canalizaciones y Taludes de Corte
	M²
	300.00 
	 
	 

	5.7
	Cunetas de hormigón
	M³
	460.00 
	 
	 

	5.8 
	Construcción de Losas Peatonales (1.00 m x 2.00 m x 0.1m)
	UD
	10.00 
	 
	 

	5.9
	Construcción de Losas Vehiculares (3.00 m x 2.00 m x 0.2m)
	UD
	2.00 
	 
	 

	6
	ESTRUCTURAS Y PUENTES 
	 
	 
	 
	 

	 
	Puentes (Ver presupuestos separados)
	 
	 
	 
	 

	 6.5
	Cajones de drenaje
	 
	 
	 
	 

	 6.6
	En Est 1+900
	M
	8.00 
	 
	 

	 6.7
	En Est 4+000
	M
	8.00 
	 
	 

	6.8 
	Cabezales
	M³
	175.40 
	 
	 

	7
	SEGURIDAD VIAL 
	 
	 
	 
	 

	 7.1
	Bordillo y contén de hormigón vaciado en sitio                             (Hormigón Ind. 180 kg/cm2) 
	M
	500.00 
	 
	 

	7.2 
	Aceras de hormigón (Hormigón Ind. 180 kg/cm2) 
	M²
	500.00 
	 
	 

	 7.3
	Señalización vial 
	PA
	1.00 
	 
	 

	8
	OBRAS COMPLEMENTARIAS 
	 
	 
	 
	 

	 8.1
	Medio ambiente y arborización
	PA
	1.00 
	 
	 

	8.2 
	Salud y seguridad ocupacional
	PA
	1.00 
	 
	 

	8.3 
	Limpieza final 
	PA
	1.00 
	 
	 

	9
	PGAS 
	 
	 
	 
	

	9.1
	Medidas de mitigación ambiental y social (3.00 %) de las partidas anteriores 2.1 hasta 8.30 
	%
	3.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	CD
	SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	10
	COSTOS INDIRECTOS:
	 
	[porcentaje sobre el costo directo a completar por el oferente]

	10.1
	Dirección Técnica  
	%
	
	
	

	10.2
	Seguros y Fianza  
	%
	
	
	

	10.3
	Gastos Administrativos  
	%
	
	
	

	10.4
	CODIA  
	%
	0.10
	
	

	10.5
	ITBIS Dirección Técnica (18% del 10%) (Ley No.253-12)
	%
	1.80
	
	

	10.6
	Transporte de Materiales y Equipos  
	%
	
	
	

	10.7
	Ley No. 6/86  
	%
	1.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	CI
	SUB-TOTAL COSTO INDIRECTO
	
	
	
	

	Precio Total de las Actividades a ser transferido al Resumen Global (CD+CI), Página ____
	

	Repetir el monto en letras
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nombre del Oferente
		

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Firma del Oferente
		

	
	
	
	
	
	
	





PUENTE ARROYO JAMAO

	[bookmark: _Hlk115682039]No.
	PARTIDA 
	UNIDAD 
	CANTIDAD 
	 PRECIO UNITARIO 
	TOTAL 

	1
	TRABAJOS GENERALES
	
	 
	 
	 

	1.1
	Letrero de obra
	PA
	1.00
	 
	 

	1.2
	Ingeniería
	PA
	1.00
	 
	 

	1.3
	Mantenimiento de tránsito
	PA
	1.00
	 
	 

	1.4
	Replanteo General del Proyecto
	PA
	            1.00 
	
	

	1.5
	Limpieza Inicial
	PA
	            1.00 
	
	

	1.6
	Manejo de agua
	PA
	            1.00 
	
	

	2
	CAMPAMENTO 
	PA
	1.00 
	 
	 

	3
	PLATAFORMA ÁREA DE TRABAJO
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Para construcción de vigas
	PA
	1.00
	 
	 

	4
	MOVIMIENTO DE TIERRA EN EL PUENTE PLATAFORMA PARA CONSTRUCCIÓN PILOTES
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Estribo Lado 1
	 
	 
	 
	 

	4.1.1
	Excavación de Material  hasta Cota de desplante Df=1.50m
	M³
	718.74
	 
	 

	4.1.2
	Bote de  Material 
	M³
	934.36
	 
	 

	4.1.3
	Relleno Material Compactado 0.30m.
	M³
	98.01
	 
	 

	4.2
	Estribo Lado 2
	 
	 
	 
	 

	4.2.1
	Excavación de Material  hasta Cota de desplante Df=1.50m
	M³
	718.74
	 
	 

	4.2.2
	Bote de  Material 
	M³
	934.36
	 
	 

	4.2.3
	Relleno Material Compactado 0.30m.
	M³
	98.01
	 
	 

	5
	FUNDACIONES
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Estribo Lado 1 – Pilotes de H.A. – Ø0.80m, L= 15.0m,vaciados in situ, Acero G-60:2.68qq/m3
	 
	 
	 
	 

	5.1.1
	Replanteo
	UD
	8.00
	 
	 

	5.1.2
	Perforación de Pilotes Ø 0.80m 14 de 25.50m (5% de sobrexcavación)
	M³
	107.25
	 
	 

	5.1.3
	Encamisado Excavación (Colocación Tubo Ø0.80m Recuperable 4.00m en cada pilote)
	M
	32.00
	 
	 

	5.1.4
	Suministro de Hormigón f’c 350 kg/cm2 + 25% por infiltración y oquedades en la Perforación
	M³
	75.40
	 
	 

	5.1.5
	Colocación de Hormigón en Pilotes
	M³
	75.40
	 
	 

	5.1.6
	Suministro y Colocación de Acero en Pilotes (incluye manejo, fijación y colocación)
	QQ
	331.84
	 
	 

	5.1.7
	Carguío y Bote de material inservible
	M³e
	139.43
	 
	 

	5.1.8
	Demolición con compresores de la cabeza de pilotes 2.00m. De altura 
	M³e
	6.03
	 
	 

	5.2
	Estribo Lado 2 – Pilotes de H.A. – Ø0.80m, L= 15.0m,vaciados in situ, Acero G-60:2.68qq/m3
	 
	 
	 
	 

	5.2.1
	Replanteo
	UD
	8.00
	 
	 

	5.2.2
	Perforación de Pilotes Ø 0.80m 14 de 25.50m (5% de sobrexcavación)
	M³
	107.25
	 
	 

	5.2.3
	Encamisado Excavación (Colocación Tubo Ø0.80m
Recuperable 4.00m en cada pilote)
	M
	32.00 
	 
	 

	5.2.4
	Suministro de Hormigón f'c 350 kg/cm2 + 25% por infiltración y oquedades en la Perforación
	M³
	75.40
	 
	 

	5.2.5
	Colocación de Hormigón en Pilotes
	M³
	75.40
	 
	 

	5.2.6
	Suministro y Colocación de Acero en Pilotes (incluye manejo, fijación y colocación)
	QQ
	331.84
	 
	 

	5.2.7
	Carguío y Bote de material inservible
	M³e
	139.43
	 
	 

	5.2.8
	Demolición con compresores de la cabeza de pilotes 2.00m. De altura 
	M³e
	6.03
	 
	 

	6
	HORMIGÓN SIMPLE INCLUYE ACONDICIONAMIENTO FUNDACIÓN ESTRIBOS
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Bajo Zapata Estribo 1
	M³
	7.43
	 
	 

	6.2
	Bajo zapata Estribo  2
	M³
	7.43
	 
	 

	7
	HORMIGÓN ARMADO Y ACERO EN:
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Estribo Lado 1
	 
	 
	 
	 

	7.1.1
	Zapata - Cabezal de Pilotes, f'c 280 kg/cm2
	M³
	65.49
	 
	 

	7.1.2
	Muro Fuste, f'c 350 kg/cm2
	M³
	55.45
	 
	 

	7.1.3
	Pantalla, f'c 350 kg/cm2
	M³
	12.22
	 
	 

	7.1.4
	Aletas, f'c 350 kg/cm2
	M³
	14.34
	 
	 

	7.2
	Estribo Lado 2
	 
	 
	 
	 

	7.2.1
	Zapata - Cabezal de Pilotes, f'c 280 kg/cm2
	M³
	65.49
	 
	 

	7.2.2
	Muro Fuste, f'c 350 kg/cm2
	M³
	55.45
	 
	 

	7.2.3
	Pantalla, f'c 350 kg/cm2
	M³
	12.22
	 
	 

	7.2.4
	Aletas, f'c 350 kg/cm2
	M³
	14.34
	 
	 

	7.3
	Vigas Postensadas
	 
	 
	 
	 

	7.3.1
	Vigas Postensadas .   f'c 350 kg/cm2
	M³
	98.01
	 
	 

	7.3.2
	Izaje 6Vigas postensadas de 29.30mts.
	Ton
	245.03
	 
	 

	7.4
	Viguetas Transversales Y Tabletas Encofrado Perdido
	 
	 
	 
	 

	7.4.1
	Viguetas  Intermedias, f'c 280 kg/cm2
	M³
	9.80
	 
	 

	7.4.2
	Viguetas Extremas, f'c 280 kg/cm2
	M³
	13.07
	 
	 

	7.5
	Losa del  Tablero
	 
	 
	 
	 

	7.5.1
	Losa del Tablero, f'c 280 kg/cm2
	M³
	81.68
	 
	 

	7.5.2
	Tabletas Prefabricadas de hormigón
	M3
	5.50
	
	

	7.5.3
	Barandas de protección peatonal de hormigón
	M
	82.00
	
	

	7.6
	Losa de Aproche 
	 
	 
	 
	 

	7.6.1
	Losa (espesor=0.4, f'c 280 kg/cm2 Lado 1
	M³
	16.63
	 
	 

	7.6.2
	Losa (espesor=0.4, f'c 280 kg/cm2 Lado 2
	M³
	16.63
	 
	 

	7.6.3
	Bordillos Tipo contén 
	M
	82.00
	 
	 

	8
	APOYOS ELASTOMÉRICOS DE LAS VIGAS
	 
	 
	 
	 

	8.1
	Placas de neopreno (0.40 x 0.40 x 0.025, con Placas de acero incrustados, As de 1/16")
	UD
	12.00
	 
	 

	8.2
	Base Apoyo vigas sobre estribo (Grouting) 18 Uds.
	M³
	0.23 
	 
	 

	9
	MISCELÁNEOS 
	 
	 
	 
	 

	9.1
	Pruebas de integridad , 
	UD
	16.00
	 
	 

	9.2
	Pruebas de Carga
	UD
	2.0
	
	

	9.3
	Juntas Metálicas en losas 
	M
	32.67
	 
	 

	9.4
	Llenado de Juntas en losas con neopreno líquido 
	M
	65.34
	 
	 

	9.5
	Desagüe en tubos de 4" 
	UD
	33.00
	 
	 

	9.6
	Pintura muros de defensa tipo New Jersey 
	M²
	262.40
	 
	 

	9.7
	Resane de superficies en Estribo, bordillos, New Jersey y aceras 
	M²
	280.88
	 
	 

	11
	PRESERVACION PATRIMONIO CULTURAL
	PA
	1.00
	 
	 

	12
	PGAS 
	 
	 
	 
	

	12.1
	Medidas de mitigación ambiental y social (3.00 % ) de las partidas anteriores 3.1 hasta 9.7
	%
	3.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	CD
	SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	13
	COSTOS INDIRECTOS:
	
	[porcentaje sobre el costo directo a completar por el oferente]

	13.1
	Dirección Técnica  
	%
	
	
	

	13.2
	Seguros y Fianza  
	%
	
	
	

	13.3
	Gastos Administrativos  
	%
	
	
	

	13.4
	CODIA  
	%
	0.10
	
	

	13.5
	ITBIS Dirección Técnica (18% del 10%) (Ley No.253-12)
	%
	1.80
	
	

	13.6
	Transporte de Materiales y Equipos  
	%
	
	
	

	13.7
	Ley No. 6/86  
	%
	1.00
	
	

	13.8
	
	
	
	
	

	CI
	SUB-TOTAL COSTO INDIRECTO
	
	
	
	

	Precio Total de las Actividades a ser transferido al Resumen Global (CD+CI), Página ____
	

	Repetir el monto en letras
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nombre del Oferente
		

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Firma del Oferente
		

	
	
	
	
	
	
	





PUENTE ARROYO AGUACATE

	[bookmark: _Hlk115682118]No.
	PARTIDA 
	UNIDAD 
	CANTIDAD 
	 PRECIO UNITARIO 
	TOTAL 

	1
	TRABAJOS GENERALES
	
	 
	 
	 

	1.1
	Letrero de obra
	PA
	1.00
	 
	 

	1.2
	Ingeniería
	PA
	1.00
	 
	 

	1.3
	Mantenimiento de tránsito
	PA
	1.00
	 
	 

	1.4
	Replanteo General del Proyecto
	PA
	            1.00 
	
	

	1.5
	Limpieza Inicial
	PA
	            1.00 
	
	

	1.6
	Manejo de agua
	PA
	            1.00 
	
	

	2
	CAMPAMENTO 
	PA
	1.00
	 
	 

	3
	PLATAFORMA ÁREA DE TRABAJO
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Para construcción de vigas
	PA
	1.00
	 
	 

	4
	MOVIMIENTO DE TIERRA EN EL PUENTE PLATAFORMA PARA CONSTRUCCIÓN PILOTES
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Estribo Lado 1
	 
	 
	 
	 

	4.1.1
	Excavación de Material  hasta Cota de desplante Df=1.50m
	M³
	718.74
	 
	 

	4.1.2
	Bote de  Material 
	M³
	934.36 
	 
	 

	4.1.3
	Relleno Material Compactado 0.30m.
	M³
	98.01
	 
	 

	4.2
	Estribo Lado 2
	 
	 
	 
	 

	4.2.1
	Excavación de Material  hasta Cota de desplante Df=1.50m
	M³
	718.74
	 
	 

	4.2.2
	Bote de  Material 
	M³
	934.36
	 
	 

	4.2.3
	Relleno Material Compactado 0.30m.
	M³
	98.01
	 
	 

	5
	FUNDACIONES
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Estribo Lado 1 - Pilotes de H.A. - Ø0.80m, L= 15.0m,vaciados in situ, Acero G-60:2.68qq/m3
	 
	 
	 
	 

	5.1.1
	Replanteo
	UD
	8.00
	 
	 

	5.1.2
	Perforación de Pilotes Ø 0.80m 14 de 25.50m (5% de sobrexcavación)
	M³
	107.25
	 
	 

	5.1.3
	Encamisado Excavación (Colocación Tubo Ø0.80m Recuperable 4.00m en cada pilote)
	M
	32.00
	 
	 

	5.1.4
	Suministro de Hormigón f'c 350 kg/cm2 + 25% por infiltración y oquedades en la Perforación
	M³
	75.40
	 
	 

	5.1.5
	Colocación de Hormigón en Pilotes
	M³
	75.40
	 
	 

	5.1.6
	Suministro y Colocación de Acero en Pilotes (incluye manejo, fijación y colocación)
	QQ
	331.84
	 
	 

	5.1.7
	Carguío y Bote de material inservible
	M³e
	139.43
	 
	 

	5.1.8
	Demolición con compresores de la cabeza de pilotes 2.00m. De altura 
	M³e
	6.03
	 
	 

	5.2
	Estribo Lado 2 - Pilotes de H.A. - Ø0.80m, L= 15.0m,vaciados in situ, Acero G-60:2.68qq/m3
	 
	 
	 
	 

	5.2.1
	Replanteo
	UD
	8.00
	 
	 

	5.2.2
	Perforación de Pilotes Ø 0.80m 14 de 25.50m (5% de sobrexcavación)
	M³
	107.25
	 
	 

	5.2.3
	Encamisado Excavación (Colocación Tubo Recuperable 4.00m en cada pilote)
	M
	32.00
	 
	 

	5.2.4
	Suministro de Hormigón f'c 350 kg/cm2 + 25% por infiltración y oquedades en la Perforación
	M³
	75.40 
	 
	 

	5.2.5
	Colocación de Hormigón en Pilotes
	M³
	75.40
	 
	 

	5.2.6
	Suministro y Colocación de Acero en Pilotes (incluye manejo, fijación y colocación)
	QQ
	331.84
	 
	 

	5.2.7
	Carguío y Bote de material inservible
	M³e
	139.43
	 
	 

	5.2.8
	Demolición con compresores de la cabeza de pilotes 2.00m. De altura 
	M³e
	6.03
	 
	 

	6
	HORMIGÓN SIMPLE INCLUYE ACONDICIONAMIENTO FUNDACIÓN ESTRIBOS
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Bajo Zapata Estribo 1
	M³
	7.43
	 
	 

	6.2
	Bajo zapata Estribo  2
	M³
	7.43
	 
	 

	7
	HORMIGÓN ARMADO Y ACERO EN:
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Estribo Lado 1
	 
	 
	 
	 

	7.1.1
	Zapata - Cabezal de Pilotes, f'c 280 kg/cm2
	M³
	65.49
	 
	 

	7.1.2
	Muro Fuste, f'c 350 kg/cm2
	M³
	55.45
	 
	 

	7.1.3
	Pantalla, f'c 350 kg/cm2
	M³
	12.22
	 
	 

	7.1.4
	Aletas, f'c 350 kg/cm2
	M³
	14.34
	 
	 

	7.2
	Estribo Lado 2
	 
	 
	 
	 

	7.2.1
	Zapata - Cabezal de Pilotes, f'c 280 kg/cm2
	M³
	65.49
	 
	 

	7.2.2
	Muro Fuste, f'c 350 kg/cm2
	M³
	55.45
	 
	 

	7.2.3
	Pantalla, f'c 350 kg/cm2
	M³
	12.22
	 
	 

	7.2.4
	Aletas, f'c 350 kg/cm2
	M³
	14.34
	 
	 

	7.3
	Vigas Postensadas
	 
	 
	 
	 

	7.3.1
	Vigas Postensadas .   f'c 350 kg/cm2
	M³
	74.25
	 
	 

	7.3.2
	Izaje 6Vigas postensadas de 29.30mts.
	Ton
	185.63
	 
	 

	7.4
	Viguetas Transversales Y Tabletas Encofrado Perdido
	 
	 
	 
	 

	7.4.1
	Viguetas  Intermedias, f'c 280 kg/cm2
	M³
	7.43
	 
	 

	7.4.2
	Viguetas Extremas, f'c 280 kg/cm2
	M³
	9.90
	 
	 

	7.5
	Losa del  Tablero
	 
	 
	 
	 

	7.5.1
	Losa del Tablero, f'c 280 kg/cm2
	M³
	61.88
	 
	 

	7.5.2
	Tabletas Prefabricadas de hormigón
	M3
	5.50
	
	

	7.5.3
	Barandas de protección peatonal de hormigón
	M
	66.00
	
	

	7.6
	Losa de Aproche 
	 
	 
	 
	 

	7.6.1
	Losa (espesor=0.4, f'c 280 kg/cm2 Lado 1
	M³
	16.63
	 
	 

	7.6.2
	Losa (espesor=0.4, f'c 280 kg/cm2 Lado 2
	M³
	16.63
	 
	 

	7.6.3
	Bordillos Tipo contén 
	M
	66.00
	 
	 

	8
	APOYOS  ELASTOMÉRICOS  DE  LAS  VIGAS
	 
	 
	 
	 

	8.1
	Placas de neopreno (0.40 x 0.40 x 0.025, con Placas de acero incrustados, As de 1/16")
	UD
	12.00
	 
	 

	8.2
	Base Apoyo vigas sobre estribo (Grouting) 18 Uds.
	M³
	0.23
	 
	 

	9
	MISCELÁNEOS
	 
	 
	 
	 

	9.1
	Pruebas de integridad 
	UD
	16.00 
	 
	 

	9.2
	Pruebas de Carga  
	UD
	2.00
	
	

	9.3
	Juntas Metálicas en losas
	M
	25.00
	 
	 

	9.4
	Llenado de Juntas en losas con neopreno líquido 
	M
	50.00
	 
	 

	9.5
	Desagüe en tubos de 4" 
	UD
	25.00
	 
	 

	9.6
	Pintura muros de defensa tipo New Jersey 
	M²
	211.20
	 
	 

	9.7
	Resane de superficies en Estribo, bordillos, New Jersey y aceras 
	M²
	280.88
	 
	 

	11
	SEGURIDAD 
	 
	 
	
	

	11.1
	Señalización horizontal y vertical 
	PA
	1.00
	
	

	11.2
	Salud y seguridad ocupacional 
	PA
	1.00
	
	

	11.3
	Limpieza final 
	PA
	1.00
	 
	 

	12
	PGAS 
	 
	 
	 
	

	12.1
	Medidas de mitigación ambiental y social (3.00 % ) de las partidas anteriores 3.1 hasta 11.3 
	%
	3.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	CD
	SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	13
	COSTOS INDIRECTOS:
	 
	[porcentaje sobre el costo directo a completar por el oferente]

	13.1
	Dirección Técnica  
	%
	
	
	

	13.2
	Seguros y Fianza  
	%
	
	
	

	13.3
	Gastos Administrativos  
	%
	
	
	

	13.4
	CODIA  
	%
	0.10
	
	

	13.5
	ITBIS Dirección Técnica (18% del 10%) (Ley No.253-12)
	%
	1.80
	
	

	13.6
	Transporte de Materiales y Equipos  
	%
	
	
	

	13.7
	Ley No. 6/86  
	%
	1.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	CI
	SUB-TOTAL COSTO INDIRECTO
	
	
	
	

	Precio Total de las Actividades a ser transferido al Resumen Global (CD+CI), Página ____
	

	Repetir el monto en letras
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nombre del Oferente
		

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Firma del Oferente
		

	
	
	
	
	
	
	





PUENTE QUEBRADA SIN NOMBRE

	[bookmark: _Hlk115682306]No.
	PARTIDA 
	UNIDAD 
	CANTIDAD 
	 PRECIO UNITARIO 
	TOTAL 

	1
	TRABAJOS GENERALES
	
	 
	 
	 

	1.1
	Letrero de obra
	PA
	1.00
	 
	 

	1.2
	Ingeniería
	PA
	1.00
	 
	 

	1.3
	Mantenimiento de tránsito
	PA
	1.00
	 
	 

	1.4
	Replanteo General del Proyecto
	PA
	            1.00 
	
	

	1.5
	Limpieza Inicial
	PA
	            1.00 
	
	

	1.6
	Manejo de agua
	PA
	            1.00 
	
	

	2
	CAMPAMENTO 
	PA
	1.00
	 
	 

	3
	PLATAFORMA ÁREA DE TRABAJO
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Para construcción de vigas
	PA
	1.00
	 
	 

	4
	MOVIMIENTO DE TIERRA EN EL PUENTE PLATAFORMA PARA CONSTRUCCIÓN PILOTES
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Estribo Lado 1
	 
	 
	 
	 

	4.1.1
	Excavación de Material  hasta Cota de desplante Df=1.50m
	M³
	718.74
	 
	 

	4.1.2
	Bote de  Material 
	M³
	934.36
	 
	 

	4.1.3
	Relleno Material Compactado 0.30m.
	M³
	98.01
	 
	 

	4.2
	Estribo Lado 2
	 
	 
	 
	 

	4.2.1
	Excavación de Material  hasta Cota de desplante Df=1.50m
	M³
	718.74
	 
	 

	4.2.2
	Bote de  Material 
	M³
	934.36
	 
	 

	4.2.3
	Relleno Material Compactado 0.30m.
	M³
	98.01
	 
	 

	5
	FUNDACIONES
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Estribo Lado 1 - Pilotes de H.A. - Ø0.80m, L= 15.0m,vaciados in situ, Acero G-60:2.68qq/m3
	 
	 
	 
	 

	5.1.1
	Replanteo
	UD
	8.00
	 
	 

	5.1.2
	Perforación de Pilotes Ø 0.80m 14 de 25.50m (5% de sobrexcavación)
	M³
	107.25
	 
	 

	5.1.3
	Encamisado Excavación (Colocación Tubo Ø0.80m Recuperable 4.00m en cada pilote)
	M
	32.00
	 
	 

	5.1.4
	Suministro de Hormigón f'c 350 kg/cm2 + 25% por infiltración y oquedades en la Perforación
	M³
	75.40
	 
	 

	5.1.5
	Colocación de Hormigón en Pilotes
	M³
	75.40
	 
	 

	5.1.6
	Suministro y Colocación de Acero en Pilotes (incluye manejo, fijación y colocación)
	QQ
	331.84
	 
	 

	5.1.7
	Carguío y Bote de material inservible
	M³e
	139.43
	 
	 

	5.1.8
	Demolición con compresores de la cabeza de pilotes 2.00m. De altura 
	M³e
	6.03
	 
	 

	5.2
	Estribo Lado 2 - Pilotes de H.A. - Ø0.80m, L= 15.0m,vaciados in situ, Acero G-60:2.68qq/m3
	 
	 
	 
	 

	5.2.1
	Replanteo
	UD
	8.00
	 
	 

	5.2.2
	Perforación de Pilotes Ø 0.80m 14 de 25.50m (5% de sobrexcavación)
	M
	107.25
	 
	 

	5.2.3
	Encamisado Excavación (Colocación Tubo Recuperable 4.00m en cada pilote)
	M
	32.00
	 
	 

	5.2.4
	Suministro de Hormigón f'c 350 kg/cm2 + 25% por infiltración y oquedades en la Perforación
	M³
	75.40
	 
	 

	5.2.5
	Colocación de Hormigón en Pilotes
	M³
	75.40
	 
	 

	5.2.6
	Suministro y Colocación de Acero en Pilotes (incluye manejo, fijación y colocación)
	QQ
	             331.84 
	 
	 

	5.2.7
	Carguío y Bote de material inservible
	M³e
	139.43
	 
	 

	5.2.8
	Demolición con compresores de la cabeza de pilotes 2.00m. De altura 
	M³e
	6.03
	 
	 

	6
	HORMIGÓN SIMPLE INCLUYE ACONDICIONAMIENTO FUNDACIÓN ESTRIBOS
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Bajo Zapata Estribo 1
	M³
	7.43
	 
	 

	6.2
	Bajo zapata Estribo  2
	M³
	7.43
	 
	 

	7
	HORMIGÓN ARMADO Y ACERO EN:
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Estribo Lado 1
	 
	 
	 
	 

	7.1.1
	Zapata - Cabezal de Pilotes, f'c 280 kg/cm2
	M³
	65.49
	 
	 

	7.1.2
	Muro Fuste, f'c 350 kg/cm2
	M³
	55.45
	 
	 

	7.1.3
	Pantalla, f'c 350 kg/cm2
	M³
	12.22
	 
	 

	7.1.4
	Aletas, f'c 350 kg/cm2
	M³
	14.34
	 
	 

	7.2
	Estribo Lado 2
	 
	 
	 
	 

	7.2.1
	Zapata - Cabezal de Pilotes, f'c 280 kg/cm2
	M³
	65.49
	 
	 

	7.2.2
	Muro Fuste, f'c 350 kg/cm2
	M³
	55.45
	 
	 

	7.2.3
	Pantalla, f'c 350 kg/cm2
	M³
	12.22
	 
	 

	7.2.4
	Aletas, f'c 350 kg/cm2
	M³
	14.34
	 
	 

	7.3
	Vigas Postensadas
	 
	 
	 
	 

	7.3.1
	Vigas Postensadas .   f'c 350 kg/cm2
	M³
	59.40
	 
	 

	7.3.2
	Izaje 6Vigas postensadas de 29.30mts.
	Ton
	148.50
	 
	 

	7.4
	Viguetas Transversales Y Tabletas Encofrado Perdido
	 
	 
	 
	 

	7.4.1
	Viguetas  Intermedias, f'c 280 kg/cm2
	M³
	5.94
	 
	 

	7.4.2
	Viguetas Extremas, f'c 280 kg/cm2
	M³
	7.92
	 
	 

	7.5
	Losa del  Tablero
	 
	 
	 
	 

	7.5.1
	Losa del Tablero, f'c 280 kg/cm2
	M³
	49.50
	 
	 

	7.5.2
	Barandas de protección peatonal de hormigón
	M
	56.00
	 
	 

	7.6
	Losa de Aproche 
	 
	 
	 
	 

	7.6.1
	Losa (espesor=0.4, f'c 280 kg/cm2 Lado 1
	M³
	16.63
	 
	 

	7.6.2
	Losa (espesor=0.4, f'c 280 kg/cm2 Lado 2
	M³
	16.63
	 
	 

	7.6.3
	Bordillos Tipo contén 
	M
	56.00
	 
	 

	8
	APOYOS ELASTOMÉRICOS DE LAS VIGAS
	 
	 
	 
	 

	8.1
	Placas de neopreno (0.40 x 0.40 x 0.025, con Placas de acero incrustados, As de 1/16")
	UD
	12.00
	 
	 

	8.2
	Base Apoyo vigas sobre estribo (Grouting) 18 Uds.
	M³
	0.23 
	 
	 

	9
	MISCELÁNEOS
	 
	 
	 
	 

	9.1
	Pruebas de integridad
	UD
	16.00 
	 
	 

	9.2
	Pruebas de Carga 
	UD
	2.00 
	
	

	9.3
	Juntas Metálicas en losas
	M
	20.00 
	 
	 

	9.4
	Llenado de Juntas en losas con neopreno líquido 
	M
	40.00 
	 
	 

	9.5
	Desagüe en tubos de 4"
	UD
	20.00
	 
	 

	9.6
	Pintura reflectora en muros de defensa tipo New Jersey 
	M²
	179.20
	 
	 

	9.7
	Resane de superficies en Estribo, bordillos, New Jersey y aceras 
	M²
	280.88
	 
	 

	11
	SEGURIDAD 
	 
	 
	
	

	11.1
	Señalización horizontal y vertical 
	PA
	1.00
	
	

	11.2
	Salud y seguridad ocupacional 
	PA
	1.00
	
	

	11.3
	Limpieza final 
	PA
	1.00
	 
	 

	12
	PGAS 
	 
	 
	 
	

	12.1
	Medidas de mitigación ambiental y social (3.00 % del Subtotal de los Costos Directos)
	%
	3.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	CD
	SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	13
	COSTOS INDIRECTOS:
	
	[porcentaje sobre el costo directo a completar por el oferente]

	13.1
	Dirección Técnica  
	%
	
	
	

	13.2
	Seguros y Fianza  
	%
	
	
	

	13.3
	Gastos Administrativos  
	%
	
	
	

	13.4
	CODIA  
	%
	0.10
	
	

	13.5
	ITBIS Dirección Técnica (18% del 10%) (Ley No.253-12)
	%
	1.80
	
	

	13.6
	Transporte de Materiales y Equipos  
	%
	
	
	

	13.7
	Ley No. 6/86  
	%
	1.00
	
	

	13.8
	
	
	
	
	

	CI
	SUB-TOTAL COSTO INDIRECTO
	
	
	
	

	Precio Total de las Actividades a ser transferido al Resumen Global (CD+CI), Página ____
	

	Repetir el monto en letras
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nombre del Oferente
		

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Firma del Oferente
		

	
	
	
	
	
	
	





Presentación de APUs LOTE 5
NOTA:
EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR LOS ANÁLISIS UNITARIOS DE PRECIOS QUE JUSTIFIQUEN CADA UNA DE LAS PARTIDAS Y/O ACTIVIDADES QUE CONTIENEN LAS LISTAS DE CANTIDADES DE LOS SUBPROYECTOS.
ESTOS ANÁLISIS UNITARIOS DE PRECIO DEBEN CONTENER LOS MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA QUE SE REQUIERE,  PARA LA CONSTRUCCION DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS O ACTIVIDADES A EJECUTAR Y SU RESPECTIVA UNIDAD DE MEDIDA.



[bookmark: _Toc489905186]Resumen Global
[bookmark: _Toc123723658][bookmark: _Toc123724084][bookmark: _Hlk114047422]LOTE 1 CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE SOBRE EL RÍO BAJABONICO Y ACCESOS EN LA COMUNIDAD DE BARAGUANA; MUNICIPIO DE IMBERT, PROVINCIA DE PUERTO PLATA
	Resumen general
	Página
	Monto

	PUENTE
	
	

	ACCESOS AL PUENTE
	
	

	Subtotal de Actividades
	(A)
	

	Repetir el monto en letras
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nombre del Oferente
		

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Firma del Oferente
		

	
	
	
	
	
	
	


(i) Todas las Sumas Provisionales se invertirán en forma total o parcial bajo la dirección y la discresión del Gerente de Obras de confomidad con la Cláusula 53 de las Condiciones de Contrato.
[bookmark: _Toc108950335]

[bookmark: _Toc123723659][bookmark: _Toc123724085]LOTE 2 CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PARA UNIR LA COMUNIDAD DE BATEY GINEBRA CON LA LOMETA; MUNICIPIO DE GASPAR HERNÁNDEZ, PROVINCIA DE ESPAILLAT
	Resumen general
	Página
	Monto

	PUENTE
	
	

	ACCESOS AL PUENTE
	
	

	Subtotal de Actividades
	(A)
	

	Repetir el monto en letras
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nombre del Oferente
		

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Firma del Oferente
		

	
	
	
	
	
	
	


(i) Todas las Sumas Provisionales se invertirán en forma total o parcial bajo la dirección y la discresión del Gerente de Obras de confomidad con la Cláusula 53 de las Condiciones de Contrato.


[bookmark: _Toc123723660][bookmark: _Toc123724086]LOTE 3 CONSTRUCCIÓN DE TRES PUENTES EN LA VÍA NARANJO DULCE-LA JAGUITA; MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE
	Resumen general
	Página
	Monto

	PUENTE 1 – AGUAS ABAJO
	
	

	ACCESOS A PUENTE 1
	
	

	PUENTE 2 – MEDIO
	
	

	ACCESOS APUENTE 2
	
	

	PUENTE 3 – AGUAS ARRIBA
	
	

	ACCESOS A PUENTE 3
	
	

	Subtotal de Actividades
	(A)
	

	Repetir el monto en letras
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nombre del Oferente
		

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Firma del Oferente
		

	
	
	
	
	
	
	


(i) Todas las Sumas Provisionales se invertirán en forma total o parcial bajo la dirección y la discresión del Gerente de Obras de confomidad con la Cláusula 53 de las Condiciones de Contrato.


[bookmark: _Toc123723661][bookmark: _Toc123724087]LOTE 4 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE HACIA PLAYA ROGELIO Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL; MUNICIPIO DE GASPAR HERNÁNDEZ, PROVINCIA DE ESPAILLAT
	Resumen general
	Página
	Monto

	PUENTE
	
	

	MEJORAS AL CAMINO Y ACCESOS AL PUENTE
	
	

	Repetir el monto en letras
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nombre del Oferente
		

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Firma del Oferente
		

	
	
	
	
	
	
	


(i) Todas las Sumas Provisionales se invertirán en forma total o parcial bajo la dirección y la discresión del Gerente de Obras de confomidad con la Cláusula 53 de las Condiciones de Contrato.


[bookmark: _Toc123723662][bookmark: _Toc123724088]LOTE 5 REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL EN LA COMUNIDAD LAS ESPINAS; MUNICIPIO DE JAMAO AL NORTE, PROVINCIA DE ESPAILLAT
	Resumen general
	Página
	Monto

	REHABILITACIÓN DEL CAMINO
	
	

	PUENTE SOBRE ARROYO JAMAO
	
	

	PUENTE SOBRE ARROYO AGUACATE
	
	

	PUENTE SOBRE QUEBRADA SIN NOMBRE
	
	

	Subtotal de Actividades
	(A)
	

	Repetir el monto en letras
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nombre del Oferente
		

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Firma del Oferente
		

	
	
	
	
	
	
	


(i) Todas las Sumas Provisionales se invertirán en forma total o parcial bajo la dirección y la discresión del Gerente de Obras de confomidad con la Cláusula 53 de las Condiciones de Contrato.


[bookmark: _Toc489905187]Listado de las monedas de pago
Para........................... indique el nombre del componente de las Obras	

Se deben incluir cuadros separados si los diferentes componentes de las Obras (o de la Lista de Cantidades) requieren montos sustancialmente diferentes de moneda extranjera y moneda nacional. El Contratante debe indicar los nombres de cada uno de los componentes de las Obras.

	
	A
	B
	C
	D

	Nombre de la moneda de pago
	Monto de la moneda
	Tipo de cambio a moneda nacional
	Equivalente en moneda nacional
C = A x B
	Porcentaje del precio total de la Oferta (PTO)
 100xC
PTO

	Moneda nacional
	

	
	1,00
	
	

	Moneda extranjera 1
	

	
	
	
	

	Moneda extranjera 2
	

	
	
	
	

	Moneda extranjera 3
	

	
	
	
	

	Precio total de la Oferta
	
	
		

	100,00

	Sumas provisionales expresadas en moneda nacional
	
	1,00
	
	

	[Suprimir si no es aplicable] Sumas provisionales adicionales, expresadas en moneda local, para pagar asuntos de ASSS (incluyendo capacitación y sensibilización en explotación y abuso sexual y violencia de género)
	[Monto a ser ingresado por el Contratante]
	
	[Monto a ser ingresado por el Contratante]
	[Suprimir si no es aplicable] Sumas provisionales adicionales, expresadas en moneda local, para pagar asuntos de ASSS (incluyendo capacitación y sensibilización en explotación y abuso sexual y violencia de género)

	PRECIO TOTAL DE LA OFERTA (incluidas las sumas provisionales)
	
	
	

	


[bookmark: _Toc484246205][bookmark: _Toc363480499][bookmark: _Toc489905188]

Tablas A y B Monedas Local y Extranjera

Tabla A.1 – Actividad 1 en Moneda Extranjera 1

	
Código del índice
	
Descripción del índice
	
Fuente del índice de la moneda
	
Valor y fecha base
	Monto de la Oferta en la moneda local
	Peso o Coeficiente propuesto por el Oferente  

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Total
	
	100%



Tabla A.2 – Actividad 1 en Moneda Local

	
Código del índice
	
Descripción del índice
	
Fuente del índice de la moneda
	
Valor y fecha base
	Monto de la Oferta en la moneda local
	Peso o Coeficiente propuesto por el Oferente  

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Total
	
	100%



Tabla B.1 – Actividad 2 en Moneda Extranjera 1

	
Código del índice
	
Descripción del índice
	
Fuente del índice de la moneda
	
Valor en la fecha base
	Monto de la Oferta en la moneda extranjera 1
	Peso o Coeficiente propuesto por el Oferente  

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Total
	
	100%



Tabla B.2 – Actividad 2 en Moneda local 
	
Código del índice
	
Descripción del índice
	
Fuente del índice de la moneda
	
Valor en la fecha base
	Monto de la Oferta en la moneda local
	Peso o Coeficiente propuesto por el Oferente  

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Total
	
	100%
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