MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS, DISENO DE INFRAESTRUCTURA Y PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y ANALISIS DE COSTOS DE INFRAESTRUCTURAS VIALES

[ FECHA:] Sept-2020|
CALLE EL DESVIO, CARA LINDA, MONTE PLATA ( PROYECTO No. 213)
No. | PARTIDAS | unipap | canTiDAD | P.U. | VALOR | sus-totaL |
EST-0 + 375 A EST- 0+484
| Calles:
1.1 Remocion de capa de rodadura M2 915.6 18.40 16,847.04
1.2 Excavacion de material inservible M3N 12.00 126.38 1,516.56
1.3 Acarreo y bote de material inservible a 5§ Km M3E/HM 681.72 2.48 1,690.67
1.4 Acarreo de material de prestamo a 10 Km M3E/KM 7.50 18.69 140.18
15 Excavacion, suministro, regado, compactado material de prestamo M3C 14.40 618.05 8,899.92
1.6 Imprimacion M2 915.6 169.21 154,928.68 184,023.05
EST-0 + 525 A EST-0 +762
1.1 Remocion de capa de rodadura M2 1,801.20 18.40 33,142.08
1.2 Excavacion de material inservible M3 562.80 126.38 71,126.66
1.3 Acarreo y bote de material inservible a 5 Km M3E/HM 647.22 2.48 1,605.11
1.4 Acarreo de material de prestamo a 10 Km M3E/KM 703.50 18.69 13,148.42
1.5 Excavacion, suministro, regado, compactado material de prestamo M3N 562.80 618.05 347,838.54
1.6 Imprimacion M2 1,801.20 169.21 304,781.05 771,641.86
ACERAS Y CONTENES EN CALLE EL DESVIO
11 f;;):)racion Aceras y Contenes Calle el Desvio (LD) ( 0.000 a 0 M2 83.00 39235 32,565.05
1.2 Reparacion Aceras y Contenes Calle el Desvio (LI) ( 0.000 a 0 +375) M3 56.00 392.35 21,971.60
1.3 Demolicion de Aceras y Contenes (LD)( 0 +375 a la 0 +762) M2 387.00 93.68 36,254.16
Demolicion de Aceras y Contenes (LI)( 0 +375 a la 0 +762) M2 387.00 93.68 36,254.16
1.4 Construccion de Aceras LD( 0 +375 a la 0 +762) M2 387.00 910.14 352,224.18
Construccion de Aceras LI (0 +375 ala 0 +762) M2 387.00 910.14 352,224.18
Construccion de ContenesLD( 0 +375 a la 0 +762) ML 387.00 970.31 375,509.97
Construccion de Contenes LI (0 +375 ala 0 +762) ML 387.00 970.31 375,509.97
Construccion de Aceras LD (0 + 940 ala 1 +002) M2 62.00 910.14 56,428.68
Construccion Nueva LI (1 + 160) M2 56.00 910.14 50,967.84
Demolicion de Aceras y Contenes (LD)( 1 + 190 a la 1 +625) M2 350.00 93.68 32,788.00
Demolicion de Aceras y Contenes (LI) (1 + 290 a la 1 +640) M2 350.00 93.68 32,788.00
Construccion de Aceras LD( 1 + 190 a la 1 +625) M2 350.00 910.14 318,549.00
Construccion de Aceras LI ( 1 +290 a la 1 +640) M2 350.00 910.14 318,549.00
Construccion de ContenesLD( 1 + 190 a la 1 +625) ML 350.00 970.31 339,608.50
Construccion deContenesLI ( 1+ 290 a la 1 +640) ML 350.00 970.31 339,608.50
3,071,800.79
ASFALTADO-CALLE EL DESVIO
1.1 Bacheo Tecnico M2 265.95 1,475.15 392,316.14 392,316.14
SUB-TOTAL GENERAL R.D.S 4,419,781.84
Beneficios 10.00% 441,978.18
Itbis 18% del 10% de beneficios 18.00% 79,556.07
Gastos Administrativos 3.00% 132,593.46
Seguros, polizas y Fianzas 3.50% 154,692.36
Codia 0.10% 4,419.78
Inspeccion y Laboratorio 5.00% 220,989.09
Imprevisto 5.00% 220,989.09
Letreros P.A. 10,000.00
Ley 6/86 1.00% 44,197.82
Transporte de equipos P.A. 120,000.00
TOTAL PRESUPUESTO R.D.S 5,849,197.69
ASFALTADO
2 Calles:
21 Colocacion M2 2,716.80 761.85 2,069,794.08 2,069,794.08
SUB-TOTAL CARPETA RDS 2.,069,794.08
Beneficios 10.00% 206,979.41
Itbis 18% del 10% de beneficios 18.00% 37,256.29
Gastos Administrativos 3.00% 62,093.82
Seguros, polizas y Fianzas 3.50% 72,442.79
El 18% del Itbis de Elaboracién Carpeta 18.00% 141,815.68
Inspeccion y Laboratorio 5.00% 103,489.70
Ley _6/86 1.00% 20,697.94
Codia 0.10% 2.069.79
TOTAL CARPETA RDS 2,716,639.50
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N FECHA:|
CALLE EL DESVIO, CARA LINDA, MONTE PLATA ( PROYECTO No. 213)
No. | PARTIDAS | unibap | canTiDAD | P.U. | VALOR | sus-totaL |
Resumen
Total Imprimacién RD$ 5,849,197.69
Total Asfalto RD$ 2,716,639.50
Total General RD$ 8,565,837.19

NOTAS : :
I Este Presupuesto fue elaborado mediante Tramite de Documentos y Correspondencia No. 0620 d/f 25/09/2020; procedente del

Despacho de la Direccion de Estudios, Disefio y Presupuesto Vial. La relacion de partidas fue suministrada por la Direccion General de
Superv1snon ¥ Fiscalizacién de Obras. Este Presupuesto es tentativo hasta que el Departamento de Estudio y Disefio de Proyectos Viales

II El Gasto de Imprev15to solo puede ser utilizado con previa autorizacion de este Ministerio.

III  LaLimpieza Final sera requisito indispensable para la formal recepcion de la obra.

IV El precio del gasoil usado fué de: RD$ 164.10/gl; RC-2 US$ 4.25/gl; costo del dolar RD$ 50.50/US.

A% Cuando los insumos: Combustible, Acero, Cemento, Concreto, RC-2, AC-30 varien ascendente o descendente del porciento (%)
indicado en el contrato, con relacion a los Insumos del Presupuesto Original, se reconsideraria un reajuste en las partidas que son
afectadas por estos insumos.

VI  Los P.A seran pagados en las cubicaciones mediante desglose de partidas.

VII  Transporte de equipos, Letreros en Obra y Estudios se pagarian a presentacion de facturas.
VIII  Los P.A. de los Trabajos Generales deberan ser pagados proporcional al monto cubicado. El Campamento, y Desvios deberan de
pagarse mediante desglose.
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