" MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS, DISENO DE INFRAESTRUCTURA Y PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y ANALISIS DE COSTOS DE INFRAESTRUCTURAS VIALES

CONSTRUCCION CAMINO CRUCE BARRAQUITO- LOMA MAJINA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ PROYECTO No. 2802

FECHA: Septiembre/2020

Parte B
| wNo. | PARTIDAS | unibaD | canTiDAD | P.U. | VALOR | sus-totAL |
1 CAMINO CRUCE BARRAQUITO -LOMA MAJINA KM 1.00 15,365,661.35 15,365,661.35 15,365,661.35
SUB-TOTAL GENERAL R.D.5 15,365,661.35
Beneticios 10.00% 1,536,5606.14
Itbis 18% del 10% de beneficios 18.00% 276,581.91
Gastos Administrativos 3.00% 460,969.84
Seguros, polizas y Fianzas 3.50% 537,798.15
Codia 0.10% 15,365.66
Inspeccion y Laboratorio 5.00% 768,283.07
Imprevisto 5.00% 768,283.07
Letreros P.A. 15,000.00
Ley 6/86 1.00% 153,656.61
Transporte de equipos P.A. 132,499.99
TOTAL PRESUPUESTO R.D.§S 20,030,665.7°
NOTAS :
Este Presupuesto fue elaborado mediante Tramite de Documentos y Correspondencias no. 0620 d/f 25/09/2020 procedente de la Direccién de Estudio,
! Disefio y Presupuesto Vial. La Relacion de partidas fue suministrada por la direccion General de Supervision y Fiscalizacién de Obras. Este Presupuesto
es tentativo hasta que el Departamento de Estudio y Desifio de Proyectos Viales elabore la relacién de partidas correspondiente.
I El Gasto de Imprevisto solo puede ser utilizado con previa autorizacion de este Ministerio.
111 La partida de Inspeccion y Laboratorio solo podra ser utilizada con previa autorizacién de la Direccion General de Supervision y Fiscalizacion de Obras.
IV LaLimpieza Final sera requisito indispensable para la formal recepcion de la obra.
f El precio del gasoil usado fué de: 164.10 gl; RC-2 US $ 4.25/gl; costo del délar RD$58.50/US.
VI Cuando los insumos: Combustible, Acero, Cemento, Concreto, RC-2, AC-30 varien ascendente o descendente del porciento (%) indicado en el contrato, con
relacion a los Insumos del Presupuesto Original, se reconsideraria un reajuste en las partidas que son afectadas por estos insumos.
VII Los P.A serdn pagados en las cubicaciones mediante desglose de partidas. Transporte de equipos, Letreros en Obra y Estudios se pagarian a
presentacion de facturas.
VIII

Los P.A. de los Trabajos Generales deberan ser pagados proporcional al monto cubicado. El Campamento, y Desvios deberan de pagarse mediante desglose.
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