

CONTRATO

Entre:

De una parte, **FIDUCIARIA RESERVAS, S.A.**, sociedad fiduciaria organizada y existente de acuerdo con las leyes de la República Dominicana, con su oficina principal ubicada en la Calle Cub Scout No.13 esquina Calle Manuel Henríquez, Ensanche Naco, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, debidamente representada por su Gerente General y Gestor Fiduciario **Lic. Christian Molina Estévez**, quien es dominicano, mayor de edad, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-1791883-9, que actúa por cuenta y orden del **FIDEICOMISO PARA LA OPERACIÓN, EL MANTENIMIENTO Y LA EXPANSIÓN DE LA RED VIAL PRINCIPAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (FIDEICOMISO RD VIAL)**, inscrito en el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) bajo el número 1-31-09265-9 y en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, Inc., bajo el número F000029SD, en lo adelante y para todos los fines del presente contrato "**FIDUCIARIA RESERVAS**", y;

De la otra parte, **ARTELUZ, S.R.L.**, sociedad comercial organizada y existente bajo las leyes de la República Dominicana, titular del Registro Nacional de Contribuyentes número 1-02-32638-1, con su domicilio y asiento social en la calle Lanza, No. 05, prolongación 27 de febrero, Santo Domingo, República Dominicana; Registro Mercantil número 127184PSD y Registro de Proveedores del Estado número 3889, debidamente representada por **JULIA CASTILLO DE LIRIANO**, dominicana, mayor de edad, casada, titular de la cédula de identidad y electoral número 055-0001312-2, domiciliada y residente en la calle Genaro Perez, casa No. 70, sector Rincón Largo, municipio Santiago De los Caballeros, República Dominicana, autorizada a suscribir el presente contrato conforme al poder de representación de fecha 04 de febrero del año 2019; quien para los fines del presente Contrato, se denominará **EL ADJUDICATARIO**.

Cuando en el presente Contrato se haga referencia conjunta a **FIDUCIARIA RESERVAS, S.A.** y **ARTELUZ, S.R.L.**, se denominarán como **LAS PARTES**.

PREÁMBULO:

POR CUANTO [1]: Mediante Resolución No. 156-13, publicada en la Gaceta Oficial el día 25 de noviembre de 2013, el Congreso Nacional aprobó el Contrato de Fideicomiso número uno (1), suscrito el 18 de octubre de 2013, denominado Fideicomiso para la operación, mantenimiento y expansión de la red vial principal de la República Dominicana (RD VIAL) [en lo adelante FIDEICOMISO RD VIAL o CONTRATO DE FIDEICOMISO], celebrado entre el ESTADO DOMINICANO (FIDEICOMITENTE), y FIDUCIARIA RESERVAS, S.A. (FIDUCIARIA).

POR CUANTO [2]: La Cláusula Sexta (6) del CONTRATO DE FIDEICOMISO indica que el objeto del Fideicomiso RD Vial es la creación de una estructura financiera independiente para la administración transparente y eficiente del Patrimonio Fideicomitado, con el propósito de asegurar la adecuada operación de la Red Vial Principal de la República Dominicana, así como la ejecución de las actuaciones y obras necesarias para su ampliación, rehabilitación, conservación y/o mantenimiento.

POR CUANTO [3]: La Red Vial Principal de la República Dominicana significa "la red de carreteras primarias y circunvalaciones caracterizadas por proporcionar un elevado nivel de movilidad, para grandes volúmenes de tráfico. Su función principal es atender el tránsito de larga

distancia y conectar las principales ciudades o centros generadores de actividad en la República Dominicana. Las carreteras y circunvalaciones que conforman la Red Vial Principal de la República Dominicana se describen en el documento que se incluye como Anexo 3 del presente contrato, formando parte integrante del mismo. Los nuevos tramos que se construyan en el futuro como parte de las labores de su Expansión o Ampliación, formarán parte de la Red Vial Principal para todos los efectos de este Contrato”, tal y como lo dispone el apartado 2.29 del CONTRATO DE FIDEICOMISO.

POR CUANTO [4]: La Red Vial Principal de la República Dominicana está compuesta por las vías que se describen en el Anexo 3 del CONTRATO DE FIDEICOMISO.

POR CUANTO [5]: Para la consecución de los objetos y fines del contrato de Fideicomiso, la Cláusula Novena (9º) del CONTRATO DE FIDEICOMISO constituye como órgano auxiliar del FIDEICOMISO RD VIAL al denominado COMITÉ TÉCNICO, con las características, atribuciones y facultades que se establecen en el apartado 2.4 de la Cláusula Segunda (2º), y la Cláusula Novena (9º), Décima (10º) y Décima Primera (11º) del CONTRATO DE FIDEICOMISO.

POR CUANTO [6]: En este sentido, el artículo 2.28 del CONTRATO DE FIDEICOMISO define como “Procesos de Compras y Contrataciones Públicas” *aquellos procesos que se deben llevar a cabo para la compra de bienes y contratación de personas físicas o jurídicas para la ejecución de obras o prestación de servicios, conforme se requiera para los fines del Fideicomiso RD VIAL, mediante las instrucciones del Comité Técnico y con observancia a las normas de compras y contrataciones públicas vigentes, incluyendo las disposiciones de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, del 18 de agosto de 2006, modificada por la Ley 449-06 del 4 de diciembre de 2006, y su Reglamento de Aplicación, dado por el Decreto 543-12 del 6 de septiembre de 2012.*

POR CUANTO [7]: De conformidad con el CONTRATO DE FIDEICOMISO y con el Decreto 277-13 del 25 de septiembre del 2013, modificado por el Decreto 301-13 del 16 de octubre del 2013, El Fideicomiso se apoyará en la Oficina Coordinadora General de Proyectos del FIDEICOMISO RD VIAL que creó el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, con el objeto de realizar, coordinar, fiscalizar y/o supervisar las labores técnicas y operativas que encargue el Comité Técnico, incluyendo ejecución de los procedimientos de compras y contrataciones que sean realizadas con el patrimonio del FIDEICOMISO RD VIAL.

POR CUANTO [8]: Que mediante la Resolución Quinta adoptada por el Comité Técnico en la reunión 01-2018, válidamente constituida y celebrada en fecha veinticuatro (24) del mes de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), el Comité Técnico instruye a la Oficina Coordinadora General de Proyectos del Fideicomiso RD Vial agotar los procesos sobre compras y contrataciones requeridos para la ejecución del Presupuesto enero-diciembre 2018, aprobado por el Comité Técnico e instruye a la Fiduciaria Reservas a suscribir, en nombre y por cuenta del Fideicomiso RD Vial y con cargo al patrimonio de éste, todos los contratos, órdenes de compra y/o demás documentos necesarios para la finalización de dichas compras y/o contrataciones.

POR CUANTO [9]: La Ley No. 340-06, de fecha dieciocho (18) del mes de agosto del año dos mil seis (2006), sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06, de fecha seis (06) del

mes de diciembre del año dos mil seis (2006), establece entre los Procedimientos de Selección la Comparación de Precios.

POR CUANTO [10]: A que la referida Ley, en su Artículo 16, numeral 1, establece además que: *“Licitación Pública: Es el procedimiento administrativo mediante el cual las entidades del Estado realizan un llamado público y abierto, convocando a los interesados para que formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará la más conveniente conforme a los pliegos de condiciones correspondientes.”*

POR CUANTO [11]: A que la Dirección General de Contrataciones Públicas, mediante Resolución Número PNP-01/2019 de fecha 08 de enero del año dos mil diecinueve (2019), fijó los umbrales de los procedimientos de compras establecidos en la Ley No. 340-06, para el año dos mil diecinueve (2019).

POR CUANTO [12]: A que la referida Resolución establece que superado el monto de CUATRO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD\$4, 042,226.00.00) para bienes y servicios la contratación deberá realizarse mediante Licitación Pública Nacional.

POR CUANTO [13]: Que el artículo 61 del Reglamento de Aplicación No. 543-12, de la Ley No. 340-06, establece que: *“La convocatoria a presentar ofertas en las licitaciones públicas deberá publicarse en el portal administrado por el Órgano rector y en el portal institucional, así como también en un mínimo de dos (02) diarios de circulación nacional por el término de dos (02) días consecutivos”*.

POR CUANTO [14]: Que en fecha veinticinco (25) del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019) se realizó vía los portales correspondientes una amplia convocatoria para participar en el procedimiento de referencia FRDV-LPN-01/2019, para la *“Contratación de servicio para montaje de eventos en Santo Domingo y varias provincias del país”*.

POR CUANTO [15]: Que conforme a la convocatoria antes indicada, las empresas podían presentar sus ofertas el día once (11) de abril del año dos mil diecinueve (2019) hasta las 10:00 a.m.

POR CUANTO [16]: Que en ese sentido, en fecha once (11) de abril del año dos mil diecinueve (2019), antes de las 10:00 a.m., fueron presentadas tres (03) ofertas por la empresa nombrada más adelante, a saber:

1. DISLA URIBE KONCEPTO, S.R.L.
2. EVENT SUPPORT, M. F.
3. ARTE LUZ, S.R.L.

POR CUANTO [17]: Que en virtud de lo anterior, y en esa misma fecha, se procedió a la *recepción y apertura de los sobres contentivos de las secciones 1, 2 y 3 (Credenciales, Ofertas Técnicas y Económicas)* de los oferentes participantes, en presencia del Comité de Compras y Contrataciones del Fideicomiso RD Vial, la Directora de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones y de la Dra. Mirla Rodríguez Molina, Notario Público actuante, última que recogió toda la información del proceso levantando su respectivo acto notarial a tales fines.

POR CUANTO [18]: Que mediante Oficio No. Oficio No. UOCCRDVIAL/00033/2019 de fecha 12 de abril de 2019, se entregó una copia de las *Ofertas técnicas “Sobre A”*, y *Ofertas económicas “Sobre B”*, a los peritos designados mediante acta de aprobación de proceso y designación de peritos No. FRDV-ADP-003-2019, de fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), a los fines de evaluación.

POR CUANTO [19]: Que en fecha dieciséis (16) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), fue remitida a la Unidad de Compras y Contrataciones del Fideicomiso RD Vial la solicitud de documentos subsanables elaborada por los peritos designados mediante acta proferida por este Comité, respecto a los oferentes participantes, estableciendo que:

*“Luego de verificar los documentos entregados por las empresas **DISLA URIBE KONCEPTO, EVENT SUPPORT M.F,** y **ARTE LUZ, S.R.L.,** comprobamos lo siguiente:*

- **DISLA URIBE KONCEPTO, S.A.,** debe subsanar lo siguiente:
 - Propuesta del montaje con línea grafica de acuerdo a las especificaciones técnicas y requerimiento de materiales y equipos, solicitada en el punto 4 del numeral 2.16.2 del pliego de condiciones.
 - Certificación del CAM solicitada en el punto 11 del numeral 2.16.2 del pliego de condiciones.
- **EVENT SUPPORT M.F.,** debe subsanar lo siguiente:
 - Registro de proveedores del Estado (RPE) e incluir el rubro “90110000 instalaciones hoteleras y centros de encuentros” como indica en el apéndice b del numeral 2.16.1 sección 1: Credenciales para personas jurídicas nacionales del pliego de condiciones.
- **ARTE LUZ S.R.L.,** debe subsanar lo siguiente:
 - Registro de proveedores del Estado (RPE) e incluir el rubro “90110000 instalaciones hoteleras y centros de encuentros” como indica en el apéndice b del numeral 2.16.1 sección 1: Credenciales para personas jurídicas nacionales del pliego de condiciones.

POR CUANTO [20]: Que en consecuencia, en fecha veintidós (22) de abril de 2019, las razones sociales **EVENT SUPPORT M.F,** y **ARTE LUZ, S.R.L.,** obtemperaron al requerimiento de subsanación de la documentación incurrida en falta; más no, la razón social **DISLA URIBE KONCEPTO, S.A.,** la cual no suministro la documentación requerida por los peritos designados.

POR CUANTO [21]: Que en fecha siete (07) de mayo de 2019, fue remitido en la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones el informe de evaluación final de Ofertas Técnicas “Sobre A”, elaborado por los peritos designados, que contiene en detalle las razones para la recomendación del oferente habilitado que cumple con las especificaciones técnicas requeridas en el pliego de condiciones y consecuentemente, la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones procedió a notificar a los oferentes habilitados o no del presente proceso, como sigue a continuación:

No.	Oferente	Ítem
1	EVENT SUPPORT, M.F	Ítem 2
2	ARTE LUZ, S.R.L.	Ítem 1 y 2

POR CUANTO [22]: Que luego de lo anterior, en fecha nueve (09) de mayo del año 2019, fue realizada la apertura de las ofertas económicas “Sobre B”, de los oferentes habilitados, en presencia del Comité de Compras y Contrataciones de Fideicomiso RD Vial y de la Dra. Mirla Rodríguez Molina, Notario Público actuante, y luego se entregó una copia de las mismas a los peritos designados, a los fines de evaluación.

POR CUANTO [23]: Que en fecha catorce (14) de mayo del año 2019, fue remitido a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones el Informe Final de Evaluación de ofertas económicas “Sobre B” elaborado por los peritos designados, que contiene en detalle las razones para la recomendación del oferente adjudicatario, tal como establece a continuación:

“Tomando en consideración que la empresa EVER SUPPORT M.F presento una garantía de seriedad de oferta insuficiente al 1% de su oferta económica y con menor vigencia de la solicitada en el numeral 1.21.1 Garantía de Seriedad de la Oferta del Pliego de condiciones, esta empresa NO CUMPLE y queda deshabilitada para evaluación de su oferta económica.

En ese sentido, se procedió a evaluar las ofertas económicas presentadas tomando en consideración que los precios se ajustan a los del mercado, por lo que se ha realizado el presentado cuadro donde se muestra la recomendación de adjudicación por cumplir con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	ARTE LUZ, S.R.L.
1	Montaje de eventos de Inauguración e inicio de Obras, en Santo Domingo, distrito Nacional, sus municipio y periferia	Unidad	3	RD\$7,897,032.00
2	Montaje de eventos de Inauguración e inicio de Obras, en el interior del país.	Unidad	3	RD\$7,852,782.00

POR CUANTO [24]: Que en virtud de lo anterior, y conforme a la recomendación de los peritos designados, el Comité de Compras y Contrataciones del Fideicomiso RD Vial, mediante Acta No. FRDV-ADJ-005-2019, de fecha siete (07) del mes junio del año 2019, le adjudicó a la entidad comercial **ARTELUZ, S.R.L.**, los ítems Nos. 01 y 02, para la contratación que se detalla más adelante.

POR CUANTO [25]: A que el día veintiuno (21) del mes de junio del año 2019, el Comité de Compras y Contrataciones del Fideicomiso RD Vial, procedió a la notificación del resultado de la Licitación Pública Nacional conforme al Cronograma establecido.

POR CUANTO [27]: En fecha veintiocho (28) de junio de 2019, la entidad comercial **ARTELUZ, S.R.L.**, procedió a la constitución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de correspondiente al 4% del monto total adjudicado, en cumplimiento a las disposiciones de los

Artículos 111 y 112, del Reglamento de Aplicación de la Ley, emitido mediante el Decreto 543-12, de fecha seis (06) de septiembre de 2012.

VISTO: El expediente de compras contentivo de la adjudicación a la razón social **ARTE LUZ, S.R.L.**, marcado con la referencia FRDV-LPN-01/2019, la oferta presentada, y demás documentos para proveer los bienes objeto del presente contrato al Fideicomiso RD Vial.

VISTA: El Acta de Adjudicación No. FRDV-ADJ-005-2019, de fecha siete (07) del mes de junio del presente año dos mil diecinueve (2019), emitida por el Comité de Compras y Contrataciones del Fideicomiso RD Vial, sobre el Procedimiento de comparación de precios de referencia FRDV-CP-02/2019, para la *“Contratación de servicio para montaje de eventos en Santo Domingo y varias provincias del país”*.

POR TANTO y en el entendido de que el anterior preámbulo forma parte integral del presente Contrato, **LAS PARTES**, todas libres, capaces y voluntariamente,

HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

ARTÍCULO 1.- DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO.-

Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente contrato, y el contratista reconoce cada uno de estos como parte intrínseca del mismo:

- a) El contrato propiamente dicho.
- b) El Acta de Adjudicación No. FRDV-ADJ-005-2019.
- c) Especificaciones Técnicas del proceso.
- d) La oferta del **ADJUDICATARIO**.
- e) Garantías.

ARTÍCULO 2.- OBJETO.-

2.1 La razón social **ARTE LUZ, S.R.L.**, se compromete y obliga frente a la **FIDUCIARIA RESERVAS, S.A.**, que actúa por cuenta y orden del **FIDEICOMISO PARA LA OPERACIÓN, EL MANTENIMIENTO Y LA EXPANSIÓN DE LA RED VIAL PRINCIPAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (FIDEICOMISO RD VIAL)**, quien acepta bajo las condiciones descritas más adelante, a proveer los bienes que se describen a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT
1	Montaje de eventos de Inauguración e inicio de Obras, en Santo Domingo, distrito Nacional, sus municipio y periferia	Unidad	3
2	Montaje de eventos de Inauguración e inicio de Obras, en el interior del país.	Unidad	3

ARTÍCULO 3.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.

3.1 El precio convenido y pactado para la presente adquisición es por la suma de **QUINCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD\$15, 749,814.00)**, monto total de la adjudicación que incluye todos los impuestos, y que será pagado al **ADJUDICATARIO** por **FIDUCIARIA RESERVAS**, actuando por cuenta y orden del **FIDEICOMISO RD VIAL**, con cargo al patrimonio fideicomitado.

3.2.- LAS PARTES reconocen que fuera de los montos establecidos en el acápite anterior, no existen otras sumas a ser pagadas en virtud del presente contrato. Por lo tanto, los pagos realizados por **FIDUCIARIA RESERVAS, S.A.**, actuando por cuenta y orden del **FIDEICOMISO RD VIAL** constituirán el cumplimiento de su obligación de pago, relativo al monto total adjudicado que se describe en este artículo y en consecuencia dicho monto no podrá nunca ser mayor o superior al mismo, lo cual es aceptado por **EL ADJUDICATARIO**.

3.3.- LAS PARTES convienen que en caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por **EL ADJUDICATARIO**, en virtud del presente contrato o en caso de falta de pago de sus obligaciones tributarias, de seguridad social o cualquier otra con el Estado, la **FIDUCIARIA RESERVAS, S.A.**, actuando por cuenta y orden del Fideicomiso RD Vial se abstendrá de desembolsar cualquier monto establecido en el presente contrato a favor del **ADJUDICATARIO** sin responsabilidad alguna para **FIDUCIARIA RESERVAS, S.A.**, ni para el **FIDEICOMISO RD VIAL**, y sin desmedro de la interposición de las acciones legales que procedan para obtener el resarcimiento por los daños y perjuicios causados.

ARTÍCULO 4.- CONDICIONES DE PAGO.

Los montos establecidos en el artículo anterior, serán pagados conforme a lo establecido en el numeral 2.4 de las especificaciones técnicas del proceso de la siguiente manera:

- Un primer pago equivalente al 20% del monto total adjudicado, el cual será pagado con la suscripción del Contrato.
- Un último pago del 80% restante en seis (06) cuotas iguales y consecutivas cada treinta días calendario, contados a partir de la recepción satisfactoria por la Oficina Coordinadora General de Proyectos del Fideicomiso RD-VIAL del MOPC

ARTÍCULO 5.- EJECUCION DE LOS SERVICIOS.

EL ADJUDICATARIO iniciará la ejecución del servicio que se requiera de forma escrita por parte de la Dirección de Protocolo y Relaciones Públicas del Ministerio de Obras Públicas, con un tiempo mínimo de **cinco (5) días calendario** antes de la fecha de deseada para la realización de cada evento.

ARTÍCULO 6.- VIGENCIA.

El presente Contrato tendrá una duración de doce (12) meses, contados a partir de la suscripción del presente contrato. Sin embargo, **LAS PARTES** reconocen y convienen que **FIDUCIARIA**

RESERVAS, S.A., podrá terminar de manera unilateral y de pleno derecho el presente Contrato, en cualquier momento que estime conveniente y aún antes de la llegada del término, sin obligación de motivar su decisión y sin tener que indemnizar al **ADJUDICATARIO**, con la sola notificación por escrito. Queda entendido que **FIDUCIARIA RESREVAS, S.A.**, en caso de terminación del contrato de manera unilateral estará exenta de toda responsabilidad penal y civil por los hechos que pudieran tener como origen la terminación del mismo. De igual forma **EL ADJUDICATARIO**, otorgará el correspondiente descargo a favor de **FIDUCIARIA RESERVAS, S.A.**, por cualquier responsabilidad que pudiese originarse como consecuencia de la terminación del presente Contrato.

ARTÍCULO 7.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO.-

Para garantizar el fiel cumplimiento del presente contrato, el **ADJUDICATARIO**, en fecha veintiuno (21) de junio del año 2019, hizo formal entrega de una garantía bancaria a favor del **FIDEICOMISO RD VIAL**, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 111 del reglamento de aplicación de la ley 340-06, por un valor de **SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD\$629,992.16)**, emitida por Seguros Reservas, equivalente al cuatro por ciento (04%) del monto adjudicado. La cual permanecerá vigente hasta tanto los bienes objeto del presente contrato sean recibidos satisfactoriamente por la **Oficina Coordinadora General de Proyectos del Fideicomiso RD Vial**, lo cual se comprobará con el documento por escrito emitido por ésta.

ARTÍCULO 8.- CAUSAS DE TERMINACIÓN.

8.1.- El presente acuerdo terminará; (a) Por el cumplimiento de las obligaciones que asume, en el plazo y forma establecido en el presente acuerdo; (b) por incumplimiento de parte del **ADJUDICATARIO** de una cualquiera de las obligaciones que asume en virtud del presente contrato; (c) por la resolución unilateral del Contrato notificada al **ADJUDICATARIO**, con treinta (30) días de anticipación, la cual está reservada únicamente a **FIDUCIARIA RESERVAS, S.A.**, actuando por cuenta y orden del Fideicomiso RD Vial con la única obligación de pagar la suma que resultase tomando en consideración los bienes entregados, previa verificación de los mismos que realice la Oficina Coordinadora General de Proyectos del Fideicomiso RD Vial.

8.2.- La Oficina Coordinadora General de Proyectos del Fideicomiso RD Vial, se reserva el derecho de evaluar los daños y perjuicios experimentados por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que asume **EL ADJUDICATARIO.**, a fin de solicitar el resarcimiento de los mismos.

ARTÍCULO 9.- FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO.

9.1.- Ni **FIDUCIARIA RESERVAS, S.A.**, ni **EL ADJUDICATARIO.**, serán responsables de cualquier incumplimiento del Contrato si su ejecución ha sido demorada, impedida, obstaculizada o frustrada por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

9.2.- Para los efectos del presente Contrato, Fuerza Mayor significa enunciativa pero no limitativamente a: cualquier evento o situación que escapen al control de una parte, imprevisible e inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia o falta, como son, a manera enunciativa pero no limitativa, actos de autoridades gubernamentales o militares, regulaciones o requerimientos

gubernamentales, epidemias, guerras, actos de terrorismo, huelgas, fuegos, explosiones, temblores de tierra, accidentes, catástrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores, condiciones severas e inusuales del tiempo.

9.3.- Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificadas anteriormente no incluyen:

1. Cualquier evento causado por negligencia o acción intencional de una parte.
2. Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al momento de la firma o de la ejecución de este Contrato para evitar incumplimiento de sus obligaciones.
3. Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo este Contrato.

9.4- Dado el caso, **EL ADJUDICATARIO**, notificará a la **Oficina Coordinadora General de Proyectos del Fideicomiso RD Vial**, dentro de los dos (02) días siguientes de ocurrido cualquier suceso o situación de fuerza mayor. Tal notificación se hará por escrito y será acompañada de todos los datos e informes pertinentes que permitan una investigación y evaluación completa de la solicitud. Dentro de los dos (02) días siguientes de recibida la notificación, **Oficina Coordinadora General de Proyectos del Fideicomiso RD Vial** comunicará por escrito **EL ADJUDICATARIO.**, sus observaciones y decisión sobre el asunto. La falta de una parte involucrada en el presente Contrato, que le impida cumplir cualquiera de sus obligaciones, no será considerada como incumplimiento, siempre y cuando éste surja de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada haya tomado todas las precauciones razonables, con el debido esmero y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con los términos y condiciones establecidos en este Contrato.

9.5- Si por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito **EL ADJUDICATARIO**, no entrega los bienes contratados en el plazo establecido, **FIDUCIARIA RESERVAS** podrá por instrucciones de la **Oficina Coordinadora General de Proyectos del Fideicomiso RD Vial o del órgano competente**, extender el Contrato por un tiempo igual al período en el cual **EL ADJUDICATARIO**, no pudo cumplir, debido únicamente a esta causa.

9.6- Si **EL ADJUDICATARIO**, dejara de presentar tal reclamación o de dar el aviso requerido dentro del período especificado, se considerará como que ha renunciado a su derecho en relación a la ocurrencia de la Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

ARTÍCULO 09.- IMPUESTOS.

EL ADJUDICATARIO no estará exento de ningún pago de impuestos en virtud del presente Contrato y por tanto será el único responsable por el pago de los gravámenes sobre las sumas percibidas bajo el mismo y no podrá recibir pago alguno si no se encuentra al día en sus obligaciones tributarias, fiscales y de seguridad social.

ARTÍCULO 10.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

LAS PARTES convienen que toda disputa, controversia, diferencia o reclamación que surja del presente contrato y de toda enmienda al mismo o relativa al mismo, incluyendo en particular, su formación, validez, obligatoriedad, interpretación, ejecución, incumplimiento o terminación, así como las reclamaciones extra-contractuales derivadas del mismo, serán sometidas a la

Jurisdicción Administrativa conforme al procedimiento establecido en la Ley 13-07, de fecha cinco (05) de febrero del 2007 y 1494 de 1947.

ARTÍCULO 11. - NO EXCLUSIVIDAD.

Es entendido y aceptado entre **LAS PARTES** que el presente Contrato no tiene carácter de exclusividad, por lo que **LAS PARTES** podrán realizar un Contrato similar, con otras personas físicas o morales.

ARTÍCULO 12.- INTERPRETACION DEL CONTRATO.

El significado e interpretación de los términos y condiciones del presente Contrato se hará al amparo de las leyes de la República Dominicana.

ARTÍCULO 13.- IDIOMA OFICIAL.

El presente Contrato ha sido redactado en español, que será el idioma de control para todos los asuntos relacionados con el significado e interpretación de los términos y condiciones del presente documento. Por lo tanto, todos los documentos sometidos por **EL ADJUDICATARIO** deberán ser redactados y sometidos a **FIDUCIARIA RESERVAS**, quien actúa por cuenta y orden del **FIDEICOMISO RD VIAL**, en idioma español.

ARTÍCULO 14.- TITULOS.

Los títulos no limitarán, alterarán o modificarán el significado de este Contrato.

ARTÍCULO 15.- MODIFICACIONES.

Cualquier modificación a los términos del presente contrato, deberá formalizarse mediante acuerdo entre las partes, y dentro de los límites y previsiones establecidos en la Ley No. 340-06, sus modificaciones y demás normativa complementaria.

ARTÍCULO 16.- LEGISLACIÓN APLICABLE.

Para todo lo no previsto en este contrato, se aplicará de manera preferente las normas del derecho administrativo, entendiéndose de forma enunciativa la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones con modificaciones de la Ley 449-06, y de manera subsidiaria el derecho común. Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este Contrato o relativo al mismo, su incumplimiento, su interpretación, su resolución o nulidad será sometido a la Jurisdicción Administrativa.

ARTÍCULO 17.- ELECCION DE DOMICILIO.

Para todos los fines y consecuencias del presente Contrato, **LAS PARTES** eligen domicilio en las direcciones que figuran en la parte introductiva del presente Contrato, en el cual recibirán válidamente todo tipo de acto de alguacil, correspondencia o notificación relativa al presente Contrato, su ejecución y terminación.

ARTÍCULO 18.- ACUERDO INTEGRAL

El presente Contrato y sus anexos contienen todas las estipulaciones y acuerdos convenidos entre **LAS PARTES**; en caso de ambigüedad, duda o desacuerdo sobre la interpretación del mismo y sus documentos anexos, prevalecerá su redacción. Así mismo se establece que si alguna de las disposiciones de este Contrato se declarara inválida, las demás no serán afectadas y permanecerán plenamente vigentes.

REDACTADO, LEIDO y FIRMADO de buena fe, en cuatro (04) originales de un mismo tenor y efecto. En la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los veintiocho (28) días del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019).

POR FIDUCIARIA RESERVAS, S.A.:

**POR LA RAZON SOCIAL ARTE LUZ,
S.R.L.:**



Lic. Christian Molina Estévez,
Gestor Fiduciario

Julia Castillo De Liriano,
Gerente General

Yo, **Dra. Fe Vargas de Domínguez**, Abogado Notario Público de los del Número del Distrito Nacional, Matricula No. 240, certifico y doy fe que las firmas que aparecen al pie del presente documento, fueron puestas libre y voluntariamente en mi presencia, por los señores **Lic. Christian Molina Estévez**, y **Julia Castillo De Liriano**, cuyas generales constan, quienes me declararon que son las mismas que acostumbran usar siempre, en todos los actos de su vida pública y privada. En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República, a los veintiocho (28) días del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019).

NOTARIO PUBLICO

