CONTRATO
Entre:

De una parte, FIDUCIARIA RESERVAS, S.A., sociedad fiduciaria organizada y existente de
acuerdo con las leyes de la Republica Dominicana, con su oficina principal ubicada en la Calle
Cub Scout No.13 esquina Calle Manuel Henriquez, Ensanche Naco, en la ciudad de Santo
Domingo de Guzmaén, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, debidamente
representada por su Gerente General y Gestor Fiduciario Lic. Christian Molina Estévez, quien
es dominicano, mayor de edad, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-1791883-
9, que actia por cuenta y orden del FIDEICOMISO PARA LA OPERACION, EL
MANTENIMIENTO Y LA EXPANSION DE LA RED VIAL PRINCIPAL DE LA
REPUBLICA DOMINICANA (FIDEICOMISO RD VIAL), inscrito en el Registro Nacional
de Contribuyentes (RNC) bajo el nimero 1-31-09265-9 y en el Registro Mercantil de la Cdmara
de Comercio y Produccién de Santo Domingo, Inc., bajo el nimero FO00029SD, en lo adelante y
para todos los fines del presente contrato “FIDUCIARIA RESERVAS”, y;

De la otra parte, OFFITEK, S.R.L., sociedad comercial organizada y existente bajo las leyes de
la Repiblica Dominicana, titular del Registro Nacional de Contribuyentes ntimero 1-01-89393-1,
con su domicilio y asiento social en la calle Armando Oscar Pacheco, No. 1-B, Urbanizacién
Ferndndez, Santo Domingo, Distrito Nacional, Republica Dominicana; Registro Mercantil
numero 12451SD y Registro de Proveedores del Estado nimero 12, debidamente representada por
el sefior ENGERBERT ANDRES ORTIZ CASTILLO, dominicano, mayor de edad, soltero,
titular de la cédula de identidad y electoral nimero 001-1408153-2, domiciliado y residente en la
calle D, edificio Manuel Emilio, piso 01, apartamento 102, sector Arroyo Hondo, Distrito
Nacional, Republica Dominicana, autorizado a suscribir el presente contrato conforme al Acta de
Asamblea General Ordinaria Anual de fecha 18 de febrero del afio 2019, quien para los fines del
presente Contrato, se denominara EL. ADJUDICATARIO.

Cuando en el presente Contrato se haga referencia conjunta a FIDUCIARIA RESERVAS, S.A.
y OFFITEK, S.R.L., se denominardn como LAS PARTES.

PREAMBULO:

POR CUANTO [1]: Mediante Resolucién No. 156-13, publicada en la Gaceta Oficial ¢l dia 25
de noviembre de 2013, el Congreso Nacional aprobé el Contrato de Fideicomiso niimero uno (1),
suscrito el 18 de octubre de 2013, denominado Fideicomiso para la operacién, mantenimiento y
expansion de la red vial principal de la Republica Dominicana (RD VIAL) [en lo adelante
FIDEICOMISO RD VIAL o CONTRATO DE FIDEICOMISO], celebrado entre el ESTADO
DOMINICANO (FIDEICOMITENTE), y FIDUCIARIA RESERVAS, S.A. (FIDUCIARIA).

POR CUANTO [2]: La Cldusula Sexta (6) del CONTRATO DE FIDEICOMISO indica que el
objeto del Fideicomiso RD Vial es la creacién de una estructura financiera independiente para la
administracién transparente y eficiente del Patrimonio Fideicomitido, con el propésito de asegurar
la adecuada operacién de la Red Vial Principal de la Reptiblica Dominicana, asi como la ejecucion
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de las actuaciones y obras necesarias para su ampliacién, rehabilitacién, conservacién y/o
mantenimiento.

POR CUANTO [3]: La Red Vial Principal de la Reptblica Dominicana significa “la red de
carreteras primarias y circunvalaciones caracterizadas por proporcionar un elevado nivel de
movilidad, para grandes voliimenes de trafico. Su funcion principal es atender el transito de larga
distancia y conectar las principales ciudades o centros generadores de actividad en la Repiblica
Dominicana. Las carreteras y circunvalaciones que conforman la Red Vial Principal de la
Republica Dominicana se describen en el documento que se incluye como Anexo 3 del presente
contrato, formando parte integrante del mismo. Los nuevos tramos que se construyan en el futuro
como parte de las labores de su Expansion o Ampliacién, formaran parte de la Red Vial Principal
para todos los efectos de este Contrato”, tal y como lo dispone el apartado 2.29 del CONTRATO
DE FIDEICOMISO.

POR CUANTO [4]: La Red Vial Principal de la Republica Dominicana est4 compuesta por las
vias que se describen en el Anexo 3 del CONTRATO DE FIDEICOMISO.

POR CUANTO [5]: Para la consecucién de los objetos y fines del contrato de Fideicomiso, la
Clausula Novena (9°) del CONTRATO DE FIDEICOMISO constituye como érgano auxiliar del
FIDEICOMISO RD VIAL al denominado COMITE TECNICO, con las caracteristicas,
atribuciones y facultades que se establecen en el apartado 2.4 de la Clausula Segunda (2°), y la
Clausula Novena (9°), Décima (10°) y Décima Primera (11°) del CONTRATO DE
FIDEICOMISO.

POR CUANTO [6]: En este sentido, el articulo 2.28 del CONTRATO DE FIDEICOMISO define
como “Procesos de Compras y Contrataciones Publicas” aquellos procesos que se deben llevar a
cabo para la compra de bienes y contratacion de personas fisicas o juridicas para la ejecucion
de obras o prestacion de servicios, conforme se requiera para los fines del Fideicomiso RD VIAL,
mediante las instrucciones del Comité Técnico y con observancia a las normas de compras y
contrataciones publicas vigentes, incluyendo las disposiciones de la Ley 340-06 sobre Compras
y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, del 18 de agosto de 2006, modificada
por la Ley 449-06 del 4 de diciembre de 2006, y su Reglamento de Aplicacién, dado por el Decreto
543-12 del 6 de septiembre de 2012.

POR CUANTO [7]: De conformidad con el CONTRATO DE FIDEICOMISO y con ¢l Decreto
277-13 del 25 de septiembre del 2013, modificado por el Decreto 301-13 del 16 de octubre del
2013, El Fideicomiso se apoyard en la Oficina Coordinadora General de Proyectos del
FIDEICOMISO RD VIAL que cre6 el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, con el
objeto de realizar, coordinar, fiscalizar y/o supervisar las labores técnicas y operativas que
encargue el Comité Técnico, incluyendo ejecucion de los procedimientos de compras y
contrataciones que sean realizadas con el patrimonio del FIDEICOMISO RD VIAL.

POR CUANTO [8]: Que mediante la Resolucién Quinta adoptada por el Comité Técnico en la
reunién 01-2018, vélidamente constituida y celebrada en fecha veinticuatro (24) del mes de
noviembre del afio dos mil dieciocho (2018), el Comité Técnico instruye a la Oficina
Coordinadora General de Proyectos del Fideicomiso RD Vial agotar los procesos sobre compras
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y contrataciones requeridos para la ejecucion del Presupuesto enero-diciembre 2018, aprobado
por el Comité Técnico e instruye a la Fiduciaria Reservas a suscribir, en nombre y por cuenta del
Fideicomiso RD Vial y con cargo al patrimonio de éste, todos los contratos, érdenes de compra
y/o demas documentos necesarios para la finalizacion de dichas compras y/o contrataciones.

POR CUANTO [9]: La Ley No. 340-06, de fecha dieciocho (18) del mes de agosto del afio dos
mil seis (2006), sobre Compras y Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y
Concesiones, y su posterior modificacién contenida en la Ley No. 449-06, de fecha seis (06) del
mes de diciembre del afio dos mil seis (2006), establece entre los Procedimientos de Seleccion la
Comparacién de Precios.

POR CUANTO [10]: A que la referida Ley, en su Articulo 16, numeral 4, establece ademas que:
“Comparacion de Precios: Es una amplia convocatoria a las personas naturales o juridicas
inscritas en el registro respectivo. Este proceso sélo aplica para la compra de bienes comunes
con especificaciones estdndares, adquisicion de servicios y obras menores. Un procedimiento
simplificado, establecido por un reglamento de la presente ley, serd aplicable al caso de compras
menores.”’

POR CUANTO [11]: A que la Direccién General de Contrataciones Publicas, mediante
Resolucion Numero PNP-01/2019 de fecha 08 de enero del afio dos mil diecinueve (2019), fijé
los umbrales de los procedimientos de compras establecidos en la Ley No. 340-06, para el afio dos
mil diecinueve (2019).

POR CUANTO [12]: A que la referida Resolucién establece que superado el monto de UN
MILLON TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS DOMINICANOS CON
00/100 (RD$1, 030,552.00.00) hasta TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$3,
988,285.00) para bienes y servicios la contratacién debera realizarse mediante Comparacién de
Precios.

POR CUANTO [13]: Que el articulo 46 del Reglamento de Aplicacién No. 543-12, de la Ley
No. 340-06, establece que: “Las Entidades Contratantes deberdn invitar a todos los posibles
oferentes inscritos en el Registro de Proveedores del Estado que puedan atender el
requerimiento”.

POR CUANTO [14]: Que en fecha primero (1°) de abril del afio dos mil diecinueve (2019) se
realizd via los portales correspondientes una amplia convocatoria para participar en el
procedimiento de referencia FRDV-CP-05/2019, para el “Adquisicién de papel y formularios
impresos” y en esa misma fecha se procedié a invitar a ocho (08) empresas, a los fines de su
participacidn en el proceso de referencia.

POR CUANTO [15]: Que conforme a la convocatoria antes indicada, las empresas podian
presentar sus ofertas el dia jueves once (11) de abril del afio dos mil diecinueve (2019) hasta las
10:00 a.m.
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POR CUANTO [16]: Que, en ese sentido, en fecha once (11) de abril del afio dos mil diecinueve
(2019), antes de las 10:00 a.m., fueron presentadas cinco (05) ofertas por las empresas nombradas
mas adelante, a saber:

OFFITEK, S.R.L

GILGAMI GROUP, S.R.L.
PBS DOMINICANA, S.R.L.
EDITORA FORMAS, S.A.
EDITORA CIPRIANO, S.R.L.

v e b b

POR CUANTO [17]: Que en virtud de lo anterior, y en esa misma fecha, se procedio a la
recepcion y apertura de los sobres contentivos de las secciones 1, 2 y 3 (Credenciales, Ofertas
Técnicas y Econdmicas) de los cinco (05) oferentes participantes, en presencia del Comité de
Compras y Contrataciones del Fideicomiso RD Vial, la Directora de la Unidad Operativa de
Compras y Contrataciones y de la Dra. Cecilia Jiménez Pérez, Notario Publico actuante, tltima
que recogi6 toda la informacidn del proceso levantando su respectivo acto notarial a tales fines.

POR CUANTO [18]: Que mediante Oficio No. Oficio No. UOCCRDVIAL-00034/2019 de fecha
doce (12) de abril de dos mil diecinueve (2019), se entregd una copia de las Ofertas técnicas
“Sobre A", y Ofertas econdémicas “Sobre B”, a los peritos designados mediante acta de
aprobacion de proceso y designacion de peritos No. FRDV-ADP-006-2019, de fecha veintiocho
(28) de marzo del afio dos mil diecinueve (2019), a los fines de evaluacion.

POR CUANTO [19]: Que en fecha dieciséis (16) de abril del afio dos mil diecinueve (2019), fue
remitida a la Unidad de Compras y Contrataciones del Fideicomiso RD Vial la solicitud de
documentos subsanables elaborada por los peritos designados mediante acta proferida por este
Comité, respecto a los oferentes participantes, estableciendo que:

e EDITORA FORMAS, SRL debe subsanar su registro de proveedores del Estado
(RPE) e incluir el rubro “1411000 productos de papel” como lo indica en el
numeral 2.2.3 del pliego de condiciones.

e OFFITEK, S.R.L, no tiene documentos pendientes por subsanar.

o GILGAMI GROUP, S.R.L., no tiene documentos pendientes por subsanar.

e PBS DOMINICANA, S.R.L, no tiene documentos pendientes por subsanar.

e EDITORA CIPRIANO, S.R.L., Debe subsanar la cerfzﬁcacz'én de Registro
Nacional de Contribuyentes como lo indica en el numeral 2.2.8 del pliego de

condiciones y la certificacién de MIPYME como lo indica en el numeral 2.2.10 del
pliego de condiciones, por estar vencidas.
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POR CUANTO [20]: Que en consecuencia, en fecha veintidds (22) de abril de 2019, las razones
sociales EDITORA FORMAS S.R.L. y EDITORA CIPRIANO S.R.L., procedieron a subsanar la
documentacion incursa en falta respecto a sus credenciales, descritas en el por cuanto anterior.

POR CUANTO [21]: Que en razon de lo expuesto, en fecha veintinueve (29) de mayo del afio
dos mil diecinueve (2019, es recibido en la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones el
Informe Final de Evaluacién de las Ofertas Técnicas “Sobre A" y econdmicas “Sobre B”,
elaborado por los peritos, que contiene en detalle las razones para la recomendacion de los
oferentes adjudicados que cumplen con las especificaciones técnicas requeridas en el pliego de
condiciones para el suministro de los bienes.

POR CUANTO [22]: Que en virtud de lo anterior, y conforme a la recomendacién de los peritos
designados, el Comité de Compras y Contrataciones del Fideicomiso RD Vial, mediante Acta No.
FRDV-ADJ-006-2019, de siete (07) del mes de junio del afio dos mil diecinueve (2019), le
adjudico a la razén social OFFITEK, S.R.L., el item No. 1, correspondiente al Lote-1, para el
suministro de los bienes que se detallan mas adelante.

POR CUANTO [23]: Que en fecha diecisiete (17) del mes de junio del afio dos mil diecinueve
(2019), el Comité de Compras y Contrataciones del Fideicomiso RD Vial, procedié a la
notificacién del resultado del proceso al oferente conforme al Cronograma establecido.

POR CUANTO [24]: En fecha once (11) de julio del afio dos mil diecinueve (2019), OFFITEK,
S.R.L., constituy¢ la garantia de fiel cumplimiento de Contrato, correspondiente al 4% del monto
total adjudicado, en cumplimiento a las disposiciones de los Articulos 111 y 112, del Reglamento
de Aplicacién de la Ley, emitido mediante el Decreto 543-12, de fecha seis (06) de septiembre de
2012.

VISTO: El expediente de compras contentivo de la adjudicacion a la razdén social OFFITEK,
S.R.L., marcado con la referencia FRDV-CP-05/2019, la oferta presentada, y demds documentos
para proveer los bienes objeto del presente contrato al Fideicomiso RD Vial.

VISTA: El Acta de Adjudicacion No. FRDV-ADJ-006-2019, de fecha siete (07) del mes de junio
del presente afio dos mil diecinueve (2019), emitida por el Comité de Compras y Contrataciones

del Fideicomiso RD Vial, sobre el Procedimiento de comparacién de precios de referencia FRDV-
CP-05/2019, para la “Adquisicion de papel y formularios impresos”.

POR TANTO y en el entendido de que el anterior predmbulo forma parte integral del presente
Contrato, LAS PARTES, todas libres, capaces y voluntariamente,

HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

ARTICULO 1.- DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO. -

Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible ‘del presente contrato, y el
contratista reconoce cada uno de estos como parte intrinseca del mismo:
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a) El contrato propiamente dicho.

b) El Acta de Adjudicaciéon No. FRDV-ADJ-006-2019.
¢) Especificaciones Técnicas del proceso.

d) La oferta del ADJUDICATARIO.

e) Garantias.

ARTICULO 2.- OBJETO.-

La razon social OFFITEK, S.R.L., se compromete y obliga frente a la FIDUCIARIA
RESERVAS, S.A,, que actia por cuenta y orden del FIDEICOMISO PARA LA
OPERACION, EL MANTENIMIENTO Y LA EXPANSION DE LA RED VIAL
PRINCIPAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA (FIDEICOMISO RD VIAL), quien
acepta bajo las condiciones descritas mas adelante, a proveer los bienes que se describen a
continuacion:

Caja 50/1 de rollos de papel
térmico satinado: rollo de 3
1/8 pulgadas de ancho, 0.06
mm de espesor y 150 pies
de largo, Imagen de
impresion de color negro.

Unidad 540 Offitek, S.R.L

PARRAFO 1. El suministro de los bienes que integran el objeto del presente contrato, debera
reunir los requisitos de calidad y presentacion establecidos en el pliego de condiciones del proceso
marcado con la referencia FRDV-CP-05/2019 para la “Adquisicién de papel y formularios
impresos.”

ARTICULO 3.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.

3.1 El precio convenido y pactado para la presente adquisicién es por la suma de UN MILLON
DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRENITA Y NUEVE PESOS
DOMINICANOS CON 35/100 (RD$1,261,439.35), monto total de la adjudicacion que incluye
todos los impuestos, y que serd pagado al ADJUDICATARIO por FIDUCIARIA RESERVAS,
actuando por cuenta y orden del FIDEICOMISO RD VIAL, con cargo al patrimonio fideicomitido.
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3.2.- LAS PARTES reconocen que fuera de los montos establecidos en el acépite anterior, no
existen otras sumas a ser pagadas en virtud del presente contrato. Por lo tanto, los pagos realizados
por FIDUCIARIA RESERVAS, S.A., actuando por cuenta y orden del FIDEICOMISO RD
VIAL constituiran el cumplimiento de su obligacién de pago, relativo al monto total adjudicado
que se describe en este articulo y en consecuencia dicho monto no podrd nunca ser mayor o
superior al mismo, lo cual es aceptado por EL ADJUDICATARIO.

3.3.- LAS PARTES convienen que en caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por
EL ADJUDICATARIO, en virtud del presente contrato o en caso de falta de pago de sus
obligaciones tributarias, de seguridad social o cualquier otra con el Estado, la FIDUCIARIA
RESERVAS, S.A., actuando por cuenta y orden del Fideicomiso RD Vial se abstendra de
desembolsar cualquier monto establecido en el presente contrato a favor del ADJUDICATARIO
sin responsabilidad alguna para FIDUCIARIA RESERVAS, S.A., ni para el FIDEICOMISO
RD VIAL, y sin desmedro de la interposicion de las acciones legales que procedan para obtener
el resarcimiento por los dafios y perjuicios causados.

ARTICULO 4.- CONDICIONES DE PAGO.

Los montos establecidos en el articulo anterior, serdn pagados conforme a lo establecido en el
numeral 6.1 de las especificaciones técnicas del proceso en tres (03) cuotas iguales y
consecutivas cada treinta (30) dias calendario, contados a partir de la recepcion satisfactoria
del servicio solicitado, a presentacion de cada factura mensual correspondiente con comprobante
fiscal (no gubernamental), debidamente revisada y aprobada por la Oficina Coordinadora
General de Proyectos del Fideicomiso RD Vial previa verificacion del cumplimiento de la
totalidad de las condiciones pactadas en virtud de los documentos que forman parte del proceso.

ARTICULO 5.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO. -

Para garantizar el fiel cumplimiento del presente contrato, el ADJUDICATARIO, en fecha once
(11) de julio del afio 2019, hizo formal entrega de una garantia bancaria a favor del
FIDEICOMISO RD VIAL, en cumplimiento con lo establecido en el articulo 111 del reglamento
de aplicacion de la ley 340-06, por un valor de CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE PESOS DOMINICANOS CON 57/100 (RD$50,457.57), emitida por
Seguros Patria, equivalente al cuatro por ciento (4%) del monto adjudicado. La cual permanecera
vigente, hasta tanto los bienes objeto del presente contrato sean recibidos satisfactoriamente por
la Oficina Coordinadora General de Proyectos del Fldelcomlso RD Vial, lo cual se
comprobard con el documento por escrito emitido por ésta

ARTICULO 6.- TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES.

EL ADJUDICATARIO, se obliga a suministrar a satisfaccién de la Oficina Coordinadora
General de Proyectos del Fideicomiso RD Vial, los bienes descritos en el articulo 2 del presente
acto, conforme a lo establecido en el numeral 5.2 de las Especificaciones Técnicas del proceso,
de la siguiente manera:
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= El total de los bienes adjudicados seran recibidos en entregas parciales
cuatro (4) partidas iguales cada tres (03) meses, en un plazo no mayor a
10 dias habiles contados a partir de la fecha de suscripcion del contrato.

ARTICULO 7.- VIGENCIA.

El presente Contrato tendra una duracion de seis (06) meses, contados a partir de la suscripcion
del presente contrato. Sin embargo, LAS PARTES reconocen y convienen que FIDUCIARIA
RESERYVAS, S.A., podra terminar de manera unilateral y de pleno derecho el presente Contrato,
en cualquier momento que estime conveniente y ain antes de la llegada del término, sin obligacién
de motivar su decision y sin tener que indemnizar al ADJUDICATARIO, con la sola notificacion
por escrito. Queda entendido que FIDUCIARIA RESREVAS, S.A., en caso de terminacion del
contrato de manera unilateral estara exenta de toda responsabilidad penal y civil por los hechos
que pudieran tener como origen la terminacién del mismo. De igual forma EL
ADJUDICATARIO, otorgara el correspondiente descargo a favor de FIDUCIARIA
RESERVAS, S.A., por cualquier responsabilidad que pudiese originarse como consecuencia de
la terminacién del presente Contrato.

ARTICULO 8.- CAUSAS DE TERMINACION.

8.1.- El presente acuerdo terminard; (a) Por el cumplimiento de las obligaciones que asume., en el
plazo y forma establecido en el presente acuerdo; (b) por incumplimiento de parte del
ADJUDICATARIO de una cualquiera de las obligaciones que asume en virtud del presente
contrato; (c¢) por la resolucién unilateral del Contrato notificada al ADJUDICATARIO, con
treinta (30) dias de anticipacidn, la cual esta reservada inicamente a FIDUCIARIA RESERVAS,
S.A., actuando por cuenta y orden del Fideicomiso RD Vial con la tinica obligacién de pagar la
suma que resultase tomando en consideracién los bienes entregados, previa verificacién de los
mismos que realice la Oficina Coordinadora General de Proyectos del Fideicomiso RD Vial.

8.2.- La Oficina Coordinadora General de Proyectos del Fideicomiso RD Vial, se reserva el
derecho de evaluar los dafios y perjuicios experimentados por incumplimiento de cualquiera de
las obligaciones que asume EL ADJUDICATARIO, a fin de solicitar el resarcimiento de los
mismos.

ARTICULO 9.- FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO.

9.1.- Ni FIDUCIARIA RESERVAS, S.A,, ni EL ADJUDICATARIO., seran responsables de
cualquier incumplimiento del Contrato si su ejecucion ha sido demorada, impedida, obstaculizada
o frustrada por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

9.2.- Para los efectos del presente Contrato, Fuerza Mayor significa enunciativa pero no
limitativamente a: cualquier evento o situacién que escapen al control de una parte, imprevisible
e inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia o falta, como son, a manera enunciativa pero
no limitativa, actos de autoridades gubernamentales o militares, regulaciones o requerimientos
gubernamentales, epidemias, guerras, actos de terrorismo, huelgas, fuegos, explosiones,
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temblores de tierra, accidentes, catastrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales
mayores, condiciones severas e inusuales del tiempo.

9.3.- Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificadas anteriormente no incluyen:

118 Cualquier evento causado por negligencia o accion intencional de una parte.
Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al momento
de la firma o de la ejecucioén de este Contrato para evitar incumplimiento de sus
obligaciones.

£ Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo este
Contrato.

9.4- Dado el caso, EL ADJUDICATARIO, notificara a la Oficina Coordinadora General de
Proyectos del Fideicomiso RD Vial, dentro de los dos (02) dias siguientes de ocurrido cualquier
suceso o situacién de fuerza mayor. Tal notificacién se hara por escrito y serd acompafiada de
todos los datos e informes pertinentes que permitan una investigacién y evaluacién completa de
la solicitud. Dentro de los dos (02) dias siguientes de recibida la notificacién, Oficina
Coordinadora General de Proyectos del Fideicomiso RD Vial comunicara por escrito EL
ADJUDICATARIO., sus observaciones y decision sobre el asunto. La falta de una parte
involucrada en el presente Contrato, que le impida cumplir cualquiera de sus obligaciones, no sera
considerada como incumplimiento, siempre y cuando éste surja de un evento de Fuerza Mayor o
Caso Fortuito y la parte afectada haya tomado todas las precauciones razonables, con el debido
esmero y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con los términos y condiciones establecidos
en este Contrato.

9.5- Si por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito EL ADJUDICATARIO, no entrega los
bienes contratados en el plazo establecido, FIDUCIARIA RESERVAS podra por instrucciones
de la Oficina Coordinadora General de Proyectos del Fideicomiso RD Vial o del érgano
competente, extender el Contrato por un tiempo igual al periodo en el cual EL
ADJUDICATARIO, no pudo cumplir, debido Gnicamente a esta causa.

9.6- Si EL ADJUDICATARIO, dejara de presentar tal reclamacién o de dar el aviso requerido
dentro del periodo especificado, se considerard como que ha renunciado a su derecho en relacién
a la ocurrencia de la Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

ARTICULO 10.- IMPUESTOS.

El ADJUDICATARIO no estard exento de ninglin pago de impuestos en virtud del presente
Contrato y por tanto serd el Unico responsable por el pago de los gravamenes sobre las sumas
percibidas bajo el mismo y no podra recibir pago alguno si no se encuentra al dia en sus
obligaciones tributarias, fiscales y de seguridad social.

ARTICULO 11.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

LAS PARTES convienen que toda disputa, controversia, diferencia o reclamacién que surja del
presente contrato y de toda enmienda al mismo o relativa al mismo, incluyendo en particular, su
formacidn, validez, obligatoriedad, interpretacion, ejecucion, incumplimiento o terminacién, asi
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como las reclamaciones extra-contractuales derivadas del mismo, serdn sometidas a la
Jurisdicciéon Administrativa conforme al procedimiento establecido en la Ley 13-07, de fecha
cinco (05) de febrero del 2007 y 1494 de 1947.

ARTICULO 12. - NO EXCLUSIVIDAD.

Es entendido y aceptado entre LAS PARTES que el presente Contrato no tiene cardcter de
exclusividad, por lo que LAS PARTES podran realizar un Contrato similar, con otras personas
fisicas o morales.

ARTICULO 13.- INTERPRETACION DEL CONTRATO.

El significado e interpretacion de los términos y condiciones del presente Contrato se hara al
amparo de las leyes de la Reptiblica Dominicana.

ARTICULO 14.- IDIOMA OFICIAL.

El presente Contrato ha sido redactado en espafiol, que seréd el idioma de control para todos los
asuntos relacionados con el significado e interpretacion de los términos y condiciones del presente
documento. Por lo tanto, todos los documentos sometidos por EL ADJUDICATARIO deberan

ser redactados y sometidos a FIDUCIARIA RESERVAS, quien acta por cuenta y orden del
FIDEICOMISO RD VIAL, en idioma espafiol.

ARTICULO 15.- TITULOS.
Los titulos no limitaran, alterardn o modificaran el significado de este Contrato.

ARTICULO 16.- MODIFICACIONES.

Cualquier modificacién a los términos del presente contrato, deberda formalizarse mediante
acuerdo entre las partes, y dentro de los limites y previsiones establecidos en la Ley No. 340-06,
sus modificaciones y demds normativa complementaria.

ARTICULO 17.- LEGISLACION APLICABLE.

Para todo lo no previsto en este contrato, se aplicara de manera preferente las normas del derecho
administrativo, entiéndase de forma enunciativa la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones
de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones con modificaciones de la Ley 449-06, y de manera
subsidiaria el derecho comin. Todo litigio, controversia o reclamacién resultante de este Contrato
o relativo al mismo, su incumplimiento, su interpretacion, su resolucion o nulidad serd sometido
a la Jurisdiccion Administrativa.

ARTICULO 18.- ELECCION DE DOMICILIO.

Para todos los fines y consecuencias del presente Contrato, LAS PARTES eligen domicilio en las
direcciones que figuran en la parte introductiva del presente Contrato, en el cual recibiran
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validamente todo tipo de acto de alguacil, correspondencia o notificacion relativa al presente
Contrato, su ejecucién y terminacion.

ARTICULO 19.- ACUERDO INTEGRO

El presente Contrato y sus anexos contienen todas las estipulaciones y acuerdos convenidos entre
LAS PARTES; en caso de ambigiiedad, duda o desacuerdo sobre la interpretacion del mismo y
sus documentos anexos, prevalecerd su redaccién. Asi mismo se establece que si alguna de las
disposiciones de este Contrato se declarara invalida, las demés no serdn afectadas y permanecerdn
plenamente vigentes.

REDACTADO, LEIDO y FIRMADO de buena fe, en cuatro (04) originales de un mismo tenor
y efecto. En la ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana, a los veintinueve (29) dias del
mes de julio del afio dos mil diecinueve (2019).

POR FIDUCIARIA RESERYAS, S.A.: POR LA RAZ(:)N S@CIAL OFFITEK,
S.R.L.:

Lic. i Viblina Estévez', \-_{‘ ok ";f' ' Engerbert Andres Or.tlz Castl]lo,

Gestor Figuciario L gha : Representante Legal
Drc. Juana M Nirez Morbel
Yo, et , Abogado Notario Publico de los del
Numero del Distrito Nacional, Matricula No ‘7;» g 7 , certifico y doy fe que las firmas

que aparecen al pie del presente documento, fueron puestas libre y voluntariamente en mi
presencia, por los seflores Lic. Christian Molina Estévez y Engerbert Andrés Ortiz Castillo,
cuyas generales constan, quienes me declararon que son las mismas que acostumbran usar
siempre, en todos los actos de su vida publica y privada. En la ciudad de Santo Domingo de
Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica, a los veintinueve (29) dias del mes de julio
del afio dos mil diecinueve (2019).

N(}(j‘ARIO PUBLICO
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