CONTRATO
Entre:

De una parte, FIDUCIARIA RESERVAS, S.A., sociedad fiduciaria organizada y existente
de acuerdo con las leyes de la Republica Dominicana, con su oficina principal ubicada en la
Calle Cub Scout No.13 esquina Calle Manuel Henriquez, Ensanche Naco, en la ciudad de Santo
Domingo de Guzmaén, Distrito Nacional, Capital de la Reptblica Dominicana, debidamente
representada por su Gerente General y Gestor Fiduciario Lic. Christian Molina Estévez, quien
es dominicano, mayor de edad, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-
1791883-9, que actua por cuenta y orden del FIDEICOMISO PARA LA OPERACION, EL
MANTENIMIENTO Y LA EXPANSION DE LA RED VIAL PRINCIPAL DE LA
REPUBLICA DOMINICANA (FIDEICOMISO RD VIAL), inscrito en el Registro
Nacional de Contribuyentes (RNC) bajo el nimero 1-31-09265-9 y en el Registro Mercantil
de la Cdmara de Comercio y Produccion de Santo Domingo, Inc., bajo el nimero F000029SD,
en lo adelante y para todos los fines del presente contrato “FIDUCIARIA RESERVAS”, y:

De la otra parte, EDITORA DE FORMAS S.A., sociedad comercial organizada y existente
bajo las leyes de la Republica Dominicana, titular del Registro Nacional de Contribuyentes
nimero 1-01-16684-3, con su domicilio y asiento social en la Autopista 30 de Mayo, Km. 5 %,
Santo Domingo, Distrito Nacional, Republica Dominicana; Registro Mercantil nimero
12409SD y Registro de Proveedores del Estado niimero 563, debidamente representada por el
sefior MANUEL AGUSTIN SINGER VERDEJA, dominicano, mayor de edad, soltero,
titular de la cédula de identidad y electoral niimero 001-1317186-2, domiciliado y residente en
la Calle Paseo Principal, No. 18, Los Pinos, sector Arroyo Hondo, Santo Domingo, Distrito
Nacional, Reptiblica Dominicana, autorizada a suscribir el presente contrato conforme a los
documentos constitutivos; quien para los fines del presente Contrato, se denommara EL
ADJUDICATARIO.

Cuando en el presente Contrato se haga referencia conjunta a FIDUCIARIA RESERVAS,
S.A. y EDITORA DE FORMAS S.A.., se denominardn como LAS PARTES.

PREAMBULO:

POR CUANTO [1]: Mediante Resolucion No. 156-13, publicada en la Gaceta Oficial el dia
25 de noviembre de 2013, el Congreso Nacional aprob6 el Contrato de Fideicomiso niimero
uno (1), suscrito el 18 de octubre de 2013, denominado Fideicomiso para la operacién,
mantenimiento y expansion de la red vial principal de la Repablica Dominicana (RD VIAL)
[en lo adelante FIDEICOMISO RD VIAL o CONTRATO DE FIDEICOMISO], celebrado
entre el ESTADO DOMINICANO (FIDEICOMITENTE), y FIDUCIARIA RESERVAS, S.A.
(FIDUCIARIA).

POR CUANTO [2]: La Cldusula Sexta (6) del CONTRATO DE FIDEICOMISO indica que
el objeto del Fideicomiso RD Vial es la creacion de una estructura financiera independiente
para la administracién transparente y eficiente del Patrimonio Fideicomitido, con el propésito
de asegurar la adecuada operacion de la Red Vial Principal de la Reptiblica Dominicana, asi

Pagina 1 de 12
Ref. FRDV-CP-05/2019

N



-

[ DY

e

como la ejecucién de las actuaciones y obras necesarias para su ampliacion, rehabilitacion,
conservacion y/o mantenimiento.

POR CUANTO [3]: La Red Vial Principal de la Republica Dominicana significa “la red de
carreteras primarias y circunvalaciones caracterizadas por proporcionar un elevado nivel de
movilidad, para grandes voliumenes de trafico. Su funcién principal es atender el transito de
larga distancia y conectar las principales ciudades o centros generadores de actividad en la
Republica Dominicana. Las carreteras y circunvalaciones que conforman la Red Vial Principal
de la Republica Dominicana se describen en el documento que se incluye como Anexo 3 del
presente contrato, formando parte integrante del mismo. Los nuevos tramos que se construyan
en el futuro como parte de las labores de su Expansion o Ampliacion, formaran parte de la Red
Vial Principal para todos los efectos de este Contrato”, tal y como lo dispone el apartado 2.29
del CONTRATO DE FIDEICOMISO.

POR CUANTO [4]: La Red Vial Principal de la Reptblica Dominicana estd compuesta por
las vias que se describen en el Anexo 3 del CONTRATO DE FIDEICOMISO.

POR CUANTO [5]: Para la consecucion de los objetos y fines del contrato de Fideicomiso,
la Clausula Novena (9°) del CONTRATO DE FIDEICOMISO constituye como 6rgano auxiliar
del FIDEICOMISO RD VIAL al denominado COMITE TECNICO, con las caracteristicas,
atribuciones y facultades que se establecen en el apartado 2.4 de la Clausula Segunda (2°), y la
Cl4usula Novena (9°), Décima (10°) y Décima Primera (11°) del CONTRATO DE
FIDEICOMISO.

POR CUANTO [6]: En este sentido, el articulo 2.28 del CONTRATO DE FIDEICOMISO
define como “Procesos de Compras y Contrataciones Piblicas” aquellos procesos que se deben
llevar a cabo para la compra de bienes y contratacion de personas fisicas o juridicas para la
ejecucion de obras o prestacion de servicios, conforme se requiera para los fines del
Fideicomiso RD VIAL, mediante las instrucciones del Comité Técnico y con observancia a las
normas de compras y contrataciones publicas vigentes, incluyendo las disposiciones de la Ley
340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, del 18 de
agosto de 2006, modificada por la Ley 449-06 del 4 de diciembre de 2000, y su Reglamento de
Aplicacion, dado por el Decreto 543-12 del 6 de septiembre de 2012.

POR CUANTO [7]: De conformidad con el CONTRATO DE FIDEICOMISO y con el
Decreto 277-13 del 25 de septiembre del 2013, modificado por el Decreto 301-13 del 16 de
octubre del 2013, El Fideicomiso se apoyara en la Oficina Coordinadora General de Proyectos
del FIDEICOMISO RD VIAL que cred el Ministerio de Obras Pablicas y Comunicaciones,
con el objeto de realizar, coordinar, fiscalizar y/o supervisar las labores técnicas y operativas
que encargue el Comité Técnico, incluyendo ejecucion de los procedimientos de compras y
contrataciones que sean realizadas con el patrimonio del FIDEICOMISO RD VIAL.

POR CUANTO [8]: Que mediante la Resolucién Quinta adoptada por el Comité Técnico en
la reunién 01-2018, validamente constituida y celebrada en fecha veinticuatro (24) del mes de
noviembre del afio dos mil dieciocho (2018), el Comité Técnico instruye a la Oficina
Coordinadora General de Proyectos del Fideicomiso RD Vial agotar los procesos sobre
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compras y contrataciones requeridos para la ejecucion del Presupuesto enero-diciembre 2018,
aprobado por el Comité Técnico e instruye a la Fiduciaria Reservas a suscribir, en nombre y
por cuenta del Fideicomiso RD Vial y con cargo al patrimonio de éste, todos los contratos,
ordenes de compra y/o demés documentos necesarios para la finalizacién de dichas compras
y/o contrataciones.

POR CUANTO [9]: La Ley No. 340-06, de fecha dieciocho (18) del mes de agosto del afio
dos mil seis (2006), sobre Compras y Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y
Concesiones, y su posterior modificacién contenida en la Ley No. 449-06, de fecha seis (06)
del mes de diciembre del afio dos mil seis (2006), establece entre los Procedimientos de
Seleccion la Comparacién de Precios.

POR CUANTO [10]: A que la referida Ley, en su Articulo 16, numeral 4, establece ademas
que: “Comparacion de Precios: Es una amplia convocatoria a las personas naturales o
Juridicas inscritas en el registro respectivo. Este proceso sélo aplica para la compra de bienes
comunes con especificaciones estdndares, adquisicion de servicios y obras menores. Un
procedimiento simplificado, establecido por un reglamento de la presente ley, serd aplicable
al caso de compras menores.”

POR CUANTO [11]: A que la Direcciéon General de Contrataciones Publicas, mediante
Resolucién Numero PNP-01/2019 de fecha 08 de enero del afio dos mil diecinueve (2019), fijé
los umbrales de los procedimientos de compras establecidos en la Ley No. 340-06, para el afio
dos mil diecinueve (2019).

POR CUANTO [12]: A que la referida Resolucion establece que superado el monto de UN
MILLON TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS DOMINICANOS
CON 00/100 (RD$1, 030,552.00.00) hasta TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA
Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS DOMINICANOS CON 00/100
(RD$3, 988,285.00) para bienes y servicios la contratacion debera realizarse mediante
Comparacion de Precios.

POR CUANTO [13]: Que el articulo 46 del Reglamento de Aplicacién No. 543-12, de la Ley
No. 340-06, establece que: “Las Entidades Contratantes deberdn invitar a todos los posibles
oferentes inscritos en el Registro de Proveedores del Estado que puedan atender el
requerimiento”.

POR CUANTO [14]: Que en fecha primero (1°) de abril del afio dos mil diecinueve (2019) se
realizé via los portales correspondientes una amplia convocatoria para participar en el
procedimiento de referencia FRDV-CP-05/2019, para el “Adquisicién de papel y formularios
impresos” y en esa misma fecha se procedié a invitar a ocho (08) empresas, a los fines de su
participacion en el proceso de referencia.

POR CUANTO [15]: Que conforme a la convocatoria antes indicada, las empresas podian
presentar sus ofertas el dia jueves once (11) de abril del afio dos mil diecinueve (2019) hasta
las 10:00 a.m.
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POR CUANTO [16]: Que en ese sentido, en fecha once (11) de abril del afio dos mil
diecinueve (2019), antes de las 10:00 a.m., fueron presentadas cinco (05) ofertas por las
empresas nombradas mas adelante, a saber:

OFFITEK, S.R.L

GILGAMI GROUP, S.R.L.
PBS DOMINICANA, S.R.L.
EDITORA DE FORMAS, S.A.
EDITORA CIPRIANO, S.R.L.

Sy e 0 b

POR CUANTO [17]: Que en virtud de lo anterior, y en esa misma fecha, se procedio a la
recepciony apertura de los sobres contentivos de las secciones 1, 2y 3 (Credenciales, Ofertas
Técnicas y Econémicas) de los cinco (05) oferentes participantes, en presencia del Comité de
Compras y Contrataciones del Fideicomiso RD Vial, la Directora de la Unidad Operativa de
Compras y Contrataciones y de la Dra. Cecilia Jimenez Pérez, Notario Pablico actuante, ultima
que recogio toda la informacién del proceso levantando su respectivo acto notarial a tales fines.

POR CUANTO [18]: Que mediante Oficio No. Oficio No. UOCCRDVIAL-00034/2019 de
fecha doce (12) de abril de dos mil diecinueve (2019), se entrego una copia de las Ofertas
técnicas “Sobre A", y Ofertas econémicas “Sobre B”, a los peritos designados mediante acta
de aprobacién de proceso y designacién de peritos No. FRDV-ADP-006-2019, de fecha
veintiocho (28) de marzo del afio dos mil diecinueve (2019), a los fines de evaluacion.

POR CUANTO [19]: Que en fecha dieciséis (16) de abril del afio dos mil diecinueve (2019),
fue remitida a la Unidad de Compras y Contrataciones del Fideicomiso RD Vial la solicitud de
documentos subsanables elaborada por los peritos designados mediante acta proferida por este
Comité, respecto a los oferentes participantes, estableciendo que:

e EDITORA DE FORMAS, S.A, debe subsanar su registro de proveedores del
Estado (RPE) e incluir el rubro “1411000 productos de papel” como lo indica
en el numeral 2.2.3 del pliego de condiciones.

e OFFITEK, S.R.L, no tiene documentos pendientes por subsanar.

e GILGAMI GROUP, S.R.L., no tiene documentos pendientes por subsanar.

o PBS DOMINICANA, S.R.L, no tiene documentos pendientes por subsanar.

e EDITORA CIPRIANO, S.R.L., Debe subsanar la certificacion de Regisiro
Nacional de Contribuyentes como lo indica en el numeral 2.2.8 del pliego de
condiciones y la certificacion de MIPYME como lo indica en el numeral 2.2.10

del pliego de condiciones, por estar vencidas.

POR CUANTO [20]: Que en consecuencia, en fecha veintidés (22) de abril de 2019, las
razones sociales EDITORA DE FORMAS S.A. y EDITORA CIPRIANO S.R.L., procedieron
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a subsanar la documentacion incursa en falta respecto a sus credenciales, descritas en el por
cuanto anterior.

POR CUANTO [21]: Que en razon de lo expuesto, en fecha veintinueve (29) de mayo del afio
dos mil diecinueve (2019, es recibido en la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones el
Informe Final de Evaluacién de las Ofertas Técnicas “Sobre A"y economicas “Sobre B”,
elaborado por los peritos, que contiene en detalle las razones para la recomendacion de los
oferentes adjudicados que cumplen con las especificaciones técnicas requeridas en el pliego de
condiciones para el suministro de los bienes.

POR CUANTO [22]: Que en virtud de lo anterior, y conforme a la recomendacién de los
peritos designados, el Comité de Compras y Contrataciones del Fideicomiso RD Vial, mediante
Acta No. FRDV-ADJ-006-2019, de siete (07) del mes de junio del afio dos mil diecinueve
(2019), le adjudicé a la razén social EDITORA DE FORMAS S.A., el item No. 2
correspondiente al Lote 1 y los items Nos. 3, 18, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 46
correspondientes al Lote 2, para el suministro de los bienes que se detallan mas adelante.

POR CUANTO [23]: A que en fecha diecisiete (17) del mes de junio del afio dos mil
diecinueve (2019), el Comité de Compras y Contrataciones del Fideicomiso RD Vial, procedid
a la notificacion del resultado del proceso al oferente conforme al Cronograma establecido.

POR CUANTO [24]: En fecha diecinueve (19) de junio del afio dos mil diecinueve (2019),
EDITORA DE FORMAS S.A., constituy6é la garantia de fiel cumplimiento de Contrato,
correspondiente al 4% del monto total adjudicado, en cumplimiento a las disposiciones de los
Articulos 111 y 112, del Reglamento de Aplicacion de la Ley, emitido mediante el Decreto
543-12, de fecha seis (06) de septiembre de 2012.

VISTO: El expediente de compras contentivo de la adjudicacion a la razén social EDITORA
DE FORMAS S.A., marcado con la referencia FRDV-CP-05/2019, la oferta presentada, y
demas documentos para proveer los bienes objeto del presente contrato al Fideicomiso RD Vial.

VISTA: El Acta de Adjudicaciéon No. FRDV-ADJ-006-2019, de fecha siete (07) del mes de
junio del presente afio dos mil diecinueve (2019), emitida por el Comité de Compras y

Contrataciones del Fideicomiso RD Vial, sobre el Procedimiento de comparacion de precios
de referencia FRDV-CP-05/2019, para la “Adquisicion de papel y formularios impresos”.

POR TANTO y en el entendido de que el anterior preambulo forma parte integral del
presente Contrato, LAS PARTES, todas libres, capaces y voluntariamente,
HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

ARTICULO 1.- DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO. -

Los siguientes documentos forman parte integral ¢ insustituible del presente contrato, y el
contratista reconoce cada uno de estos como parte intrinseca del mismo:
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a) El contrato propiamente dicho.

b) El Acta de Adjudicacién No. FRDV-ADJ-006-2019.
¢) Especificaciones Técnicas del proceso.

d) La oferta del ADJUDICATARIO.

e) Garantias.

ARTICULO 2.- OBJETO.-

La razén social EDITORA DE FORMAS S.A., se compromete y obliga frente a la
FIDUCIARIA RESERVAS, S.A., que actia por cuenta y orden del FIDEICOMISO PARA
LA OPERACION, EL MANTENIMIENTO Y LA EXPANSION DE LA RED VIAL
PRINCIPAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA (FIDEICOMISO RD VIAL), quien
acepta bajo las condiciones descritas més adelante, a proveer los bienes que se describen a
continuacion:

Papel Bond 20, 8 1/2" x 11" blanco,
2 xerografico, para uso en Unidad 2,580
fotocopiadoras

18 Formtﬂ]gx;(;gci)éz (Ii; g):lcritorio Unidad 10
34 Formulario Declaracion de Dafios Unidad 15
| TomiiRemerimieode | g 50
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36 Formulario Insta%laclon y Revisién Unidad 450
de Etiquetas
37 Formulario Cuadre del Colector Unidad 1500
38 Formulario Con(illlamon Manual de Unidad 40
Cierre
44 Formulario de sugerencias internas Unidad 250
45 Formulario Pasos de Emergencias Unidad 250
46 Formulario Notas del Colector Unidad 1500

PARRAFO L El suministro de los bienes que integran el objeto del presente contrato, debera
reunir los requisitos de calidad y presentacion establecidos en el pliego de condiciones del
proceso marcado con la referencia FRDV-CP-05/2019 para la “Adquisicion de papel y
Sformularios impresos.”

ARTICULO 3.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.

3.1 El precio convenido y pactado para la presente adquisicion es por la suma de
NOVECIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS
DOMINICANOS CON 70/100 (RD$916,523.70), monto total de la adjudicacion que incluye
todos los impuestos, y que serd pagado al ADJUDICATARIO por FIDUCIARIA RESERVAS,
actuando por cuenta y orden del FIDEICOMISO RD VIAL, con cargo al patrimonio
fideicomitido.

3.2.- LAS PARTES reconocen que fuera de los montos establecidos en el acapite anterior, no
existen otras sumas a ser pagadas en virtud del presente contrato. Por lo tanto, los pagos
realizados por FIDUCIARIA RESERVAS, S.A., actuando por cuenta y orden del
FIDEICOMISO RD VIAL constituirdn el cumplimiento de su obligacion de pago, relativo al
monto total adjudicado que se describe en este articulo y en consecuencia dicho monto no podra
nunca ser mayor o superior al mismo, lo cual es aceptado por EL. ADJUDICATARIO.

3.3.- LAS PARTES convienen que en caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas
por EL ADJUDICATARIO, en virtud del presente contrato o en caso de falta de pago de sus
obligaciones tributarias, de seguridad social o cualquier otra con el Estado, la FIDUCIARIA
RESERVAS, S.A., actuando por cuenta y orden del Fideicomiso RD Vial se abstendrad de
desembolsar cualquier monto establecido en el presente contrato a favor del
ADJUDICATARIO sin responsabilidad alguna para FIDUCIARIA RESERVAS, S.A., ni
para el FIDEICOMISO RD VIAL, y sin desmedro de la interposicion de las acciones legales
que procedan para obtener el resarcimiento por los dafios y perjuicios causados.
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ARTICULO 4.- CONDICIONES DE PAGO.

Los montos establecidos en el articulo anterior, seran pagados conforme a lo establecido en el
numeral 6.1 de las especificaciones técnicas del proceso en tres (03) cuotas iguales y
consecutivas cada treinta (30) dias calendario, contados a partir de la recepcion satisfactoria
del servicio solicitado, a presentacién de cada factura mensual correspondiente con
comprobante fiscal (no gubernamental), debidamente revisada y aprobada por la Oficina
Coordinadora General de Proyectos del Fideicomiso RD Vial previa verificacion del
cumplimiento de la totalidad de las condiciones pactadas en virtud de los documentos que
forman parte del proceso.

ARTICULO 5.- TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES.

EL ADJUDICATARIO, se obliga a suministrar a satisfaccion de la Oficina Coordinadora
General de Proyectos del Fideicomiso RD Vial, los bienes descritos en el articulo 2 del presente
acto, conforme a lo establecido en el numeral 5.2 de las Especificaciones Técnicas del proceso,
de la siguiente manera:

= Kl total de los bienes adjudicados en LOTE I seran recibidos en entregas
parciales cuatro (4) partidas iguales cada tres (03) meses), en un plazo no mayor
a 10 dias habiles a partir de la fecha de suscripcion del contrato.

= El total de los bienes adjudicados en el LOTE II seran recibidos en una sola
entrega, en un plazo no mayor a 15 dias hdbiles contados a partir de la fecha de
suscripcion del contrato.

ARTICULO 6.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO. -

6.1.- Para garantizar el fiel cumplimiento del presente contrato, el ADJUDICATARIO, en
fecha diecinueve (19) de junio del afio 2019, hizo formal entrega de una garantia bancaria a
favor del FIDEICOMISO RD VIAL, en cumplimiento con lo establecido en el articulo 112,
numeral d, del reglamento de aplicacion de la ley 340-06, por un valor d¢ TREINTA Y SEIS
MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS DOMINICANOS CON 94/100 (RD$36,660.94),
emitida por Seguros Reservas, equivalente al cuatro por ciento (4%) del monto adjudicado.

6.2.- La garantia de fiel cumplimiento permanecera vigente hasta tanto los bienes objeto del
presente contrato sean recibidos satisfactoriamente por la Oficina Coordinadora General de
Proyectos del Fideicomiso RD Vial, lo cual se comprobara con el documento por escrito
emitido por ésta. Los bienes adquiridos por la Oficina Coordinadora General de Proyectos
del Fideicomiso RD Vial, serviran para el fin que han sido adquiridos y fabricados, debiendo
los mismos ser nuevos no usados en todas las partes que los integran

ARTICULO 7.- VIGENCIA.

El presente Contrato tendrd una duracién de seis (06) meses, contados a partir de la suscripcion
del mismo. Sin embargo, LAS PARTES reconocen y convienen que FIDUCIARIA
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RESERVAS, S.A., podra terminar de manera unilateral y de pleno derecho el presente
Contrato, en cualquier momento que estime conveniente y atin antes de la llegada del término,
sin obligacion de motivar su decision y sin tener que indemnizar al ADJUDICATARIO, con
la sola notificacion por escrito. Queda entendido que FIDUCIARIA RESREVAS, S.A., en
caso de terminacion del contrato de manera unilateral estara exenta de toda responsabilidad
penal y civil por los hechos que pudieran tener como origen la terminacion del mismo. De igual
forma EL ADJUDICATARIO, otorgara el correspondiente descargo a favor de
FIDUCIARIA RESERVAS, S.A., por cualquier responsabilidad que pudiese originarse como
consecuencia de la terminacion del presente Contrato.

ARTICULO 8.- CAUSAS DE TERMINACION.

8.1.- El presente acuerdo terminara; (a) Por el cumplimiento de las obligaciones que asume.,
en el plazo y forma establecido en el presente acuerdo; (b) por incumplimiento de parte del
ADJUDICATARIO de una cualquiera de las obligaciones que asume en virtud del presente
contrato; (c) por la resoluciéon unilateral del Contrato notificada al ADJUDICATARIO, con
treinta (30) dias de anticipacion, la cual estd reservada Unicamente a FIDUCIARIA
RESERVAS, S.A., actuando por cuenta y orden del Fideicomiso RD Vial con la Gnica
obligacién de pagar la suma que resultase tomando en consideracion los bienes entregados,
previa verificacion de los mismos que realice la Oficina Coordinadora General de Proyectos
del Fideicomiso RD Vial.

8.2.- La Oficina Coordinadora General de Proyectos del Fideicomiso RD Vial, se reserva el
derecho de evaluar los dafios y perjuicios experimentados por incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones que asume EL ADJUDICATARIO, a fin de solicitar el resarcimiento de
los mismos.

ARTICULO 9.- FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO.

9.1.- Ni FIDUCIARIA RESERVAS, S.A., ni EL ADJUDICATARIQO., seran responsables
de cualquier incumplimiento del Contrato si su ejecucion ha sido demorada, impedida,
obstaculizada o frustrada por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

9.2.- Para los efectos del presente Contrato, Fuerza Mayor significa enunciativa pero no
limitativamente a: cualquier evento o situacién que escapen al control de una parte,
imprevisible e inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia o falta, como son, a manera
enunciativa pero no limitativa, actos de autoridades gubernamentales o militares, regulaciones
o requerimientos gubernamentales, epidemias, guerras, actos de terrorismo, huelgas, fuegos,
explosiones, temblores de tierra, accidentes, catdstrofes, inundaciones y otras perturbaciones
ambientales mayores, condiciones severas e inusuales del tiempo.

9.3.- Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificadas anteriormente no incluyen:

I Cualquier evento causado por negligencia o accion intencional de una parte.
Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al
momento de la firma o de la ejecucion de este Contrato para evitar
incumplimiento de sus obligaciones.
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3. Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo
este Contrato.

9.4- Dado el caso, EL ADJUDICATARIO, notificard a la Oficina Coordinadora General
de Proyectos del Fideicomiso RD Vial, dentro de los dos (02) dias siguientes de ocurrido
cualquier suceso o situacion de fuerza mayor. Tal notificaciéon se hara por escrito y sera
acompafiada de todos los datos e informes pertinentes que permitan una investigacién y
evaluacion completa de la solicitud. Dentro de los dos (02) dias siguientes de recibida la
notificacién, Oficina Coordinadora General de Proyectos del Fideicomiso RD Vial
comunicara por escrito EL ADJUDICATARIO., sus observaciones y decision sobre el asunto.
La falta de una parte involucrada en el presente Contrato, que le impida cumplir cualquiera de
sus obligaciones, no sera considerada como incumplimiento, siempre y cuando éste sutja de un
evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada haya tomado todas las precauciones
razonables, con el debido esmero y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con los
términos y condiciones establecidos en este Contrato.

9.5- Si por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito EL ADJUDICATARIO, no entrega
los bienes contratados en el plazo establecido, FIDUCIARIA RESERVAS podra por
instrucciones de la Oficina Coordinadora General de Proyectos del Fideicomiso RD Vial
o del 6rgano competente, extender el Contrato por un tiempo igual al periodo en el cual EL
ADJUDICATARIO, no pudo cumplir, debido Ginicamente a esta causa.

9.6- Si EL ADJUDICATARIO, dejara de presentar tal reclamacién o de dar el aviso requerido
dentro del periodo especificado, se considerarda como que ha renunciado a su derecho en
relacion a la ocurrencia de la Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

ARTICULO 10.- IMPUESTOS.

El ADJUDICATARIO no estara exento de ningiin pago de impuestos en virtud del presente
Contrato y por tanto serd el inico responsable por el pago de los gravamenes sobre las sumas
percibidas bajo el mismo y no podra recibir pago alguno si no se encuentra al dia en sus
obligaciones tributarias, fiscales y de seguridad social.

ARTICULO 11.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

LAS PARTES convienen que toda disputa, controversia, diferencia o reclamacion que surja
del presente contrato y de toda enmienda al mismo o relativa al mismo, incluyendo en
particular, su formacion, validez, obligatoriedad, interpretacion, ejecucion, incumplimiento o
terminacién, asi como las reclamaciones extra-contractuales derivadas del mismo, seran
sometidas a la Jurisdiccién Administrativa conforme al procedimiento establecido en la Ley
13-07, de fecha cinco (05) de febrero del 2007 y 1494 de 1947.

ARTICULO 12. - NO EXCLUSIVIDAD.

Es entendido y aceptado entre LAS PARTES que el presente Contrato no tiene caréacter de
exclusividad, por lo que LAS PARTES podrén realizar un Contrato similar, con otras personas
fisicas o morales.
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ARTICULO 13.- INTERPRETACION DEL CONTRATO.

El significado e interpretacion de los términos y condiciones del presente Contrato se har al
amparo de las leyes de la Republica Dominicana.

ARTICULO 14.- IDIOMA OFICIAL.

El presente Contrato ha sido redactado en espaiiol, que serd el idioma de control para todos los
asuntos relacionados con el significado e interpretacion de los términos y condiciones del
presente documento. Por lo tanto, todos los documentos sometidos por EL
ADJUDICATARIO deberan ser redactados y sometidos a FIDUCIARIA RESERVAS,
quien actda por cuenta y orden del FIDEICOMISO RD VIAL, en idioma espafiol.

ARTICULO 15.- TITULOS.
Los titulos no limitaran, alteraran o modificaran el significado de este Contrato.

ARTICULO 16.- MODIFICACIONES.

Cualquier modificaciéon a los términos del presente contrato, debera formalizarse mediante
acuerdo entre las partes, y dentro de los limites y previsiones establecidos en la Ley No. 340-
06, sus modificaciones y demdas normativa complementaria.

ARTICULO 17.- LEGISLACION APLICABLE.

Para todo lo no previsto en este contrato, se aplicara de manera preferente las normas del
derecho administrativo, entiéndase de forma enunciativa la Ley 340-06 sobre Compras y
Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones con modificaciones de la Ley 449-
06, y de manera subsidiaria el derecho comun. Todo litigio, controversia o reclamacién
resultante de este Contrato o relativo al mismo, su incumplimiento, su interpretacién, su
resolucién o nulidad serd sometido a la Jurisdiccién Administrativa.

ARTICULO 18.- ELECCION DE DOMICILIO.

Para todos los fines y consecuencias del presente Contrato, LAS PARTES eligen domicilio en
las direcciones que figuran en la parte introductiva del presente Contrato, en el cual recibiran
validamente todo tipo de acto de alguacil, correspondencia o notificacion relativa al presente
Contrato, su ejecucion y terminacién.

ARTICULO 19.- ACUERDO INTEGRO

El presente Contrato y sus anexos contienen todas las estipulaciones y acuerdos convenidos
entre LAS PARTES; en caso de ambigiiedad, duda o desacuerdo sobre la interpretacion del
mismo y sus documentos anexos, prevalecera su redaccion. Asi mismo se establece que si
alguna de las disposiciones de este Contrato se declarara invalida, las demas no serdn afectadas
y permaneceran plenamente vigentes.
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REDACTADO, LEIDO y FIRMADO de buena fe, en cuatro (04) originales de un mismo
tenor y efecto. En la ciudad de Santo Domingo, Repiblica Dominicana, a los once (11) dias
del mes de julio del afio dos mil diecinueve (2019).

POR FIDUCIARIA RESERVAS, S.A.: POR LA RAZON SOCIAL EDITORA
. DE FORMAS S.A.:

Lic. Cfvistian Mglina Estévez, sjf:"ljiﬁ'niiel Agustin Singer
Gestor ciario N, N /. 7 Represen b
Yo, Dr. Samir R. Chami Isa , Abogado Notario Piiblico de los
del Nimero del Distrito Nacional, Matricula No. , certifico y doy fe que las

firmas que aparecen al pie del presente documento, fueron puestas libre y voluntariamente en
mi presencia, por los sefiores Lic. Christian Molina Estévez, y Sr. Manuel Agustin Singer
Verdeja, cuyas generales constan, quienes me declararon que son las mismas que acostumbran
usar siempre, en todos los actos de su vida piblica y privada. En la ciudad de Santo Domingo
de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica a los once (11) dias del mes de julio del
afio dos mil diecinueve (2019).
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