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ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION NO. I\ft')Pc-AJ_;)fii’ 274201
COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL MINISTERI® “DF: OBRAS
PUBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC), REFERENTE Al PROCEDIMIENTQ: DE
COMPARACION DE PRECIOS DE REFERENCIA, LLEV 0:A CABO PARA/LA
"REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE VARIAS Iwwﬁs,mugr RAS

EN SANTO DOMINGO, PUERTO PLATA Y SAN PEDRO DE MACORIS",—~

En uno de los salones de reuniones de la segunda planta del Ministerio de Obras Piiblicas y
Comunicaciones (MOPC), ubicado en la Avenida Homero Hernandez, esquina calle Horacio
Blanco Fombona, Ensanche La Fe, Distrito Nacional, Santo Domingo, capital de la Reptiblica
Dominicana, donde operan parte de las oficinas administrativas del MOPC, siendo las dos horas
de la tarde (02:00 p.m.), del dia 04 de septiembre de 2019, se reunieron los miembros del Comité
de Compras y Contrataciones de dicha institucion, debidamente constituido por la Dra. Selma
Méndez Risk, Directora General Legal y Asesora del Comité, miembro; Lic. Dominge Lora
Ogando, Director General Administrativo y Financiero, miembro; Licda. Melissa Nuiiez,
Responsable de la Oficina de Acceso ala Informaci6én, miembro e Ing. Delsa Tactuk, Directora
General de Planificacién y Desarrollo, miembro. - :

Antes de dar inicio a la reunién, la Directora General Legal y Asesora del Comité, Dra. Selma
Méndez Risk, verificé que existia quérum reglamentario necesario, de acuerdo al articulo 36 del
Reglamento de Aplicacién No. 543-12, y dio formal apertura para tratar los asuntos que constituyen
el orden del dia, comunicando a los presentes que esta reuni6n habia sido convocada para conocer
y decidir sobre lo siguiente: :

AGENDA

PRIMERO: CONOCER los resultados del Informe de Evaluacién de Oferta Econémica
presentado ante la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones en 05 de agosto de 2019,
elaborado por los peritos designados en el marco del procedimiento por Comparacién de Precios
No. MOPC-CCC-CP-2018-0049, llevado a cabo para la "Remodelacion y acondicionamiento de
varias infraestructuras en Santo Domingo, Puerto Plata y San Pedro de Macoris". ,

SEGUNDO: ACOGER, si procede, la recomendacién de adjudicacién realizada por los peritos
designados en su Informe de Evaluacién de Oferta Econémica y; en consecuencia, ADJUDICAR
el procedimiento llevado a cabo para la "Remodelacién y. acondicionamiento de varias
infraestructuras en Santo Domingo, Puerto Platay San Pedro de Macoris ", de referencia MOPC-
CCC-CP-2018-0049. _ \
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I) SOBRE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS:

A

S~
2\4

CONSIDERANDO: Que conforme al articulo § de la Ley No. 107-13 sobre los Derechos de las
Personas en sus Relaciones con la-Administracién Piblica y.de Procedimiento Administrativo, el
acto administrativo se define como:' “Toda declaracién unilateral de voluntad, juicio o
conocimiento realizada en ejercicio de funcién administrativa por una Administracion Publica, o l
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por cualquier otro érgano u ente piiblico que produce efectos juridicos directos, individuales e
inmediatos frente a terceros”.

CONSIDERANDO: Que, por su parte, el articulo 15 de la Ley No. 340-06, sobre Compras y
Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras 'y Concesiones, de fecha 6 de agosto del 2006
'y@@@ﬁ%ﬁiﬁtgnodiﬁcacién contenida en la Ley No. 449-06 de fecha 6 de diciembre de 2006,
/4ésfélblece que _f?qus actuaciones que se listan a continuacion deberdn formalizarse mediante un
/‘\\< : actp,ggzginisﬁ&ﬁvb,' (...) 4) Los resultados de andlisis y evaluacion de propuestas economicas; 5)

e L»a;ﬁgjju}i?@giéné( A
S

e NSIDF O: Que desacuerdo al articulo 47 del Reglamento de Aplicacién No. 543-12: “El

% O??a%‘—rfégﬁonsgb]é de la organizacidn, conduccidny ejecucion del procedimiento de comparacion

\f,b ,Jde precios, e%él/'!abmité de Compras y Contrataciones de la Entidad Contratante”.

\\\\\DES Publicas Y (f,n\'ﬁ,, z .
"‘CGNSISE/RXNDO:' Que segtin el articulo 36 del Reglamento de Aplicacién No. 543-12: “Las
Entidades Contratantes comprendidas en el dmbito del presente Reglamento estructurardn un
Comité de Compras y Contrataciones. Este Comité serd permanente y estard constituido por cinco
miembros: el funcionario de mayor jerarquia de la institucién o quien este designe, quien lo
presidird; el Director Administrativo Financiero de la entidad o su delegado; el Consultor Juridico
de la entidad, quien actuard en calidad de asesor legal; el Responsable del Area de Planificacién
y Desarrollo o su equivalente; y el Responsable de la Oficina de Libre Acceso a la Informacion”.

CONSIDERANDO: Que, en la especie, se ha podido evidenciar que atendiendo a la etapa en que
se encuentra el proceso, de adjudicacion, es mandatorio la elaboracion de un acto administrativo
que recoja los resultados finales- del procedimiento llevado a cabo por la institucién, lo cual
representa el documento que determinard la seleccion o no de un oferente conforme la
recomendacién realizada por los peritos evaluadores designados al efecto en el informe de
evaluacion de oferta econémica. -

t

VISTA: La Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Puiblicas de Bienes, Servicios, Obras
y Concesiones, de fecha 6 de agosto del 2006 y su posterior modificacién contenida en la Ley No.
449-06 de fecha 6 de diciembre de 2006.

VISTA: La Ley No. 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la
Administracién Publica y de Procedimiento Administrativo, de fecha 8 de agosto de 2013.

VISTO: El Reglamento de Aplicacién No. 543-12, de fecha 06 de septiembre de 2012.

II) ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE PROCEDIMIENTO DE
SELECCION, DEL PLIEGO DE CONDICIONES ESPECIFICAS Y DESIGNACION DE
. PERITOS

RESULTA: Que a través:. de los siguientes oficios fueron requeridas remodelaciones y

: %L§onsmcciones varias de distintos proyectos, a saber:
L@l e MEMO VMI No. 0848/2018 de fecha 11 de septiembre de 2018, el Ing. Ram6n Antonio Pepin,
dirigié al Lic. Gonzalo Castillo, Ministro de Obras Publicas y Comunicaciones, la solicitud de

Pagina 2 de 58
MOPC-CCC-CP-2018-0049



aprobacién de inicio de procedimiento para la “Construccion de la Ayudan:za-deLMmzsterzo de
Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC), provincia San Pedro de Madorzs ST Copam N
e Oficio s/n realizado por el Arq. Gary Herrera, Director Disefio y Co,nstruccmn de Planta Fisica
dirigido a la Licda. Maria Scheker, Directora de la Unidad Operativa de Compras ¥ Centrataclones
recibido en fecha 11 de septiembre de 2018, para la “Remodelacién de cafeterza,h"l Club g Z
o Oficio s/n realizado por el Arq. Gary Herrera, Director Disefio y| Constru:td ) ¢
dirigido a la Licda. Maria Scheker, Directora de la Unidad Operativa de Comprhs y_Contratacmnes
recibido en fecha lero. de octubre de 2018, para la “Remodelacion a’e oficinas’ Y del Departanéento
Asesor del Ministro en el Ministerio de Obras Publicas y Comunzcaczbnes N4

e Oficio s/n realizado por el Arq. Gary Herrera, Director Disefio y Construccgon*’de Bfaﬁ{a Fisica
dirigido a la Licda. Maria Scheker, Directora de la Unidad Operativa de Compras_y’Contratacmnes
recibido en fecha lero. de octubre de 2018, para la “Remodelacion de las nuevas oficinas de BIRF,
BID y DARE en el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones”.

e MEMO VMI No. 0942/2018 de fecha 12 de octubre de 2018, el Ing. Ramén Antonio Pepin,
dirigi6 al Lic. Gonzalo Castillo, Ministro de Obras Piblicas y Comunicaciones, la solicitud de
aprobacion de inicio de procedimiento para la “Acondzczonamzento a’el Sotano del Tribunal
Constitucional de Santo Domingo Oeste” .

e MEMO VMI No. 0973/2018 de fecha 18 de octubre de 2018, el Ing ‘Ramén Antonio Pepin,
dirigié al Lic. Gonzalo Castillo, Ministro de Obras Publicas y Comunicaciones, la solicitud- de
aprobac10n de inicio de procedimiento para la “Rehabilitacion de la Iglesza Catdlica de Ydsica,
provincia Puerto Plata”.

e Oficio s/n realizado por el Arq. Gary Herrera, Director Disefio y Construccién de Planta Fisica
dirigido ala Licda. Maria Scheker, Directora de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones,
recibido en fecha 02 de noviembre de 2018, para la “Remodelacion del Departamento de
Informadtica en el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones”. o

e Oficio s/n realizado por el Arq. Gary Herrera, Director Disefio y Construcciéon de Planta Fisica
dirigido a la Licda. Maria Scheker, Directora de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones,
recibido en fecha 08 de noviembre de 2018, para la “Remodelacién de las of icinas de
Pavimentacion en el Ministerio de Obras Publicas y Comunzcaczones i :

RESULTA: Que, en consecuencia, fueron requeridas al Director -Financiero, Lic. Ramén Nin
Vélquez, las certificaciones de apropiacion presupuestaria a través de los siguientes Oficios:

e Oficio No. DCC-1407-2018 elaborado por la Licda. Maria Scheker, Directora dela Unidad
Operativa de Compras y Contrataciones, mediante el cual solicité el Certificado de Apropiacién
Presupuestaria por un monto de RD$574,017.27, para la “Remodelacion de la cafeteria del Club”,
recibido en la Direccién Administrativa y Financiera en fecha 11 de septiembre de 2018.

e Oficio No. DCC-1430-2018 elaborado por la Licda. Maria Scheker, Directora de la Unidad
Operativa de Compras y*Contrataciones, mediante el cual solicit6 el Certificado de Apropiacién
Presupuestaria por un monto de RD$17,995,043.88, para la “Construccion de la Ayudantia del
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC), provincia San Pedro de Macoris”,
recibido en la Direccién Administrativa y Financiera en fecha 18 de septiembre de-2018.

e Oficio No. DCC-1464-2018 elaborado por la Licda. Maria  Scheker, Directora de la -Unidad
Operativa de Compras y Contrataciones, mediante el cual solicit el Certificado de Apropiacién
Presupuestaria por un monto de RD$2,360,755.57, para la “Remodelacion de oficinas del
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/ (_Qpara remodelacién de Oficinas Asesor del Ministro.

// @peratlv

Departamento Asesor del Ministro en el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones”,
recibido en la Direccién Administrativa y Financiera en fecha 03 de octubre de 2018.
¢ Oficio No. DCC-1461-2018 elaborado por la Licda. Maria Scheker, Directora de la Unidad
Operativa de Compras y Contrataciones, mediante el cual solicité el Certificado de Apropiacién
Presupuestaria por un monto de RD$5,805,410.50, para la “Remodelacion de las nuevas oficinas
de BIKF’BID y-DARE en el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones”, recibido en la
P)rgcmon Acfmlmstr‘atlva y Financiera en fecha 03 de octubre de 2018.
. Oﬁcm No. DCC= 15Q8 2018 elaborado por la Licda. Maria Scheker, Directora de la Unidad
aJde"Compras y\Contratacmnes mediante el cual solicit6 el Certificado de Apropiacién
resupue 1 4 .por unmonto de RD$8,828,015.53, para la “Acondicionamiento del Sétano del
T rzbuﬁgl 'Confftjt,uczonizl,’ de Santo Domingo Oeste”, recibido en la Direccién Administrativa y
Fmancleraten fegha 16 d octubre de 2018.

Operattv,a ge 5 y Contrataciones, mediante el cual solicité el Certificado de Apropiacién
Presupu@;, un monto de RD$8,887,972.31, para la “Rehabilitacion de la Iglesia Catdlica
de Ydsica, provincia Puerto Plata”, recibido en la Direcciéon Administrativa y Financiera en fecha
25 de octubre de 2018.

e Oficio No. DCC-1657-2018 elaborado por la Licda. Maria Scheker, Directora de la Unidad
Operativa de Compras y Contrataciones, mediante el cual solicitd el Certificado de Apropiacién
Presupuestaria por un monto:de RD$11,526,531.40, para la “Remodelacion del Departamento de
Informdtica en el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones”, recibido en la Direccién
Administrativa y Financiera en fecha 07 de noviembre de 2018.

e Oficio No. DCC-1763-2018 elaborado por la Licda. Maria Scheker, Directora de la Unidad
Operativa de Compras y Contrataciones, mediante el cual solicit6 el Certificado de Apropiacion
Presupuestaria por un monto de RD$16,471,803.00, para la “Remodelacion de las oficinas de
Pavimentacioén en el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones”, recibido en la Direccién
Administrativa y Financiera f’:n fecha 09 de noviembre de 2018.

\-  ©ficio No. DCC~1J? -2018 elaborado por la Licda. Maria Scheker, Directora de la Unidad

RESULTA: Que, en virtud' de lo anterior, fueron generadas las siguientes certificaciones de
apropiacién de fondos:

e Certificado de Apropiacion Presupuestaria generado por el Sistema Integrado de Gestion
Financiera (SIGEF) con el No. EG15374563173721Widi, por un monto de RD$9,500,000.00,
recibido en la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones en fecha 20 de septiembre de 2018
para construccién de Ayudantia MOPC San Pedro de Macoris.

e Certificacion de Existencia de Fondos mediante Documento Estdndar No. SNCC.D.002 por un
monto de RD$2,500,000.00, recibido en la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones en
fecha 29 de octubre de 2018 para remodelacion de S6tano Tribunal Constitucional SDO.

o Certificado de Apropiacién Presupuestaria generado por el Sistema Integrado de Gestion
Financiera (SIGEF) con el No. EG154099102874084w9u, por un monto de RD$5,000,000.00,

recibido en la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones en fecha lero. de noviembre de 2018
para rehabilitacion Iglesia Catollca de Yésica.

o Certlﬁcado de Aprop1ac1on Presupuestana generado por el Sistema Integrado de Gestién
Financiera (SIGEF) con el No. EG1541511929514ILIyW, por un monto de RD$2,360,755.57,

recibido en la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones en fecha 06 de noviembre de 2018
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o Certificado de Apropiacién Presupuestaria generado por el Sistema Integrado de Gestién
Financiera (SIGEF) con el No. EG15415 13435970RK92b, por un monto de RD$S,805,410.50,
recibido en la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones en fecha %ia@lgyjqr‘é}:j‘;e;glg 2018
para remodelacién de Oficinas BIRF, BID, DARE del MOPC. y /{"ﬂ:‘,‘ 0% -"//,‘;a‘,f.\::\

® Certificacién de Existencia de Fondos mediante Documento Estéricié;'g\No. SNEE:D.002*por un
monto de RD$4,610,612.56, recibido en la Unidad Operativa de @bﬁipras’y‘@“oq éf?cioxfgﬁms‘}‘e.n
fecha 29 de noviembre de 2018 para remodelacién de Departamento | % .l

de Inform: i
e Certificacién de Existencia de Fondos mediante Documento Ests ba; No;iéﬁﬁé 002 por/un
monto de RD$6,588,721.20, recibido en la Unidad Operativa de Coipras \}‘?-’Cdnﬁe{t‘éciqﬁé‘;s;/en
fecha 06 de diciembre de 2018 para remodelacién de Oficinas de Pavimeritacién MOPC ./
N oY~

¢

J

_ Wiicas §-Y_ 7
RESULTA: Que luego de verificar que el Ministerio de Obras Ptiblicas y Comunicaciones posee
los fondos necesarios para llevar a cabo el procedimiento, procede realizar el borrador de pliego de
condiciones tomando en consideracién las especificaciones técnicas indicada en la carpeta
remitida, como al efecto. :

RESULTA: Que en esas atenciones, es atribucién del Comité de Compras y Contrataciones
aprobar el tipo de procedimiento a ser llevado a cabo en funcién al monto estimado, comprobar
que el MOPC cuenta con los fondos suficientes para la ejecucion del presente proceso en virtud al
certificado de apropiacién de fondos, aprobar el pliego de condiciories de que se trata y designar
los peritos que evaluaran las ofertas presentadas. LI

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo establecido en el articulo 32 del Reglamento de
Aplicacién No. 543-12: “Ningiin procedimiento de compras o contrataciones podrd ser iniciado
si no se dispone de la respectiva apropiacion presupuestaria y cuota de compromiso, mediante la
emision de la Certificacion de Existencia de Fondos, emitida por el Director Administrativo-
Financiero o Financiero de la Entidad Contratante”. :

VISTO: El MEMO VMI No. 0848/2018 de fecha 11 de septiembre de 2018, el Ing. Ramén
Antonio Pepin, dirigié al Lic. Gonzalo Castillo, Ministro de Obras Ptiblicas y Comunicaciones, la
solicitud de aprobacién de inicio de procedimiento para la “Construccion de la Ayudantia del
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC), provincia San Pedro de Macoris” .

VISTO: El Oficio s/n realizado por el Arq. Gary Herrera, Director Disefio y Construccién de Planta
Fisica dirigido a la Licda. Maria Scheker, Directora de la Unidad Operativa de Compras y
Contrataciones, recibido en fecha 11 de septiembre de 2018, para la “Remodelacién de cafeteria
del Club”. :

VISTO: El Oficio s/n realizado por el Arq. Gary Herrera, Director Disefio y Construccién de Planta
Fisica dirigido a la Licda. Maria Scheker, Directora de la Unidad Operativa de Compras y
Contrataciones, recibido en fecha lero. de octubre de 2018, para la “Remodelacion de oficinas del

Departamento Asesor del Ministro en el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones”.

VISTO: El Oficio s/n realizado por el Arq. Gary Herrera, Director Disefio y Construccién de Planta
Fisica dirigido a la Licda. Maria Scheker, Directora de la Unidad Operativa de Compras y
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Contrataciones, recibido en fecha lero. de octubre de 2018, para la “Remodelacion de las nuevas

oficinas de BIRF, BID y DARE en el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones”.

VISTO:E1 MEMO VMI No. 0942/2018 de fecha 12 de octubre de 2018, el Ing. Ramén Antonio

,Féf,dm:glc\)\al\l\qlc Gonzalo Castillo, Ministro de Obras Piblicas y Comunicaciones, la solicitud

>

4 ‘A i :’4-, . s . : . . T3 . e . ’ .
W sde aprobacionfdetinicio de procedimiento para la Acondicionamiento del Sétano del Tribunal

/% Constitucional dE;SE\znto Dorzingo Oeste”.
(/\, oo '-::1; 55 \ 3

7\

odh Dl P . £ i 2,
VIS;IL i [MEMQ VMI No. 0973/2018 de fecha 18 de octubre de 2018, el Ing. Ramoén Antonio
- Peip:m I g18 al L'i;cl,f’ /Gonzal‘(?) Castillo, Ministro de Obras Publicas y Comunicaciones, la solicitud
de ‘aprobacion dg;in;éio de procedimiento parala “Rehabilitacién de la Iglesia Catdlica de Ydsica,
"\.'_\\.ic;grovincia P‘qggf(}/ ata”. : '
N Frblics Yl '
VIST y=FE1Oficio s/n realizado por el Arq. Gary Herrera, Director Disefio y Construccion de Planta

Fisica dirigido a la Licda. Maria Scheker, Directora de la Unidad Operativa de Compras y
Contrataciones, recibido en fecha 02 de noviembre de 2018, para la “Remodelacién . del
Departamento de Informatica en el Ministerio de Obras Piblicas y Comunicaciones”.

VISTO: El Oficio s/n realizado por el Arq. Gary Herrera, Director Disefio y Construccion de Planta
Fisica dirigido a la Licda. Maria Scheker, Directora de la Unidad Operativa de Compras y
Contrataciones, recibido en fecha 08 de noviembre de 2018, parala “Remodelacién de las oficinas
de Pavimentacion en el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones”.

VISTO: El Oficio No. DCC-1407-2018 elaborado por la Licda. Maria Scheker, Directora de la
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, mediante €l cual solicit6 el Certificado de
Apropiacién Presupuestaria por un monto de RD$574,017.27, para la “Remodelacién de la
cafeteria del Club”, recibido ‘en la Direccion Administrativa y Financiera en fecha 11 de
septiembre de 2018. 3 :

VISTO: El Oficio No. DCC-1430-2018 elaborado por la Licda. Maria Scheker, Directora de la
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, mediante el cual solicito el Certificado de
Apropiacién Presupuestaria por un monto de RD$17,995,043.88, para la “Construccion de la
Ayudantia del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC), provincia San Pedro de
Macoris”, recibido en la Direccion Administrativa y Financiera en fecha 18 de septiembre de 2018.

VISTO: El Oficio No. DCC-1464-2018 elaborado por la Licda. Maria Scheker, Directora de la
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, mediante el cual solicit6 el Certificado de
Apropiacion Presupuestaria por un monto de RD$2,360,755.57, parala “Remodelacion de oficinas
del Departamento Asesor del Ministro en el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones”,
recibido en la Direccién Adrpirxistrativa y Financiera en fecha 03 de octubre de 2018.

VISTO: El Oficio NQ..DC(I‘,.-146‘1-'2018 elaborado por laLic,da. Maria Scheker, Directora de la
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, mediante el cual solicité el Certificado de
Apropiacion Presupuestaria por un monto de RD$5,805,410.50, para la “Remodelacion de las

/(D nuevas oficinas de BIRF, BID y DARE en el Ministerio de Obras Piblicas y Comunicaciones”,

recibido en la Direccién Administrativa y Financiera en fecha 03 de octubre de 2018.
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VISTO: El Oficio No. DCC-1508-2018 elaborado por la Licda. Ma;.’ié{S‘cHgl){ér; Diréstora de la
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, mediante el c/u,é{l\zgfs"élicifg%g]gchtiﬁéﬁdo de
Apropiacion Presupuestaria por un monto de RD$8,828,015.53, pg’rg‘;‘la &ﬁx{eo‘?f{lzczb*namze’iijo del
Sotano del Tribunal Constitucional de Santo Domingo Oeste’*; recibid n', ila Direccién
Administrativa y Financiera en fecha 16 de octubre de 2018. \\ *ﬁ =) ' |

\\%, o2

VISTO: El Oficio No. DCC-1546-2018 elaborado por la Licda. Ma ?’%{Scheker, Direggfiiigl/de la
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, mediante el cual mj@m§k1%§ﬁﬁcado de
Apropiacién Presupuestaria por un monto de RD$8,887,972.31, para la~“Rehabititacion de la
Iglesia Catdlica de Ydsica, provincia Puerto Plata”, recibido en la Direccién Administrativa y

Financiera en fecha 25 de octubre de 2018.

PN ] |

~
> 1/
— =

VISTO: EIl Oficio No. DCC-1657-2018 elaborado por la Licda. Maria Scheker, Directora de la
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, mediante el cual solicité el Certificado de
Apropiacién Presupuestaria por un monto de RD$11,526,531.40, para la “Remodelacidn del
Departamento de Informdtica en el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones”, recibido en
la Direccién Administrativa y Financiera en fecha 07 de noviembre de 2018.

VISTO: El Oficio No. DCC-1763-2018 elaborado por la Licda. Maria Scheker, Directora de la
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, mediante el cual solicité el Certificado de
Apropiacién Presupuestaria por un monto de RDS$16,471,803.00, para la “Remodelacién de las
oficinas de Pavimentacidn en el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones”, recibido en la
Direccién Administrativa y Financiera en fecha 09 de noviembre de 2018.

VISTO: Certificado de Apropiacién Presupuestaria generado por el Sistema Integrado de Gestién
Financiera (SIGEF) con el No. EG15374563173721Widi, por un monto de RD$9,500,000.00,
recibido en la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones en fecha 20 de septiembre de 2018
para construccién de Ayudantia MOPC San Pedro de Macoris.

VISTO: Certificacion de Existencia de Fondos mediante Documento Estindar No. SNCC.D.002
por un monto de RD$2,500,000.00, recibido en la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
en fecha 29 de octubre de 2018 para remodelacién de Sétano Tribunal Constitucional SDO.

VISTO: Certificado de Apropiacién Presupuestaria generado por el Sistema Integrado de Gestién
Financiera (SIGEF) con el No. EG154099102874084w9u, por un monto de RD$5,000,000.00,
recibido en la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones en fecha lero. de noviembre de 2018
para rehabilitacion Iglesia Catdlica de Yasica. '

VISTO: Certificado de Apropiacién Presupuestaria generado por el Sistema Integrado de Gestién
Financiera (SIGEF) con el No. EG15415119295 14ILIyW, por.un monto de RD$2,360,755.57,
recibido en la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones en fecha 06 de noviembre de 2018
para remodelacién de Oficinas Asesor del Ministro. '

VISTO: Certificado de Apropiacién Presupuestaria generado por el Sistema Integrado de Gestién
Financiera (SIGEF) con el No. EG1541513435970RK92b, por un monto de RD$5,805,410.50,
recibido en la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones en fecha 06 de noviembre de 2018
para remodelacién de Oficinas BIRF, BID, DARE del MOPC. -

Pégina 7 de 58
MOPC-CCC-CP-2018-0049




¥
W

VISTO: Certificacion de Existencia de. Fondos mediante Documento Estdndar No. SNCC.D.002
or un monto de RD$4,610,612.56, recibido en la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

//""f‘éﬁifé\clﬁhxz\ﬁ? de noviembre de:2018 ‘para remodelacién de Departamento de Informatica.

o
o

IR PAN 4
"7§$!TO:'1’é,E:ft\ai‘ﬁcacién de Existencia de Fondos mediante Documento Estandar No. SNCC.D.002
Pr@\tponfg de RD$6,588,721 20, recibido en la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
- LoD éé‘}}a 06 de diciembre de 2018 para remodelacién de Oficinas de Pavimentacion MOPC.

S Al 1 : .
A Shy —fj’ /");"’;;1 . §i. ) ’ )
VQ%WIS;/!’D El i,D[:’creto No. 15-2017 para controlar el gasto y mejorar transparencia en las compras

pﬁbficas{\\d?é/cha 08 de febrero de 2017.

Ao
A 1§

3. N
w18 Byt sn ¢ GOW
e FUONAS Y 'J//
"‘\1‘:};-::_"/ IIT) SOBRE LA PUBLICIDAD DEL PROCEDIMIENTO

RESULTA: Que en fecha 19 de diciembre de 2018 mediante Acto Administrativo No. 198/2018
elaborado por el Comité de Compras y Contrataciones fue aprobado el pliego de condiciones
especificas, se determiné el procedimiento de seleccion y la designacién de los peritos para la
evaluacién de las ofertas del procedimiento de Comparacién de Precios No. MOPC-CCC-CP-
2018-0049, llevado a cabo para la "Remodelacién y acondicionamiento de varias infraestructuras
en Santo Domingo, Puerto Plata y San Pedro de Macoris". '

RESULTA: Que el 20 de diciembre de 2018 fue publicado el procedimiento de Comparacién de
Precios en cuestion, llevado a cabo para la "Remodelacion y acondicionamiento de varias
infraestructuras en Santo Domingo, Puerto Platay San Pedro de Macoris", através de los portales
web del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC) www.mopc.gob.do, de la
Direccién de Compras y Contrataciones Publicas www.comprasdominicana.gob.do y el Portal
Transaccional. '

RESULTA: Que asimismo,: para mayor. publicidad dicho procedimiento fue publicado en los
periédicos de circulacién nacional El Nuevo Diario y El Caribe los dias 20 y 21 de diciembre de
2018. :

RESULTA: Que una vez cumplido con las publicaciones anteriormente citadas, es requisito en la
comparacién de precios la invitacion de al menos 5 oferentes que puedan atender al llamado en
funcién a su actividad comercial, por lo que en esa misma fecha se procedié a invitar a los
siguientes oferentes via correo electronico:

Luis Enrique Frias Constructora Wegar, S.R.L. Loépez Office Supply, S.R.L.
Bernad Salvador Acosta Pefia | Claudio Rafael Acosta Lépez | CIAO, S.R.L.

Constructora CMG, S.R.L. Héctor Dario Garcia Paulino | José Antonio Castillo Mesa
Tirso Miguel Angel Garcia Béez

/ZL/D CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo que establece el articulo 36, parrafo I, del referido

reglamento: “Serd responsabilidad del Comité de Compras y Contrataciones, la designacion de

_ los peritos que elaborardn las especificaciones técnicas del bien a adquirir y del servicio u obra a
contratar, la aprobacién de los Pliegos de Condiciones Especificas, el procedimiento de seleccion
y el dictamen emitido por los peritos designados para evaluar las ofertas”.
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CONSIDERANDO: Que el articulo 65 del Reglamento de Aplicacién-No.;543-12 establece lo
siguiente: “La invitacion a participar en un procedimiento por Co/mpgr"&“é‘ién de'Pr"é‘C;igS';deberd
efectuarse mediante una amplia convocatoria en el Portal Adminjstrado por-el-QrganoRégtor y
en el portal institucional. El plazo de antelacién entre el momentq |de efectiarsela iﬁvitaéi'éi?z yla

Jecha fijada para la apertura no serd inferior a cinco (5) dias hdb({lé;s ” YV X |
\ \\'\ P ‘i‘\'a /4 )/7 '\f: /‘v'
CONSIDERANDO: Que segtn dispone el parrafo IV del articul&&&;“de la e 034006y sus

modificaciones: “Todas las convocatorias junto con los pliegos de cb{iﬁg’gones, si corresponde, se
difundirdn por internet o por cualquier medio similar que lo reemplac oncc_i@h'é;c’fﬁ%o de la
entidad que la realice y en el portal administrado por el érgano Rector detas-Contrataciones
Piblicas”. '

CONSIDERANDO: Que en el articulo 2 del Decreto No. 350-17 establece: “El Portal
Transaccional serd de uso obligatorio para todos los drganos y entes sujetos al dmbito de
aplicacion de la Ley nim. 340-06, y su modificacién contenida en la Ley nim. 449-06, segin
corresponda.” :

VISTO: El Pliego de Condiciones Especificas del procedimiento de Comparacion de Precios No.
MOPC-CCC-CP-2018-0049, llevado a cabo para la "Remodelacién y acondicionamiento de varias
infraestructuras en Santo Domingo, Puerto Plata y San Pedro de Macoris".

VISTO: El Acto Administrativo No. 198/2018 elaborado por el Comité de Compras y
Contrataciones, de fecha 19 de diciembre de 2018.

VISTOS: Los documentos que reflejan la publicidad en la pagina portales del Ministerio de Obras
Publicas y Comunicaciones (MOPC) www.mopc.gob.do, y de la Direccion General de
Contrataciones Puiblicas www.comprasdominicana.gob.do, y el Portal Transaccional.

VISTA: La publicidad realizada en los periédicos de circulacién nacional El Dia y El Nacionél,
los dias 20 y 21 de diciembre de 2018.

VISTOS: Los correos electrénicos de invitacién a participar en proceso en fecha 21 de diciembre
de 2018.

IV) SOBRE LAS CIRCULARES Y ENMIENDAS

RESULTA: Que, en el curso del proceso y vencido el plazo para elaborar. consultas por los
oferentes, se pudo constatar que fueron realizadas preguntas en torno al pliego, respondidas
mediante el Documento Estandar No. SNCC.D.016 y generada la Enmienda No.01-2019 a través
del Documento Estandar No. SNCC.D.018, ambos de fecha 06 de febrero de 2019 y notificadas en
fecha 06 de febrero de 2019 a los oferentes interesados y cargados en'los.medios electrénicos

correspondientes. B

CONSIDERANDO: Que como establece el articulo 81 del Reglamento de Aplicacién No. 543-
12: “Podrdn realizarse adendas o enmiendas a los Pliegos de Condiciones Especificas/
Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia, que no cambien el objeto del proceso ni
constituyan una variacion sustancial en la concepcidn original de éstos”.
V . \\\
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CONSIDERANDO: Que, el articulo 3, numeral 3 de la Ley No. 340-06 sobre Compras y
///j;@mmta@;@ﬁe_g,\ establece sobre el Principio de Transparencia y Publicidad: “Las compras y
,//;Q;a,"c'ontratacié"ngl,gjzgl)licas comprendidas en esta ley se ejecutardn en todas sus etapas en un contexto
/& ‘ii— quzﬂ%%rené;g ‘l{gsado en la publicidad y difusién de las actuaciones derivadas de la aplicacion

v/ '/ -’j‘\‘;

s & -
\\.\ % \)‘ZLSTO/T@I Doctmento Estandar No. SNCC.D.016 relativo a “Respuesta a Consultas del Pliego

%, deCondiciones? sllel fecha 06.de febrero de 2019.
‘\\:.\Jri‘, s /

o A

g2 N A/
o VISTO: ELJ eumento Estandar No. SNCC.D.018 relativo a “Enmienda No. 01-2018” de fecha

06-defebrero de 2019. .

V) SOBRE EL ACTO DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS
Recepcién de ofertas técnici';\s y .econémicas y apertura ofertas técnicas
RESﬁLTA: Que la recepciéh de 6fertas técnicas y econémicas fue pautada para el 22 de febrero

de 2019, procediendo en ese mismo dia a la apertura de las ofertas técnicas, de acuerdo al
cronograma de actividades del pliego de condiciones especificas, participando los siguientes

oferentes:
TERMINACIONES GRUPO VIRIDIANA, S.R.L. | CENTURY TOWER, S.R.L.
AVANZADAS AGE,
S.R.L. 5 :
CONSTRUCTORA PROYECCIONES LUXOR, | CONSORCIO CJ-IS
CLAUM]I, S.R.L. S.R.L. '
ING. JOSE MIGUEL | PROJECT AND | FERDEL
MINAYA TAVERA .', CONSTRUCTOR SERVICES | CONSTRUCTORA, S.R.L.
. & | PCS .. _ ‘
'INGENIERIA LOSUNG, | AVI- CONSTRUCTORA, | PENA DURAN &
S.R.L. 1 S.R.L. ASOCIADOS
CONSTRUCTORA .| CARARO, S.A. GRUPO FANNEZ, S.R.L.
CABRERA REYES, S.R.L. ,
CONSTRUCTORA REYES | CONSTRUCTORA GATTAS & ASOCIADOS,
& LEONARDO, S.R.L. | LUSAMA, S.R.L. S.R.L.
CONSTRUCTORA CMG, | CONSTRUCTORA JAVIER | SERVICIOS
S.R.L. CRUZ & ASOCIADOS, S.R.L. | INGENIERILES &
‘ MINEROS, S.R.L.
OSCAR MEDINA CONSTRUCCIONES, S.R.L.

RESULTA: Que en el acto de recepcion de “Sobre A” y “Sobre B” y apertura de “Sobre A”
estuvieron presentes los miembros del Comité de Compras y Contrataciones del MOPC, la
Directora de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, representantes de las empresas

%/@paﬂicipantes y el Notario Piblico de los del Numero para el Distrito Nacional, Dr. Pedro Nelson
Féliz Montes De Oca, 1’11timo:'.':que recogi6 toda la informacion e incidencias del acto.
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Evaluacién de ofertas técnicas

-

RESULTA: Que el 26 de febrero de 2019 mediante el Oficio No. DCJC%2'23-2019 la Inéi-f@a"rolin
Agramonte, Directora de la Unidad Operativa de Compras y Contraféfcifo‘nes,,,rerri’iﬁ'é_:@rlos'fqﬁgﬁtos
evaluadores las ofertas técnicas presentadas por dichos oferentes para fines Eitré}?ajl ion. :
1 & 7 S
RESULTA: Que en fecha 22 de marzo de 2019 la Unidad Operativa\de f(lomﬁ:rés:{y?- Qﬁfrataqfqgl;es
notific a los oferentes participantes un aviso de prérroga para la nofi\f_'}égciérfﬂeJsubcsanalgli;g}por
aspectos técnicos del portal transaccional. ity B0 0>\

NN T
.

B
RESULTA: Que mas adelante, en fecha 29 de marzo de 2019 ja Unidad Operativa de Compras y
Contrataciones concerté una reunién con los oferentes participantes que seria llevado a cabo ese
mismo dia a la 1:00 p.m. en las instalaciones de este Ministerio.

RESULTA: Que fue presentado por los peritos designados el Informe Preliminar de Evaluacién
de Ofertas Técnicas, relativo a documentacién subsanable, de fecha 26 de abril de 2019, mediante
el cual se hizo constar los documentos a subsanar por los oferentes incursos en faltas, siendo
aprobado por el Comité de Compras y Contrataciones mediante Acto Administrativo No. MOPC-
ADIP-022-2019 y.ordenando a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

RESULTA: Que en fecha lero. de mayo de 2019 la Unidad Operativa de Compras y
Contrataciones notificé a los oferentes participantes sobre el aviso de prérroga de los plazos del
cronograma de actividades. Pe, i

RESULTA: Que, en fecha 02 de mayo de 2019 la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
requiri6 mediante correo electrénico a los oferentes incursos én falta la presentacién de
documentacién de naturaleza subsanable otorgando hasta el dia 08 de mayo de 2019 para la
presentacion de la misma. : »

RESULTA: Que, vencido el plazo para subsanar, en fecha 09 de mayo de 2019 mediante Oficio
No. DCC-698-2019 la Ing. Carolin Agramonte, Directora de la Unidad Operativa de Compras y
Contrataciones remitié a los peritos designados los documentos requeridos para su evaluacion.

RESULTA: Que concluida la evaluacién técnica, fue recibido. en la Unidad Operativa de Compras
y Contrataciones en fecha 23 de mayo de 2019 el Informe Final de Evaluacion de Ofertas Técnicas
y listado de oferentes habilitados o no habilitados elaborado por los peritos designados, en el cual
se indic6 en cuanto a las credenciales lo siguiente: 5

No hay nada escrito debajo de esta linea en esta pagina
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OBSERVACIONES:

a) CARARO, S.A. :
Documentacion legal

a)...No..suministré Constancia del registro de beneficiarios en el Sistema Integrado de Gestion

4

7 Ainanziera (SIGEF).

7<2'b) GRUPO FANNEZ, S.R.L.
/f ,..-VDocyAme._'nrtéi‘(’.‘idn legal: \\

'jdw;v,urii?jnistro’g: Ild' copia de los estatutos sociales debidamente registrados en la Cdmara de

b

omergio y ngduccio’n correspondiente, certificada conforme original por la empresa.

_ b):~ Ne ,sumzhzstrp ;'thima Acta de Asamblea General Ordinaria y su Némina de Presencia. (Sellada
por la Cdma rd,de Comercio competente, certificada conforme a su original por la empresa).

¥4

W ¢). No .s,um’iﬁisﬁ’o ultima. Acta de Asamblea Extraordinaria celebrada y su Nomina de Presencia.

= \\(Sgﬂqda-’por la C’amqra d¢ Comercio competente, certificada conforme a su original por la
empresa). - 4

d) No suministré lista de suscriptores debidamente registrada en la Cdmara de Comercio y

Produccion correspondiente, certificada conforme a su original.

~

Documentacion tecnica

e) No suministré certificaciones ni titulos del personal propuesto.

¢) CONSTRUCTORA REYES & LEONARDO, S.R.L.

Documentacion legal

) No suministré la copia de los estatutos sociales debidamente registrados en la Cdmara de
Comercio y Produccion correspondiente, certificada conforme original por la empresa. '

g No suministré ultima Acta de Asamblea General Ordinaria y su Némina de Presencia. (Sellada
por la Camara de Comercio competente, certificada conforme a su original por la empresa).

h) No suministré ultima Acta de Asamblea Extraordinaria celebrada y su Nomina de Presencia.
(Sellada por la Camara de Comercio competente, certificada conforme a su original por la
empresa). :

4. CONSTRUCTORA LUSAMA, S.R.L.
No tiene observaciones

e) GATTAS & ASOCIADOS, S.R.L.
No tiene observaciones

f) CONSTRUCTORA CMG, S.R.L.

Documentacion legal
i) No suministré Constancia del registro de beneficiarios en el Sistema Integrado de Gestion
Financiera (SIGEF).

/A ¥ g) CONSTRUCTORA JA VIER CRUZ & ASOCIADOS, S.R.L.
No subsano. x .

L S
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k) SERVICIOS INGENIERILES & MINEROS, S.R.L. p/ SRES ¥
Sin observaciones &V

i) OSCAR MEDINA CONSTRUCCIONES, S.R.L.

I

Documentacion legal { : ‘, \{ W |
J) No suministré la copia de los estatutos sociales debidamente régiﬁt_rado;vyggé__‘ Cdmara de/
Comercio y Produccién correspondiente, certificada conforme original por la emiprésa. >/
\'\'J‘,_’
N\&g, N
N Fiicas §

i) TERMINACIONES AVANZADAS A GE, S.R.L. e o
Documentacion legal '

k) No suministré la copia de los estatutos sociales debidamente registrados en la Cdmara de
Comercio y Produccién correspondiente, certificada conforme original por la empresa.

) No suministré dltima Acta de Asamblea General Ordinaria Y su Nomina de Presencia. (Sellada
por la Camara de Comercio competente, certificada conforme a su original por la empresa).

m) No suministré ultima Acta de Asamblea Extraordinaria celebrada y su Nomina de Presencia.
(Sellada por la Cdmara de Comercio competente, certificada conforme a su original por la
empresa).

n) No suministré lista de suscriptores debidamente registrada en la Cdmara de Comercio y
Produccién correspondiente, certificada conforme a su original.

Documentacion Financiera:

Tras evaluar los estados financieros presentados por el oferente, determinamos que no tiene la capacidad
Jinanciera para responder ante la obra, considerando que no tiene capital suficiente para hacer frente a
las responsabilidades de la construccicn, el oferente presenta un patrimonio negativo en sus estados.

k) GRUPO VIRIDIANA, S.R.L.

Documentacion legal
0) No suministré Constancia del registro de beneficiarios en el Sistema Integrado de Gestién

Financiera (SIGEF).
Documentacion técnica

p) No suministré experiencia especifica de la empresa, mediante certificaciones emitidas por la
entidad contratante o copia de contratos registrados, debe incluir el monto de los proyectos, > 5
anos segun lo indica el pliego para el lote solicitado por el oferente.

l) CENTURY TOWER, S.R.L.
Sin observaciones.

m) CONSTRUCTORA CLAUMI, S.R.L.
No subsand. ' %ﬂ

n) PROYECCIONS LUXOR, S.R.L. A
Documentacion legal '

q9) No suministré lista de suscriptores debidamente registrada en la Cdmara de Comercio y
Produccidn correspondiente, certificada conforme a su original.’

Documentacion Financiera:
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r) Tras evaluar los estados financieros presentados por el oferente, determinamos que no tiene la
capacidad financiera para responder ante la obra, considerando que las deudas presentadas en
sus estados duplican su patrimonio, lo que compromete la capacidad de respuesta a sus
responsabilidades con la ejecucién de la obra.

15 CONSORCIQFS-IS: ( /iy
Documentacion leg'gz_f‘ S

2y \

s) No sumzlhzstro dltimd Acta de Aé‘i:in;blea Extraordinaria celebrada y su Nomina de Presencia.
(Sellada ipor la Cdmarc é'T-LC'omegci& competente, certificada conforme a su original por la
empresa). B Ak A

t) No suministrd lista de’ suscriptores | debidamente registrada en la Cdamara de Comercio y
Produccidn correspondiente, cer_tiﬁlééda conforme a su original.

i

16. ING. JOSE MIGUEL MINAYA."
S ~;—;.;.:_;;:3 =3
Documentacion legal
u) No suministré Constancia del registro de beneficiarios en el Sistema Integrado de Gestion
Financiera (SIGEF).

17. PROJECT AND CONSTRUCTION SERVICES PCS
Documentacion legal

v) No suministrd tltima Acta de Asamblea Extraordinaria celebrada y su Némina de Presencia.
(Sellada por la Cdmara de Comercio competente, certificada conforme a su original por la
empresa).

18. FERDEL CONSTRUCTORA, S.R.L.
Documentacion técnica s

w) No suministro experiencia especifica de la empresa, mediante certificaciones emitidas por la
entidad contratante o ‘topia de contratos registrados, debe incluir el monto de los proyectos, 2 5
afios segin lo indica el pliego para el lote solicitado por el oferente.

19. INGENIERIA LOSUNG, S.R.L.
No subsano.

20. AVI CONSTRUCTORA, S.R.L.
Documentacion legal

x) No suministré la copia de los estatutos sociales debidamente registrados en la Cdmara de
Comercio y Produccidn correspondiente, certificada conforme original por la empresa.

21. No suministré ultima Acta de Asamblea General Ordinaria y su Némina de Presencia. (Sellada
por la Cémara de Comercio.competente, certificada conforme a su original por la empresa).

22. No suministré #ltima Acta de Asamblea Extraordinaria celebrada y su Némina de Presencia.
(Sellada por la Camara de Comercio competente, certificada conforme a su original por la
empresa). : :

23. No suministré lista de suscriptores debidamente registrada en la Cdmara de Comercio y
Produccidn correspondiente, certificada conforme a su original.

21. PENA DURAN & ASOCIADOS, S.R.L.
Documentacion legal
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¥) No suministré lista de suscriptores debidamente registrada en la Cdmara.de Comercio y

Produccion correspondiente, certificada conforme a su original. P YCo \-\,.
22. No suministré Constancia del registro de beneficiarios en el SzStema Integrado“ dé\Gestzon
Financiera (SIGEF). 7 <& \

22. CONSTRUCT ORA.CABRERA REYES, S.R.L.
No subsand.

23. ING. HECTOR DARIO GARCIA PAULINO.
z) Sin observaciones

Y" _,"..' 0, i "“A‘M/
RESULTA: Que, dicho Informe Final de Evaluacién de Ofertas Tecmca§fue apfobado en fecha
23 de mayo de 2019 mediante el Acto Administrativo No. MOPC-ADIF-019- 2019 por el Comité
de Compras y Contrataciones, ordenando a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
notificar los resultados de la presente evaluacién, como al efecto realiz6 en esa misma fecha, de
acuerdo a lo sugerido por los peritos evaluadores en el informe entregado, a saber:

No. | Lote OFERENTES HABILITADOS
1 8 CARARO, S.A.
2 8 CONSTRUCTORA REYES & LEONARDO, S.R.L. (REYELSA)
3 3 CONSTRUCTORA LUSAMA, S.R.L.
4 8 CONSTRUCTORA CMG, S.R.L.
5 6 OSCAR MEDINA CONSTRUCCIONES, S.R.L.
6 | 8 CENTURY TOWER, S.R.L.
7 8 CONSORCIO CJ-IS
8 3 ING. JOSE MIGUEL MINAYA
9 6 PROJECT AND CONSTRUCTION SERVICES PCS
10 6 AVI CONSTRUCTORA, S.R.L.
11 8 GATTAS & ASOCIADOS, S.R.L.
12 5 SERVICIOS INGENIERILES & MINEROS, S.R.L.
13 7 PENA DURAN & ASOCIADOS
14 2 ING. HECTOR DARIO GARCIA PAULINO
No. Lote OFERENTES NO HABILITADOS )
1 2 GRUPO FANNEZ, S.R.L. :
2 3 CONSTRUCTORA JAVIER CRUZ & ASOCIADOS, S.R.L. ;/W
3 2 TERMINACIONES AVANZADAS AGE, S.R.L.
4 8 GRUPO VIRIDIANA, S.R.L. (
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5 3 " | CONSTRUCTORA CLAUMI, S.R.L.

PROYECCIONES LUXOR, S.R.L.

FERDEL CONSTRUCTORA, S.R.L.

INGENIERIA LOSUNG, S.R.L.

CONSTRUCTORA CABRERA REYES, S.R.L.

i

Tl : ‘
)
dUC de acuerdo al articulo 23 de la Ley No. 340-06 y sus modificaciones:

" “Las ofertas se abrirdn en la fecha y hora indicadas en el pliego de condiciones o en sus alcances

#

§

¥

S

Sdl)}'g-pr,ézggzng.s/}ién?e'l lugar y con las formalidades que se hayan indicado (...). En el acto se hard
publico-el-nombre de los oferentes, sus garantias y los precios de sus ofertas. Dicho acto se
efectuard con la presencia de notario publico (...)". : :

CONSIDERANDO: Que por su'parte, el articulo 83 del Reglamento de Aplicaciéon No. 543-12,
establece que: “Las ofertas se presentardn por escrito en sobres cerrados que posean la seguridad
apropiada para garantizar la confidencialidad de las mismas hasta el momento de la apertura,
dentro de los plazos establecidos de acuerdo con los requerimientos del pliego de condiciones
especificas”. ' - ‘ '

CONSIDERANDO: Que el articulo 87 del Reglamento de Aplicacién No. 543-12, dispone que:
“E] Comité de Compras y Contrataciones procederd a designar a los peritos responsables de
evaluar -las ofertas técnicas; mediante el mismo acto administrativo por el que se apruebe el
procedimiento de seleccion y los Pliegos de Condiciones Especificas”.

CONSIDERANDO: Que se indica en el articulo 88 citado Reglamento de Aplicacién: “Se deberd
entregar a cada uno de los petitos designados una copia de las ofertas técnicas, para que por
separado procedan a realizar el andlisis y evaluacion de las mismas, con apego irrestricto a los
criterios de evaluacién establecidos en el Pliego de Condiciones Especificas, Especificaciones
Técnicas o Términos de Referencia”.

CONSIDERANDO: Que de acuerdo al articulo 90 del Reglamento de Aplicacién No. 543-12:
“Los peritos bajo consenso deben emitir su informe preliminar con todo lo justificativo de su
actuacion, luego de superado el periodo de subsanacion de ofertas técnicas “Sobre A”, conforme
lo establece el Cronograma de Actividades del Pliego de Condiciones Especificas y lo remite al
Comité de Compras y Contrataciones a los fines de su revision y aprobacion”.

CONSIDERANDO: Que una vez recibidas y aperturadas las ofertas técnicas se debe verificar si
los documentos presentados, concernientes a las credenciales deben ser en algin aspecto
subsanado, conforme a las disposiciones del articulo 91 del citado reglamento, que establece lo
siguiente: “Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable entendiendo por
estos, generalmente, aquellas cuestiones que no afecten el principio de que las ofertas deben
) ajustarse sustancialmente a los pliegos de condiciones (...), la entidad contratante podrd solicitar
que, en un plazo breve, el oferente/proponente suministre la informacion faltante”.
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CONSIDERANDO: Que, asimismo, el parrafo I de dicho articulo dispone que: “El acto de
apertura serd publico y sélo podrd postergarse cuando surjas causas de fuerza mayor. En estos
casos se levantard acta en la que constardn los motivos de la postergacion”. R

e ——,

VISTO: El listado de recepcién de ofertas técnicas y econdmicas de fecha22de febfefd de,_2'0‘19.

£ NN
/ (NN
/7

VISTO: El Acto Notarial realizado por el Dr. Pedro Nelson Féliz Montes De Oca

‘Notario Piiblico
de los del Niimero, de fecha 22 de febrero de 2019. e e |

| -

VISTO: El Oficio No. DOC-223-2019 de la Ing. Carolin Agramonte, ‘Direétora ds la’ Unidad
Operativa de Compras y Contrataciones, de remisién de la “Sobre A”\a.\“lo‘s),,peritos desi‘g\pa’d‘b’s,
recibido en fecha 26 de febrero de 2019. \"'1:7’}3 Pobiizgs § /”

.
s Wi, FUUREISLT
e

VISTO: El aviso de prérroga realizado por la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
mediante correo electrénico en fecha 22 de marzo de 2019 dirigido a los oferentes.

VISTO: La notificacién de programacién de reunién realizado por la Unidad Operativa de
Compras y Contrataciones mediante correo electronico en fecha 29 de marzo de 2019 dirigido a

los oferentes.

VISTO: El Informe Preliminar de Evaluacién de Ofertas Técnicas, relativo a documentacién
subsanable, de fecha 26 de abril de 2019. ' '

VISTO: El Acto Administrativo No. MOPC-ADIP-022-2019 de fecha 26 de abril de 201 9, emitido
por el Comité de Compras y Contrataciones. oA

VISTO: El correo electronico de fecha 01 de mayo de 2019 mediante el cual la Unidad Operativa
de Compras y Contrataciones notificé prérroga de los plazos del cronograma de actividades a los

oferentes.

VISTO: El correo electrénico de fecha 02 de mayo de 2019 mediante el cual ]la Unidad Operativa
de Compras y Contrataciones solicité a los oferentes participantes los documentos subsanables.

VISTO: El Oficio No. DCC-698-2019, la Ing. Carolin Agramonte, Directora de la Unidad
Operativa de Compras y Contrataciones, de remisién de documentos subsanables a los peritos
designados, recibido en 09 de mayo de 2019.

VISTO: El Infoﬁne Final de Evaluacién de Oferta Técnica y listado de habilitado o no habilitado
elaborado por. los peritos designados, recibido en la Unidad - Operativa de Compras y
Contrataciones en fecha 23 de mayo de 2019.

VISTO: El Acto Administrativo No. MOPC-ADIF-019-2019 .de fecha 23 de mayo de 2019/“
emitido por el Comité de Compras y Contrataciones. ‘s

VISTAS: Las notificaciones realizadas via correo electrénico de habilitacién de fecha 23 de mayo
de 2019, 2

N
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Acto de apertura y evaluacion de ofertas econémicas

RESULTA: Que, estando programado para el dia 28 de mayo de 2019 la apertura de la oferta
econén;ica?é;cb"chhs’\:t:ﬂfé:_la\pre;ﬁsencia de los miembros del Comité de Compras y Contrataciones del
MOPC, ll‘af‘Dirédtdr’éf‘idgfla-‘\gnidad Operativa de Compras y Contrataciones, representante de la
empresa habilitada y de“"'l’;;;}ﬁ)tario Publico actuante Dra. Cecilia Jiménez.

REéULTA Ql_‘l‘g,;‘cfi::f_\echa‘ﬂ(\) de rhayo de 2019 la Ing. Carolin Agramonte, Directora de la Unidad

Oﬁ@gativa dqumpras) y Contrataciones remitié a los peritos designados los “Sobres B” presentado
por la,emptesa habilitada n}é jante el Oficio No. DCC-788-2019, para fines de evaluacion.

NS oz . . .
RESUL&‘A:v;QRQ‘g,QnQBllaa la evaluacién correspondiente, fue elaborado el Informe de Evaluacion
de Oferta Econdmiéa. recibido en la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones en fecha 05
de agosto de 2019, en el cual se hizo constar lo siguiente:

Metodologia empleada:
Se revisaron los andlisis de precios unitarios suministrados por cada oferente, y se revisaron las formulas
y los andlisis en el presupuesto digital.

Este proceso aperturado en fecha 22 de febrero del 2019, no pudo ser evaluado hasta tanto no se
entregasen todas las ofertas de cada uno de los participantes, en este proceso el oferente Ing. Héctor
Garcia Duran deposité su oferta via el portal transaccional de la DGCP, este portal no permitié la
descarga de la oferta hasta el dia 10-05-2019, y fue entregada a la unidad evaluadora en fecha 12-05-
2019.

La apertura del sobre B fue realizada en fecha 28-05-2019, la solicitud de evaluacion fue recibida por la
comisién de peritos correspondiente en fecha 29-05-2019, no obstante, el informe final de evaluacion
econémica no pudo ser entregado ya que la oferta econdmica del oferente Ing. Héctor Garcia Duran no
pudo ser descargada del portal transaccional hasta el dia 08-07-2019.

OBSERVACIONES A LA OFERTA ECONOMICA DE LOS OFERENTES

CARARO, S.A.

Participa para el lote 8. :
Oferta con un monto de RD$ 14,903,622.25 (catorce millones novecientos tres mil seiscientos
veintidés con 25/100 pesos dominicanos). La garantia de la seriedad de la oferta estd debidamente
expedida por Dominicana de Seguros, con una vigencia desde el 22/02/2019 hasta el 22/02/2020, por
un monto de RD$164,000.0G0.
Observaciones: El oferente no presenta errores u omisiones en su oferta.

CONSTRUCTORA REYES & LEONARDO, SRL. (REYELSA)
Participa para el lote 8.

Oferta con un monto de RDS$ 13,220,159.46 (trece millones doscientos veinte mil cientos cincuenta y
nueve con 46/100 pesos dominicanos). La garantia de la seriedad de la oferta estd debidamente
//&' expedida por Dominicana de Seguros, con una vigencia desde el 20/02/2019 hasta el 20/02/2020, por

_J un monto de RD$152,000.00.

Observaciones: El oferente no presenta errores u omisiones en su oferta.
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CONSTRUCTORA LUSAMA, SRL.
Participa para el lote 3. U
Oferta con un monto de RDS$ 8,315,252.53 (ocho millones trescientos quince mil doscientos cincuenta
y dos con 53/100 pesos dominicanos). La garantia de la seriedad de la oferta estd debidamente.
expedida por Dominicana de Seguros, con una vigencia desde el 21/02/2019 hdsta el 21/02/2020, por.,
un monto de RD$100,000.00. o fE IR BN
Observaciones: .
El oferente en el total general no contemplé en formula el monto de la part!iéld; B ST ek &
Limpieza continua y final RD$ 56,880.00 su oferta revisada asciende a\RD$ 8,323,961‘54 ;(och.(’)T N,
millones trescientos setenta y tres mil novecientos sesenta y uno con 54/I 00 pesos domiriicaros). ¥y /4

s e M
N GF
[, W

i

W,
W
CONSTRUCTORA CMG, SRL Nt biicas l(f///
Participa para el lote 8. R
Oferta con un monto de RD$ 13,433,395.68 (trece millones cuatrocientos treinta y tres mil trescientos
noventa y cinco con 68/100 pesos dominicanos). La garantia de la seriedad de la oferta estd
debidamente expedida por Seguros APS, con una vigencia desde el 21/02/2019 hasta el 21/10/2019, por
un monto de RD$200,000.00.
Observaciones: El oferente no presenta errores u omisiones en su oferta.

OSCAR MEDINA CONSTRUCCIONES, SRL
Participa para el lote 6. o - :

Oferta con un monto de RD$ 14,956,785.75 (catorce millones novecientos cincuenta y seis mil

setecientos ochenta y cinco con 75/100 pesos dominicanos). La garantia de la seriedad de la oferta

estd debidamente expedida por Dominicana de Seguros, con una vigencia desde el 22/02/2019 hasta el

22/02/2020, por un monto de RD3$200,000.00. . .4 i
Observaciones: El oferente no oferté en el presupuesto para el Séptico la siguiente partida: 6.d.
Suministro y colocacion de tuberias y piezas. Por consiguiente, esta partida queda asumida por parte
del oferente en caso de resultar adjudicatario.

CENTURY TOWER, SRL.
Participa para el lote 8. . ,

Oferta con un monto de RD$ 10,922,306.12 (diez millones novecientos veintidés mil treinta Y seis con
12/100 pesos dominicanos). La garantia de la seriedad de la oferta estd debidamente expedida por
Dominicana de Seguros, con una vigencia desde el 22/02/2019 hasta el 22/08/2019, por un monto de ¢

RD$120,000.00.

- Observaciones: La oferta econémica presenta un error en la sumatoria del subtotal de los
preliminares. Subtotal presentado fue de RD$82,549.88, mientras que el corregido es de
RD3200,175.88, Resultando una oferta final corregida ascendente a RD$11,077,454.81 (once
millones setenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y cuatro con 81/100 pesos dominicanos)

CONSORCIO CJ-IS

Participa para el lote 8. _ g P : A
Oferta con un monto de RD$ 12,937,611.12 (doce millones novecientos treinta y siete mil seiscientos \

once con 12/100 pesos dominicanos). La garantia de la seriedad de la oferta estd debia’amente}/\/7

e Y

expedida por Dominicana de Seguros, con una vigencia desde el 22/02/2019 hasta el 22/02/2020, por
un monto de RD3120,000.00.

Observaciones:
El oferente no presenta errores u omisiones en su oferta. ,, W
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ING JOSE MIGUEL MINAYA

Pa

rticipa para el lote 3. _

Oferta con un monto de RD$ 8,315,252.53 (ocho millones trescientos quince mil doscientos cincuenta
y dos con 53/100 pesos dominicanos). La garantia de la seriedad de la oferta esta debidamente
expedida por Seguros Pepin, con una vigencia desde el 19/02/2019 hasta el 19/08/2019, por un monto

e RDSII465.00.
. -«Observaciones:.. :
/" 'El oferente en el total general no contempld en formula el monto de la partida:

Limpieid;cqntinud}jﬁnal RDS$ 35,576.84. su oferta revisada asciende a RD$ 8,733,991.74 (ocho
millones sétecientos:treinta y tres mil novecientos noventay uno con 74/100 pesos dominicanos).
3 il ;

)

PR OJECTAND{CONSTR UCTION SERVICES PCS

\ Pa

IR
rticipa para-el lote6.’ /

‘~Oferta con un_.«ﬁibﬁtb de RDS$ 17,569,502.58 (diecisiete millones quinientos sesenta y nueve mil
"\ quinientos. .dos con 58/100 pesos dominicanos). La garantia de la seriedad de la oferta esta

debidamente éxpedida por Dominicana de Seguros, con una vigencia desde el 22/02/2019 hasta el
22/02/2020, por un monto de RD$200,000.00. '

Observaciones: :
El oferente no presenta errores u omisiones en su oferta.

AVI CONSTRUCTORA, SRL

Participa para el lote 6. ‘
Oferta con un monto de RD$ 16,704,832.45 (dieciséis millones setecientos cuatro mil ochocientos
treinta y dos con 45/100 pesos dominicanos). La garantia de la seriedad de la oferta estd debidamente
expedida por Dominicana de Seguros, con una vigencia desde el 22/02/2019 hasta el 22/02/2020, por
un monto de RD$200,000.00. .

Observaciones:

El oferente no presenta errores u omisiones en su oferta.

GATTAS & ASOCIADOS SRL
Participa para el lote 8.

Oferta con un monto de RD$ 14,326,803.30 (catorce millones trescientos veintiséis mil ochocientos
tres con 30/100 pesos dominicanos). La garantia de la seriedad de la oferta estd debidamente
expedida por Dominicana de Seguros, con una vigencia desde el 21/02/2019 hasta el 21/08/2019, por
un monto de RD$130,000.00.
Observaciones: !

El oferente no presenta errores u omisiones en su oferta.

SERVICIOS INGENIERILES & MINEROS SRL.

Pa

rticipa para el lote 5.
Oferta con un monto de RD$ 459,219.07 (cuatrocientos cincuenta y nueve mil doscientos diecinueve
con 07/100 pesos dominicanos). La garantia de la seriedad de la oferta estd debidamente expedida
por General de Seguros, con una vigencia desde el 22/02/2019 hasta el 22/06/2019, por un monto de
RDS$10,000.00.
Observaciones:
El oferente calculd el ITBIS (18%) en base al valor del sub total de la obra, el ITBIS debe ser sobre
- el beneficio que representa el 10% del sub total de la obra. El1 ITBIS presentado por el oferente es de
RDS$ 150,188.74, el valor corregido es de RD$ 100,125.82.
Visto lo anterior el valor revisado de la oferta es de RD$409,156.15 (Cuatrocientos nueve mil ciento
cincuenta y seis con 15/100 pesos dominicanos)
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PENA DURAN & ASOCIADOS SRL iR

Participa para el lote 7.

Oferta con un monto de RDS 7,439,712.43 (siete millones cuatrodé)gfo’& treinta y- nueve mtl
setecientos doce con 43/100 pesos dominicanos). La garantia de la seriedad ‘de, la oferta estd
debidamente expedida por Dominicana de Seguros, con una vigencia desde el 22/02/2019 hasta el |,

22/02/2020, por un monto de RD$74,397.12.
Observaciones: \ %,
El oferente no presenta errores u omisiones en su oferta. AN

ING. HECTOR DARIO GARCIA
Participa para el lote 2.
Oferta con un monto de RD$ 5,600,067.16 (cinco millones seiscientos mil sesenta y siete con 16/100
pesos dominicanos). La garantia de la seriedad de la oferta estd debidamente expedida por Dominicana
de Seguros, con una vigencia desde el 21/02/2019 hasta el 21/08/2019, por un monto de RD$70,000.
Observaciones:
El oferente no presenta errores u omisiones en su oferta.

Tablas comparativas por lote:

Lote 2: Presupuesto para la construccion de las nuevas oﬁcina& del BIRF, BID Y DARE en el
MoPC

PARTIDAS LISTADO BASE HECTOR DARIO GARCIA
PRELIMINARES S 261,410.60 | $ 91,670.12
ALBANILERIA S 210,975.84 | $ 243,638.97
CONSTRUCCION LIGERA S 620,276.95 | $ 480,094.11
TERMINACION DE PISOS Y
REVISTEMIENTOS S 570,655.77 | $ 594,985.07
PINTURA S 269,359.62.| $ 144,153.52
INSTALACION ELECTRICA S 622,136.93 | $ 775,053.12
ACCESO ) $ 39,800.00 | $ 23,275.00
SISTEMA DE CLIMATIZACION S 1,007,620.69 | $ 912,628.75
COCINA S 97,418.80 | $ 92,610.00
SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS S 4,380,372.63 | $ 4,229,314.56
SUB-TOTAL GENERAL S 4,401,372.63 | $ 4,245,691.56
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS S 1,404,037.87 | $ 1,354,375.61
TOTAL GENERAL S 5,805,410.50 | $ 5,600,067.16

No hay nada escrito debajo de esta linea en esta pagina
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Lote 3: REHABILITACION DE LA "IGLESIA CATOLICA YASICA ARRIBA"

LISTADO BASE

LISTADO DE PARTIDAS JOSE MIGUEL MINAYA LUSAMA
RESUMEN GENERAL:
SUB - TOTAL REMOCIONES Y BOTES $ 232,464.46 | S 219,405.12 [ $ 211,664.30
SUB - TOTAL MANTENIMIENTO DE CASA
CURIAL S 88,516.77 | $ 84,821.08 | S 94,691.20
SUB-TOTAL IGLESIA $ 4,751,015.20 | $ 4,614,313.34 | $4,280,467.23
SUB-TOTAL SEPTICO DE DOS CAMARAS CON :
FILTRO DE ARENA Y GRAVA $ 158,397.01 | $ 178,126.76 | $ 177,045.11
SUB-TOTAL CISTERNA (2.60*1.90*2.60) MTS S 88,450.00 | $ 100,651.04 | $  92,614.57
' % |[SUBTOTAL CASETA DE BOMBA DE

CISTERNA. $ 63,598.19 | $ 60,316.40 | $  59,081.82
SUB-TOTAL VERJA DE MALLA CICLONICA

__|DE (L =243:80 ML) $ 932,946.06 | $ 880,656.97 | S 948,994.21
SUB-TOTAL‘RECONSTRUCION DE LOSAS DE
ENTRADA:S (?EATONAL Y VEHICULAR) s 30,835.67 | $ 45,314.43 | $  39,008.22

{ SUB-TOTAL GENERAL $ 6,346,223.36 | $ 6,183,605.15 | $5,903,566.67
; -I_’._IM'PIEZA CONTINUA Y FINAL:

= Limpiezalcontinua y final S 35,000.00 | $ 35,576.84 | $ 56,880.00

SUB-TOYAL LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL. |$ 35,000.00 | $ 35,576.84 | $  56,880.00
-[SUB-TOTAL GENERAL. . $ 6,381,223.36 | $ 6,219,181.99 | $5,960,446.67

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS. $ 2,541,748.95 | S 2,514,809.75 | $2,413,514.87
TOTAL GENERAL. $ 8,922,972.31 [ $ 8,733,991.74 | $8,373,961.54

Lote 5: READECUACION CAFETERIA DEL CLUB MOPC

READECUACION CAFETERIA CLUB MOPC. Fecha:
[LISTADO BASE SERVINGMI
No. Descripcion Valor (RD$) Valor (RD$)
Costo de Obra Civil
1.00 Preliminares $ 26,635.48 | $ 22,100.45
2.00 Revestimiento $ 13,000.00 [$ 11,796.23
3.00 Pintura $ 82,900.00 [$ 77,112.20
4.00 Herreria $ 48,000.00 | $ 34,618.69
5.00 |Ventanas $ 8,000.00 [$ 3,470.00
6.00 Instalaciones Sanitarias $ 26,369.11 [$ 19,595.70
7.00 Instalacién Eléctrica $ 47,716.22 [ $ 41,426.16
8.00 Techo $ 42,143.53 | $ 31,563.22
9.00 Cocina $ 63,254.40 [ $ 45,374.32
10.00 |Miscelaneos $ 15,014.76 [$ 12,314.76
11.00 [Limpieza final $ 13,250.00($ 9,658.60
Sub-Total Gastos Directos S 386,283.49 $  309,030.33
Sub-Total Gastos Indirectos S 125,155.85 S 100,125.83
Total Generai $ 511,439.35 | $409,156.15
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Lote 6: AYUDANTIA DE SAN PEDRO DE MACORIS

PCS

AVL 7

4 \\‘OMECO

PARTIDAS GENERALES SUB-TOTAL BASE
SUB-TOTAL SUB-TOTAL PRELIMINARES $ 655,268.55 | $ /374,831.45 $u.-,,722,613.02 “$ %\, 258,337.83
SUB-TOTAL EDIFICIO PRINCIPAL $ 6,140987.24 | $ /5.641262.30{$. 5,578 $. 4638,348.45
SUB-TOTAL AREA EXTERIOR $ 1,267,403.29 | $ [1,417,449.11/}-$/,1:273314. sfi-‘.. 1';224,151.17
SUB-TOTAL ASTA DE BANDERA $ 37,536.05 | $ || '55870.787 § ¢/ '!38 602.77
SUB TOTAL GARITA DE GUARDIAN $ 193,263.80 | $ \"-2'0“5,630 63-_ 18 -/ 153,432.97
SUB TOTAL CASETA PARA DESECHOS ( e s;/
BASURA ) $ 146,104.47 | $ 168736 84 $  155,111.47 124,461.83
SUB TOTAL CASETA PARA BOMBA DE PN Dubrice 7
CISTERNA $ 104,477.57 | $ 133,888.57\;;3;3 12801328 87,695.19
SUB-TOTAL CISTERNA (4.50 x 3.50 x 2.25) $ 32124029 | $  330271.46 | $ 271,808.18 | §  254,483.47
SUB-TOTAL SEPTICO (5.60 x 1.70 x 1.60) $ 291,737.14 | $  360,529.49 | $  230,762.29 | $  280,614.99
SUB-TOTAL IMBORNAL DE UNA PARRILLA
CON FILTRANTE $ 218,833.26 | § 315,128.58 | $ 145,137.63 | $  252,775.83
SUB-TOTAL VERJA DE BLOQUES CON
MALLA CICLONICA 1,788,785.38 | $ 1,499,338.43 | $ 1,740,974.18 | $ 1,799,644.46

SUB TOTAL INSTALACION ELECTRICA

2,164,625.27

$ 2,296,315.70

$ 1,891,716.79

$ 2,025,295.81

SUB TOTAL

$ 13,105,125.34

$ 12,444,922.51

$11,221,478.64

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS

4,597,781.58

$ 4,464,377.25

$ 4,259,909.94

§ 3,735,307.08

TOTAL GENERAL

3
$
$ 13,330,262.30
3
$

17,995,043.88

$ 17,569,502.59

$ 16,704,832.45

$ 14,956,785.72

Lote 7: DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

PENA DURAN

A.-|Departamento de Informatica LISTADO BASE
Preliminares S 250,370.41 | S 74,908.81
Albaiiile ria $  64,116.05 | $ 55,849.94
Construccién ligera S 988,557.75 | $ 724,923.06
Terminacién de Pisos y Revestimiento S . 766,281.16 | S 490,378.78
| Pintura S 636,042.74 | S 428,247.60
Puertas y Divisones en Cristal y Aluminio S 1,198,914.70 | S 968,466.43
Instalaciones Sanitarias S 64,917.31 | S 43,923.06
Control de acceso S 41,950.00 | S 22,500.00
Sistema de Climatizacién S 655,589.94 | S 418,468.20
Cocina S 151,296.20 | $ 254,294.00
Miscelaneos S 42,480.00 | S 16,000.00
F.-| LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL S 30,000.00 | S 30,000.00
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS S 8,738,841.09 | $5,640,418.82
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS $ 2,787,690.31 | $1,799,293.60
TOTAL GENERAL $11,526,531.40 | $7,439,712.43
/ﬁﬁ
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Lote 8: DEPARTAMENTO DE PAVIMENTACI ON

[ CENTURY CJ-IS Reyelsa CMG GATTAS CARARO

Preliminares . |s 20017588 | S 23816617 | $ 330,796.56 | $ 246095.08 | § 247.650.69 | $ 198,172.79
Miscelaneos $ 9092492 |8 13513529 211980.88 | $ 163018.86 |$ 173999.97 | $ 178376.44
Construccién Ligera $ 1550,192.68 | § 1513,631.58 | § 1718992.60 [ § 1,673733.67 | $ 2,622373.49 | $ 2390,753.57
Terminacién de Pisos y Revestimiento - § ‘83582662 | § - 93034576 | $ 1,096357.30 | §  915928.82 | §  952976.09 | § 103844239
Pintura . § 73567450 | $ 91524330 | §  945607.30 | § 741061.03 | S  623.826.66 | $ 779,809.75
Puertas y Divisones en Cristal y Aluminio | $ 1335954.92 | $ 1,693,648.45 | § 1,580360.63 | § 2,058483.23 | § 217259315 |8 1,996,666.36
Instalaciones Sanitarias $ 1020,158.05|$ 120974090 | $ 1319244.03 | § 991862.19 [ § 951245.08 | § 903,181.86
Instalacién Eléctrica § 844307.91 |'§ 1035461.11| S 901,864.20 | § 1073262.07 | $ 1,115849.00 | $ 1,141,824.74
Control de acceso T |$ 11418179 |$ 214249.18|$  105549.98 | $  121,189.80 [$  79489.00 | $  295,490.00
Sistema de Climatizacién $ 102883535 | $ 1324266.12 | $ 1291,792.00 | § 1,605400.72 | § 1531237.41 | § 1,572462.64
Cocina S  528071.00 | § 538763.48 | §  452917.02 | $  565995.00 | $ 370,627.00 | $ 72442111
Sub total Gastos Directos $ 828439363 | § 974865134 | § 9.955462.58 | § 10,156030.46 | § 10,841,867.55 | § 11,219,601.66
Limpieza final. $ 113980.00 | $ 6000000 | § 6739200 |§  28500.00 [$ 2000000 |$  79.581.25
Gastos Directos S 8308373.63 | $ 9,808651.34 | $ 10,022,854.58 | § 10,184,530.46 [ $ 10,861,867.55 | § 11,299,182.91
__|@Gastos Indirectos S 2679081.19 | $ 3128959.78 | § 3,197290.61 | § 324886522 | § 3,464935.75 | § 3,604,439.35
\ RS 9. " Total General $'11;077,454.81 $12,937,611.12 | $13,220,359.45 $13,433,395.68 | $14,326,803.30 $14,903,622.25

CONSIDERANDO Que tal como se indica en el articulo 94 del referido Reglamento No. 543-

/ <1 - “El Comité de Compras y Conirataciones aprobard, si procede, el informe definitivo de
f “evalugcion de ofertas técnicas “Sobre A”, y emitira el acta correspondiente, ordenard a la Unidad

20 pe nva de C’b;'n’pras y Contrataciones la notificacién de los resultados definitivos del proceso
“de evaluacion,y validacion de ofertas técnicas “Sobre A” y con ello los oferentes habilitados para
la aperturay’léctura de sus ofertas econémicas “Sobre B”.

o
~ AN
A O

> Fyoheasy Y -

‘Q’GONS-I"DE{RANDO: Que como indica el articulo 25 de la Ley No. 340-06 y sus modificaciones:
“Los funcionarios responsables del andlisis'y evaluacion de las ofertas presentadas, ya en la etapa

de calificacién o de comparacion econdmica, dejaran constancia en informes, con todos los

Jjustificativos de su actuacion, asi como las recomendaciones para que la autoridad competente

pueda tomar decision sobre la adjudicacion. (...)". '

CONSIDERANDO: Que se hace referencia en el articulo 98, del Reglamento de Aplicacién No.
543-12: “Los peritos procederdn a la evaluacion de las ofertas econdmicas “Sobre B” conforme
a los criterios de evaluacién establecidos y preparardn el informe con la recomendacion de
adjudicacion al Comité de Compras y Contrataciones para su aprobacion. El mismo deberad
contener todo lo justificativo de su actuacion”.

VISTO: El registro de asistencia al acto de apertura y lectura de las propuestas econdmicas “Sobre
B”, de fecha 28 de mayo de 2019.

VISTO: El Acto Notarial de la Dra. Cecilia Jiménez., Notario Publico para los del Ntimero para
el Distrito Nacional, de fecha 28 de mayo de 2019.

VISTO: El Oficio No. DCC-798-2019, elaborado por la Ing. Carolin Agramonte, Directora de la
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, de remisién de oferta econdémica a los peritos
designados, recibido en fecha 05 de junio de 2019.

N :
}\’ VISTO: El Informe Final: de Evaluacién de Oferta Econémica elaborado por los peritos
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VI) SOBRE LA ADJUDICACION

RESULTA: Que, en sintesis, en el informe de evaluacion de oferta econémica elaborado por los
peritos designados fue recomendado lo siguiente: P

Lote 2: /7 w3
Tomando en cuenta las observaciones sefialadas anteriormente y"'e[ ’ valor de la oﬁzrl‘a se

recomienda la adjudicacion del lote 2 a la oferta presentada por el oferem‘eA 5
DARIO GARCIA por el monto de RDS$ 5,600,067.16 (cinco mtllones seis,
siete con 16/100 pesos dominicanos). || ¥ A

9. 192
= -
W=

Lote 3: ‘
Tomando en cuenta las observaciones sefialadas anteriormente y\el’Vﬂlor de las dfe z‘a se

recomienda la adjudicacion del lote 3 a la oferta presentada por el oferente:\COMS'/RUCT ORA
LUSAMA, SRL. por el monto de RD$ 8,373,961.54 (ocho millones trescientos setenta y tres mil
novecientos sesenta y uno con 54/100 pesos dominicanos).

Lote 5:

Tomando en cuenta las observaciones sefialadas anteriormente y el valor de la oferta, se
recomienda la adjudicacion del lote 5 a la oferta presentada por el oferente SERVICIOS
INGENIERILES & MINEROS SRL. por el monto de RD$409,156.15 (Cuatrocientos nueve mil
ciento cincuenta y seis con 15/100 pesos dominicanos)

Lote 6:

Tomando en cuenta las observaciones sefialadas anteriormente y el valor de la oferta, se
recomienda la adjudicacion del lote 6 a la oferta presentada por el oferente OSCAR MEDINA
CONSTRUCCIONES por el monto de RDS $14,956,785.72 (catorce millones novecientos
cincuenta y seis mil setecientos ochenta y cinco con 72/100 pesos dominicanos).

Lote 7:
Tomando en cuenta las observaciones sefialadas anteriormente y el valor de la oferta, se

recomienda la adjudicacion del lote 7 a la oferta presentada por el oferente PENA DURAN &
ASOCIADOS SRL por el monto de RD$S 7,439,712.43 (siete millones cuatrocientos treinta y
nueve mil setecientos doce con 43/100 pesos dominicanos).

Lote 8:

Tomando en cuenta las observaciones sefialadas anteriormente y el valor de la oferta, se
recomienda la adjudicacion del lote 8 a la oferta presentada por el oferente CENTURY TOWER
SRL. por el monto de RD311,077,454.81 (once millones setenta y siete mil cuatrocientos
cincuenta y cuatro con 81/100 pesos dominicanos).

N

- A}

RESULTA: Que habiéndose constatado que en el informe de evaluacién econdémico se
evidenciaron correcciones aritméticas realizados por los peritos designados, la Unidad Operativa
de Compras y Contrataciones notificé via correo electrénico a los oferentes: Oscar Medina
Construcciones, S.R.L.; Constructora Lusama, S.R.L., Century Tower, S.R.L., Servicios
Ingenieriles & Mineros, S.R.L.; que incurrieron en errores aritméticos para fines de aceptacion o
no de dichas correcciones conforme indica la normativa.
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RESULTA: Que en el expediente administrativo figuran las aceptaciones de dichas correcciones
aritméticas por parte de los oferentes citados, por lo que este Comité de Compras y Contrataciones
acoge la recomendacion realizada los expertos en la materia toda vez que la misma atiende a los
principios en materia de compras y contrataciones de eficiencia, tal como se hara constar en la

) parte dlSpOSltlva del presente acto administrativo.

~ CONSIDERANDO Que el articulo 98 del Reglamento de Aplicacién No. 543 12 dispone que

los:peritos: tienen; entre otras cosas, la funcién principal de recomendar la adjudicacion al Comité
de Comp as y Contnatacmnes quien finalmente aprobara o no el informe presentado.

CONSIDERANDO Que, por otra parte el articulo 92 del citado reglamento dispone que: “Para

\\ %, fines de subsanaczones los errores aritméticos serdn corregidos de la siguiente manera: a) Si
. existiere ung: dzsdrepancza eiitre una cantidad parcial y la cantidad total obtenida multiplicando
~as cdnﬂd/des{parczales prevalecera la cantidad parcial y el total serd corregido (...) Pdrrafo. Si

el oferente no acepz‘a la correcczon de los errores, su oferta serd rechazada”.

CONSIDERANDO: Que el artlculo 26 de la Ley No. 340-06 y sus modificaciones dispone que:
“La adjudicacion se hard en favor del oferente cuya propuesta cumpla con los requisitos y sea
calificada como la mds conveniente para los intereses institucionales y del pais, teniendo en
cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demds condiciones que se establezcan en
la reglamentacién, de acuerdo con las ponderaczones puestas a conocimiento de los oferentes a
través de los pliegos de condzczones respectivos”.

CONSIDERANDO: Que, en ese sentido, procede que el Comité apruebe o no la recomendacién
de adjudicacion de dicho informe, conforme determina la normativa en materia de compras y
contrataciones.

CONSIDERANDO: Que el articulo 99 del Reglamento de Aplicacién de la Ley No. 340-06,
establece: “EI Comité de Compras y Contrataciones procederd a la verificacion y validacion del
informe de recomendacion de adjudicacion, conocerd las incidencias y si procede, aprobard el
mismo y emitird el acta contentiva de la resolucion de adjudicacion’.

CONSIDERANDO: Que uno de los principios que rige las compras y contrataciones publicas es
el de eficiencia, el cual se encuentra establecido en el numeral I, articulo 3, de la Ley No. 340-06,
“en cuya virtud procura seleccionar la oferta que mds convenga a la satisfaccion del interés
general y el cumplimiento de los fines y cometidos de la administracion. Los actos de las partes
se interpretardn de forma que se favorezca al cumplimiento de objetivos y se facilite la decision
final, en condiciones favorables para el interés general”.

VII) SOBRE LA NOTIFICACION Y PUBLICACION DE LA ADJUDICACION

CONSIDERANDO: Que el parrafo I, del articulo 26 de la Ley No. 340-06 y sus modificaciones
hace referencia sobre las formalidades de la notificacién de adjudicacion de la siguiente manera:
“Se notificard la adjudicacién, a todos los oferentes, dentro de un plazo de cinco (5) dias habiles
a partir de la expedicion del acto administrativo de adjudicacién. La entidad contratante deberd,
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a solicitud expresa presentada por escrito del oferente cuya propuesta no haya Si do selecczonada
facilitar informacion pertinente a la evaluacion de su oferta”. : 27PN

CONSIDERANDO: Que el Ministerio de Obras Publicas y Comumcacmnes (MOPC) debe\‘g_
cién sean;|

S apegarse a los.,f
principios de trasparencia e igualdad de condiciones para todos los ofenentes es por:esta/que, fue,:'

garantizar que los procedimientos de compras o adquisiciones quie [realice lq§1nst
llevados a cabo de conformidad con la normativa legal y vigente y estas debe

notificado nuevamente a los oferentes habilitados del cambio de fecha pata’la notificacién del: acta
de adjudicacion, en virtud de que las mismas se encontraban en etapa de: eValpacmn dc oferfas

econdmicas por los peritos designados. s Bt

CONSIDERANDO: Que es menester resaltar, que el presente procedimiento posee suma
rigurosidad por la cantidad de documentos a ser evaluados y es obligacion de la Administracién
Publica ser certera y razonable en las decisiones que adopta, por lo que en ocasiones y como en
efecto sucedid, debe tomar el tiempo, més alla del programado para que la evaluacion se realice
atendiendo a todos los pormenores establecidos en el pliego de condiciones, asi como también en
consonancia con las regulaciones de la normativa y lograr la méxima eficiencia en el manejo de
los fondos publicos, asegurando la competitividad y transparenma pr1nc1p1os basicos de nuestro
sistema de compras y contrataciones publicos.

El Comité de Compras y Contrataciones, conforme a las atribuciones que le confiere la Ley No.
340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha 18
del mes de agosto 2006 y sus modificaciones, y el Reglamento de Aplicacion No.543-12, de fecha
06 del mes de septiembre 2012, y revisados los documentos  que acompafian el expediente
presentado, por unanimidad de votos, decide adoptar la siguiente resolucién:

RESUELVE

PRIMERO: APRUEBA ¢l Informe de Evaluacién de Oferta Econdémica de fecha 05 de agosto
de 2019 elaborado por los peritos designados al efecto en el marco del procedimiento por
Comparacion de Precios No. MOPC-CCC-CP-2018-0049, llevado a:-cabo para la "Remodelacion
y acondicionamiento de varias infraestructuras en Santo Domingo, Puerto Plata 'y San Pedro de
Macoris", y en consecuencia aprobar la recomendacion de adjudicacién realizada por las razones
esbozadas en el cuerpo del presente acto.

SEGUNDO: ADJUDICA de la siguiente manera el procedimiento de comparacién de precios

para la "Remodelacion y acondicionamiento de varias infraestructuras en Santo Domingo, Puerto w

Plata y San Pedro de Macoris", a saber:

/

i PROYECTO OFERENTES MONTO OFERTADO
RECOMENDADOS

REMODELACION DE

1 | DEPARTAMENTO ASESOR DEL I;ggﬁ}égo ACORDE, INFORME ;
MINISTRO DEL MOPC
CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS

2 | OFICINAS DEL BIRF, BID Y DARE ING HECTOR DARIO GARCIA RDS 5,600,067.16
DEL MOPC
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REHABILITACION DE LA "IGLESIA
CATOLICA YASICA ARRIBA" CONSTRUCTORA LUSAMA,
UBICADA EN LA PROVINCIA SRL. BRI Botulan
PUERTO PLATA |
ACONDICIONAMIENTO DEL
SOTANO DEL TRIBUNAL DESIERTO ACORDE INFORME
CONSTITUCIONAL DE SANTO TECNICO -
DOMINGO OESTE '
REMODELACION DE LA CAFETERIA | SERVICIOS INGENIERILES & DS 409.156.15
DEL CLUB MOPC, SEDE CENTRAL | MINEROS SRL. 30,
CONSTRUCCION DELA ._
AYUDANTIA DEL MOPC EN LA OSCAR MEDINA
PROVINCIA SAN PEDRO DE CONSTRUCCIONES SRL RIS 14,956,788.72
MACORIS «
REMODELACION DEL | -«

7 | DEPARTAMENTO DE INFORMATICA IS’]?RIEA AT B S R RD$ 7,439,712.43
DEL MOPC
REMODELACION DEL

8 | DEPARTAMENTO - DE | CENTURY TOWER, SRL RDS$ 11,077,454.81
PAVIMENTACION

TERCERO: ORDENA a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones a notificar los
resultados finales de este procedimiento por Comparacion de Precios No. MOPC-CCC-CP-2018-
0049, llevado a cabo para la "Remodelacién y acondicionamiento de varias infraestructuras en
Santo Domingo, Puerto Platay San Pedro de Macoris".

CUARTO: ORDENA a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones a publicar del presente
acto administrativo en los portales del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC)
www.mopc.gob.do, de .~ la  Direccion  General de  Contrataciones  Publicas
www.comprasdominicana.gob.do y el Portal Transaccional. ’

Concluida esta Resolucién se dio por terminada la sesion, siendo las tres horas y treinta minutos
de la tarde (03:30 p.m.), en fe de lo cual se levanta la presente acta, que firman todos los presentes

en sefial de aprobacion y conformidad con su contenido.
Vb/A/J

. i."\ Lic. Dgﬁnngo Vora (ngando
= Dlrégtor Gral. Administrativo y Financiero
Miembro

"
Dra. Selitth Méndez Rlsk B

Directora General Legal :
Asesora Legal
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v - g £/ : ‘
/7 A \;’,)fl' /‘ s d
icda. Melissa Nunez \»;, 0 h:,j(p‘«‘\r:,/ Ing,/Delsy Tacthk
Responsable dé la OAI " Directora Gral/ Planfficacion y Desarrollo
Miembro Miembro

Pégina 58 de 58
Ad_] MOPC-CCC-CP-2018-0049




