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Todos los trabajos de construccién, rehabilitacién o preliminares a estos, tomaran en cuenta el
cumplimiento con la Ley General Sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ley 64-00)
promulgada por el presidente de la Republica el 18 de agosto del 2000.

a. Seguimiento de normas. Todo el personal que trabaje en la obra, debera cefiirse también a
las Normas de Higiene y Seguridad Ocupacional lo que incluye la Prevencién de Accidentes y
Primeros Auxilios, de acuerdo al cédigo de trabajo y reglamentaciones vigentes laborales.

b. Especificaciones. Las especificaciones constituyen la parte descriptiva del proyecto en
cuanto a la calidad de los materiales, servicios y otras informaciones que por su naturaleza
no pueden indicarse en los planos; estas especificaciones y los planos se complementan entre
si y forman parte del contrato.

QUEDA ENTENDIDO QUE EL ESTUDIO DE SUELOS LO REALIZARA EL CONTRATISTA COMO LO
ESTABLECE EL LISTADO DE PARTIDAS DE LA OBRA Y LO SOMETERA AL MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC) PARA LOS FINES DE COMPROBACION DEL ANALISIS Y
DISENO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO YA PRESENTADO. .

En los planos se rige por lo descrito en el R-005, Recomendaciones para Dibujo de Planos en
Proyectos de Edificaciones y las anotaciones en niimergs regiran sobre las anotaciones tomadas a
. escala. Los dibujos hechos a escala mayor, anularan las indicaciones a escala menor. Cualquier
sefialamiento realizado en los planos y en los listados de cantidades regird sobre estas
especificaciones técnicas generales. No obstante, ante cualquier confusién o ambigiiedad de datos, el
Contratista esta obligado a verificar y pedir aclaracién a la Supervisién antes de proceder a ejecutar.

Los materiales no incluidos en estas especificaciones deberan ser considerados por el Contratista
como los de mejor calidad. La Supervisién debera aprobar por escrito (en bitdcora, memorandum
y otros) cada uno de ellos antes de que el Contratista decida comprarlos; este requerimiento se
establece Unicamente con el propésito de fijar la calidad, pero no con el 4nimo de restringir las
posibilidades de compra del constructor.

Se debe considerar la partida de Subida de Materiales en cada anélisis por piso correspondiente,
seglin sea el caso.
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NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE SERAN OBSERVADOS

ACI 201 Guia para concretos durables.

ACI 301 Espécificaciones para concreto estructural en ediﬁbaciones.
ACI 302 Guia para construccién de losas y pavimentos de concreto.

ACI 302 1R Guia para construcciones de concreto en losas y pavimentos.

Basado en las recomendaciones del ACI 302 los selladores de juntas deberan ser colocados lo méas
tarde posible en el proceso de construccién para permitir que la losa produzca la minima retraccién
luego de instalado. Consulte el ACI 302 concerniente a la retraccién del concreto, llenado de lasjuntas

y posibles resultados.

ACI 304 R cap. 8 Recomendaciones para concretos debajo del agua y disefio de mezcla.

ACI 305 R Concreto en climas célidos.

ACI 308 Practicas estandares para el curado del concreto.

ACI 318 M Cédigos de construccién para concreto estructural.

ACI 347-68 Desmoldante.

ACI 360 Disefio de losas sobre suelo.

ACI 318 M-99 Buildings Code Requirements for Reinforced Concrete.

ASTM C 190

ASTM A 307

ASTM C 309 Tipo 1 y 1Dy 2, Clase A & B Curadores.

ASTM C 494 Aditivos para el éoncreto.

ASTM 514- 90 Standard Test method for Water Penetration and Leakage through Masonry.
ASTME 514 Repelenfqes de agua.
‘:ASTM D 543 resistenc'i‘.-a quimica a muchos quf}nicos.

ASTM C 672 Scaling resistant test.

ASTM C 881 Tipo 1y 4 Adhesivos epéxicos resinas de inyeccion.

ASTM C 920 86. Selladores de juntas, Vulkem.

ASTM C 926 Morteros decorativos, estucos.

ASTM C 928 Especificacién estandar para morteros de cemento de fraguado rapido.

ASTM C 939 Método de uso del cono de Abrams.

ASTM C 1059-86 Tipo 2 Liquid bonding admixture, adhesive.

ASTM 1107-89 Standard Specification for packaged dry hydraulic cement grout.

Pdgina 6 de 56




Especificaciones Técnicas
Construccion del Mercado de la Vega Etapa Il

ASTM 1116 Standard Specification for Fiber Reinforced Concrete and Shotcrete.

ASTM C 1240 Microsilica.
ASTM C 1315 Tipo 1 curadores y selladores.
ASTM 1745 Barrera de vapor de plastico.

AASHTO M 157 El concreto luego de colocado un aditivo debera ser mezclado de 70 a 100
revoluciones.

CE 204, Seccion 7.10 Corps of Engineers.

NSF Standard 61 Agua potable.

Asi, como también, todos los reglamentos vigentes del MOPC tales como:

R-001 Reglamento para el Andlisis y Disefio Sismico de Estructuras.

R-003 Reglamento para Instalaciones Eléctricas en Edificaciones. Parte 1.

R-004 Reglamento para la Supervision e Inspeccion General de Obras.

R-005 Recomendaciones Provisionales para Dibujo de Planos en Proyectos de Edificaciones.
R-008 Reglamento para el Disefio y la Construccion de Instalaciones Sanitarias en Edificaciones.
R-009 Especificaciones Generales para la Construccion de Edificaciones.

R-010 Recomendaciones Provisionales para Instalaciones Eléctricas de Edificaciones. Parte 2
R-024 Reglamento para Estudios Geotécnicos en Edificaciones.

R-027 Reglamento para Disefio y Construccién de Edificios en Mamposteria Estructural.

R-028 Reglamento-para Disefio, Fabricacic')n'y Montaje en Estructura§ de Acero.

R-029 Reglamento para el Disefio y Construccion de Edificaciones en Madera Estructural.

R-031 Reglamento para el Disefio de Medios de Circulacion Vertical en Edificaciones. (2da Edicion)
R-032 Regl‘émento para la Seguridaé y Proteccién contra lnce‘:‘ndios.
R-033 Reglamento para Disefio y Construccion de Estructuras en Hormigdn Armado.

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ministerio de Trabajo.

SERVICIOS TEMPORALES

1)- El contratista proveera de electricidad e iluminacién durante el proceso de construccion, para
garantizar el correcto desenvolvimiento y seguridad.

2)- El contratista proveera de agua para la ejecucién y limpieza de la obra y para los servicios
sanitarios.
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3)- El contratista proveera de barreras y sefializacién de la obra para promover la seguridad en todo
momento. De igual manera se evitara el acceso a la obra de personal no autorizado.

4)- El contratista proveera de acceso vehicular y estacionamiento seguro a los empleados y personal
autorizado.

5)- El contratista proveera de un 4rea especifica parala acumulacién de desperdicios de construccién
que pueda ser removidos con facilidad.

6)- El contratista proveera sefializacién que promueva la seguridad e indique la zona de construccion
para seguridad de otros. También cualquier otra sefializacién que por ley sea necesaria, por
seguridad de los obreros o colindantes.

1.1 TRABAJOS PRELIMINARES

Bajo esta partida el Contratista suministrara la mano de obra, el equipo necesario para ejecutar los
trabajos. Cuando sean necesarios para remover los 4rboles, construcciones o cualquier obstaculo y
los retirara de los limites del terreno de construccién o dispondrd de ellos, tomando en cuentade no
afectar las propiedades alrededor.

Queda entendido que el Contratista ha inspeccionado la ubicacién y emplazamiento de las obras y
sus alrededores y que se ha asegurado, antes de presentar su propuesta, que con el valor ofertado
cubre completamente todos los trabajos preliminares objeto de esta partida y de seguridad e higiene
de la obra.

Asimismo, el Contratista deber4 proteger de todo dafio los arboles, arbustos o plantas decorativas
que estén dentro de la zona de operaciones de la construccién y que no interfieran en el desarrollo
de la misma para conservarse y usarse luego como parte del paisaje.

El Confratista debera remover, toda la capa vegetal existente, antes de realizar,el replanteo en el area -

de la construccién de médulos u otros. No se permitira usar este material como relleno.

El corte de capa vegetal se hara segin se especifique en los planos, listado de partidas y perfiles de
acondicionamiento del terreno; en caso de no existir dicha informacién, se procedera segin las
indicaciones de la Supervisién de la obra, que establecera su magnitud y extension de acuerdo a
estudios de suelo realizados.

El Contratista, ademas de cumplir con estas Especificaciones Técnicas, debers cumplir con todos los
Reglamentos, Normas y Especificaciones vigentes a la fecha del Ministerio de Obras Ptblicas y
Comunicaciones (MOPC).

El Contratista deberd, en coordinacién con la supervisién, ubicar un area adecuada para el acopio de
materiales, pues es responsabilidad del mismo evitar pérdidas y/o dafios, ya sea de cantidad o de
calidad de los materiales, aun cuando la supervisién le solicite o apruebe algtn traslado.
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1.2 LETRERO DE OBRA

El Contratista debera instalar un letrero en la obra con informaciones referentes al proyecto y de
disefio segin las indicaciones de planos. Debera ser instalado inmediato al inicio de la obra. Es
propiedad del MOPC y su costo esta contemplado en el presupuesto.

e Dimensiones 10’x 16’

e Material en vinyl.

o Base perimetral en perfiles de aluminio 1 %2’ x 1 %%’

e Columnas de soporte en perfiles de 2 %" x 2 %2" H.G.

1.3 VERJA PROVISIONAL

El Contratista debera instalar una verja provisional en todo el perimetro del area destinada parala
construccién, esto es para darle cierta proteccién alaobra e impedir el paso del transetinte y personal
que no labore en la construccidn, su costo estd contemplado en el Listado de Partidas y estara
compuesto por:

e Parales de 2” x 4" a una distancia de 2.00 mts.

e Enlates 1” x 4” en la parte superior e inferior

e Planchas de Zinc calibre 26 de 3" x 6

2.1 LOCALIZACION DE LA OBRA

Previo a cualquier trabajo, deberan determinarse los puntos de referencia de localizacion de todas y
cada una de las estructuras. Una vez localizados se debera contar con la;aprobacién, por escrito; de
la Supervisién de las obras para proseguir con los trabajos subsiguientes. El omitir esta aprobacion
sera por cuenta y riesgo del Contratista, quien estara obligado a corregir cualquier falla de la
localizacién que se determine. Serd responsabilidad del Contratista el obtener los permisos
correspondientes en la Direccién General de Foresta, para los casos en que sea necesario remover

arboles.
2.2 REPLANTEO

El Contratista estara obligado a solicitar la inspeccién y aprobacion por escrito del replanteo antes
de proseguir a realizar las excavaciones. En la charrancha se usaran materiales de calidad tal, que se
asegure la rigidez de la misma y se mantengan los niveles topogréficos adecuados. Los ejes trazados
se marcaran mediante referencias precisas y permanentes fuera del area de excavacion de los
materiales productos de ellas y de la zona de trabajo.
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Todos los replanteos deberan ser realizados por brigadas topograficas provenientes del Contratista
tanto en los levantamientos planimétricos, como los altimétricos.

" El Contratista debera tener perfecto conecimiento del Proyecto y del solar al momento de realizar el
replanteo para poder ubicar los puntos de la edificacién tal cual se presentan en los planos de
ubicacion.

2.3 CASETA DE MATERIALES

El almacén de materiales deber4 estar protegido contra la humedad, especialmente el 4rea dedicada
al almacenamiento de cemento y debera tener las dimensiones adecuadas para que al terminar la
obra sirva de almacenamiento de materiales provenientes de la desmantelacién.

La caseta de materiales debe realizarse con previa autorizacién de la Supervision y debera ser de piso
de cemento frotado, madera y techo de zinc para que la misma sirva de dep6sito de la organizacion y
las dimensiones seran a opcién del ofertante segiin las necesidades de almacenamiento paralaobra
a construir. Se recomiendan unas dimensiones minimas de 3.00 m x 4.35 = 13.05 m2 de acuerdo a la
disposiciones del terreno siempre y cuando ésta no interfiera con los trabajos subsiguientes. Las
paredes seran de plywood de 1/2” y madera de 2”x 4”. Al finalizar la obra es responsabilidad del
contratista disponer de dicha caseta, para lo cual debera contar con la aprobacién de la Supervision
para ser retirada del proyecto.

Toda pérdida o dafio a los materiales, por descuido o mal manejo del contratista, serd su
responsabilidad.

2.4 DESMONTE Y DESTRONQUE

De toda el 4rea de la obra deberan retirarse los arboles, arbustos y demas vegetaciones que
interfieran con los trabajos a realizar, removiendo los troncos con sus respectivas raices. Se
conservaran unicamente los arboles que determine la -Supervision, que sean-necesarios para el
ornato, debiendo tomarse las medidas de lugar por parte del Contratista para proteger éstos detodo
dafio.

2.6 REMOCION DE LA CAPA VEGETAL

En toda el area comprendida por la construccién de la edificacién, se removers la capa vegetal hasta
un espesor minimo de diez (10) centimetros segiin se especifique en los planos debiendo retirarse
este material hasta un punto sefialado por la Supervisién, como sitio de bote. La tierra vegetal que
pueda utilizarse en areas verdes, deberé cernirse y amontonarse en un lugar adecuado para que no
interfiera con el proceso constructivo a fin de disponer de ella en el momento preciso y validar que
es apta para tales fines.

2.7 EXCAVACIONES

Todo el material proveniente del movimiento de tierra (excavaciones) y que no sea necesario para la
obra, es propiedad del Contratista y debera sacarlo fuera del sitio de la construccién a la mayor
brevedad posible. En caso de que cualquier material necesario sea retirado, deber4 ser repuesto por
otro de igual o mejor calidad que sea aprobado por el Supervisor.
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El Contratista hara todas las excavaciones de cualquier indole que sean necesarias, las cuales estaran
de acuerdo con las dimensiones y niveles que indican los planos. El Contratista debera visitar cada
sitio en particular y verificar la exactitud de estas acotaciones y las demas condiciones locales.

Si las condiciones del terreno asi lo requieren, las excavaciones se haran hasta las profundidades y
niveles que ofrezcan base adecuada para el trabajo propuesto. Cuando se exceda el limite fijado por
los planos se considerard obra extraordinaria y para ello debera obtenerse la autorizacidn por escrito
de la Direccion General de Edificaciones antes de proceder.

El Contratista tendré especial cuidado al hacer las excavaciones de las obras, en no traspasar los
limites de las rasantes indicadas en los planos o las determinadas de acuerdo con la clase de suelo,
pues no se permitird que ningin cimiento descanse sobre relleno natural. Toda excavacién que por
descuido o por cualquier otra causa haya traspasado los limites de las rasantes previamente
determinadas, se rellenara con material de relleno compactado al 95% del proctor u otro material
especificado por la Supervision; el costo de este relleno correra por parte del Contratista.

El Contratista excavara todas las zanjas para las tuberfas de agua, alcantarillado, conducto de
corrientes eléctricas o de cualquier otro servicio, de acuerdo con las lineas y niveles establecidos en
el plano de ubicacién de los mismos.

El material resultante de las excavaciones se colocara a una distancia tal que no permita que ocurran
derrumbes de la excavacién. El material de mala calidad de las primeras capas se retirara
inmediatamente del area de construccion.

Las paredes de las zanjas se mantendran tan verticales como sea posible. El ancho de las zanjas se
har4 cumpliendo con los disefios y seguridad de obras colindantes.

El costo unitario ofertado por el Contratista para la excavacién, deberd prever cualquier
eventualidad, tales como derrumbes, deslizamientos, entibaciones, esponjamientos, etc.

En el desglose de la i:)artida de excavaciones el ofertante’debe cotizar de la siguiente manera. Ejemplo:

Tipo de material Porcentaje (%) Costo ( RD$)
Tierra 25%
Caliche o material granular " 25%
Roca " 50% )

El precio a presupuestar serd el promedio referido alos M3 presentados. En caso de resultar un 100%
de tierra se tomara el precio ofertado para este tipo de material y viceversa.

2.8 RELLENO Y NIVELACION DE TERRENO
Incluye el trabajo requerido para la preparacién del sitio para la construccién. Se examinara
cuidadosamente el sitio con el Supervisor antes de iniciar el trabajo para planear el procedimiento

del retiro de tierra, de excavacion, etc.

Se removera el terreno natural hasta una profundidad minima de 10 cm. y se almacenara en un sitio
adecuado para su uso futuro o bote.
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Para llevar a cabo la ejecucion de esta actividad se requiere:

1. Se determinaran aquellas 4reas que requieran de relleno para organizar el trabajo
eficazmente. ' ' '

2. Se debe limpiar y remover todo escombro, raiz y capa superficial del suelo, del area de la
edificacion futura mas una franja perimetral a ella de 3 metros de ancho. El Contratista hara
todo el desyerbe, relleno y la nivelacién necesaria para llevar toda el area del proyecto a los
niveles requeridos en los planos, previa autorizacién del Mopc.

3. No se permitira depositar relleno encima de material organico, el cual debera ser removido
antes de proceder a los mismos.

4. Todo el material a usarse como relleno sera tipo granular, no plastico, por lo que estaralibre
de materia organica, basura, etc.,, debiendo obtenerse una aprobacion de la Supervisién para
su utilizacion. El Contratista presentara muestras con identificacién, de su procedencia para
que sea aprobado por el Supervisor.

5. Se contactaran las agencias locales para la localizacién de los sitios de préstamo ya queno se
permitiran cambios sin justificaciones muy validas.

Toda clase de desperdicios seran retirados del solar. El relleno de reposicion sera previamente
autorizado por la Supervisiéon.

Elrelleno de las excavaciones no debe empezarse hasta que las dimensiones no hayan sido aprobadas
por escrito por la Supervision.

Todo relleno debera ser avalado por algiin estudio presentacion de datos a la DGE/MOPC, de forma
tal que se asegure la calidad del mismo.

Cuando el relleno tenga contacto con muros deber4 obtenerse la aprobacién de la Supervisién, yaque
éstos deberan haber fraguado lo suficiente para resistir la presién del relleno. Se colocara siempre
ésté a ambos lados del muro. ' ' '

Todo el relleno se depositara en capas de espesor, no mayor a los quince (15) centimetros (antes de
ser compactado), debiendo mojarse y compactarse cada capa adecuadamente, usando equipos
mecanicos como compactadores manuales de 2T y/o planchas vibradoras, de-acuerdo al material a

utilizar, cuya referencia aparecera en el listado de partidas elaborado.

Deberan usarse métodos apropiados de compactacién que permitan conseguir una densidad de por
lo menos 95% del méaximo de densidad, como se determina por el método “Proctor”, modificado de
compactacion (ASTM D1557). Se haran las pruebas de compactacién necesarias, en los lugares que
se consideren necesarios, para la validacién y autorizacién de la DGE. El costo de las pruebas correra
por cuenta del Contratista, por lo que debe tomar la previsién de dichas pruebas en sus costos.

2.9 FUMIGACION

Las fumigaciones deberan ser efectuadas en dos etapas, primero en la excavacién antes del vaciado
de las zapatas y segundo luego de rellenado para el nivel de piso.
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El contratista debera presentar la ficha técnica de los insumos quimicos inscritos por el registro
sanitario correspondiente y el alcance debe contener productos para atacar basicamente el comején
. y plagas similares.

E] contratista debera tener en cuenta las normas de Seguridad Industrial y de Salud.

Este capitulo contiene las medidas que se deberan tomar para que la construccién de los miembros
de hormigén armado se efectie de acuerdo a las normas, con el fin de lograr una buena calidad de
éstos.

3.1 GENERALIDADES

Los materiales a usar se emplearan exentos de impurezas, tanto los agregados como el agua.

Deberan ser debidamente intervenidas las areas y edificaciones a intervenir, manteniendo siempre
la resistencia y seguridad de todos los elementos presentes, considerando igualmente las areas
préximas que pudieran sufrir dafios como agrietamientos o colapsos.

La dosificacién de los agregados queda a criterio del Contratista, siempre que cuente con la
aprobacién de la Supervisién de la obra y que el producto que obtenga cumpla con las siguientes
especificaciones:

Las normas que regiran, en forma general, seran las del ACI-318-2014

o El Contratista est4 en la obligacién de cefiirse durante.todo el proceso de’construccion, a los
requisitos establecidos por la ley No.675 y sus modificaciones, sobre Urbanizacién, Ornato
Piblico y Construcciones. En tal virtud, el Contratista deberd solicitar a la Direccion General de
Edificaciones (MOPC), la inspeccién correspondiente previa al vaciado de cada miembro de

'~ hormigdn. ; S

' ) i '

e La Supervision debera ser notificada por escrito con siete (7) dias de anterioridad de cada
vaciado de hormigén, ya que ésta debera aprobarlo por escrito y estar presente durante el
vaciado para la aprobacién de los trabajos y ensayos de lugar. Se podra disponer también de un
representante de la autoridad contratante en la planta para verificar la temperatura y las
condiciones del hormigén que se despachara en la a obra.

e Todos los ensayos y pruebas seran realizados en presencia de la Supervision de obra u otra
persona autorizada por ésta y la firma encargada para la toma de muestras y evaluacion de la
resistencia del hormigén de los diferentes elementos estructurales. El Contratista podré y debera
realizar ensayos por su cuenta con tal de mantener la calidad de hormigon deseada. El costo de
todas las pruebas y ensayos estan incluidos en el presupuesto en la partida gastos indirectos. La
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cantidad de ensayos sera de acuerdo al reglamento 001-MOPC y normas de la ACI yASTM, cuando
el reglamento local no posea respuesta.

3.2 ACERO DE REFUERZO

Incluye:

a) Proveer e instalar el acero de refuerzo para el hormigén armado.

b) Proveer e instalar los bastones en las fundaciones para los muros y bloques.

c) Proveer el calzado del acero, de acuerdo a los recubrimientos minimos especificados en los planos.
d) Trabajos relacionados especificados en otras secciones: Instalar el acero de refuerzo vertical en
los muros de bloque.

El refuerzo debe ser del tipo estructural de alta resistencia y que cumpla con los requerimientos de
la normativa y de acuerdo a lo especificado en los planos de las obras de referencia.

1) Normativa: American Society for Testing and Material (ASTM A-615, Grado 60)
Dimensiodn:
Segln especificaciones del disefio estructural
2) Resistencia a la deformacién:
Segun especificaciones del disefio estructural (ver planos)
3) Resistencia a la tensién:
Segun especificaciones del disefio estructural (ver planos)
4) Resistencia a la flexién:
Se podraé flexionar la varilla de tal manera que no se agriete su superficie exterior al hacerse

el doblez:
i) Para varillas de 16 mm y menores............... w.....3¥2 didmetros de la-varilla.
if) Para varillas de 19 mm y menores..................... 5 diametros de la varilla.

Las varillas de acero que se usaran en todos los elementos de hormigén armado seran rectas, limpias,
'~ sin fisuras ni placas de 6xido, con un esfuerzo de fluencia indicado en los planos estructurales y su
' almacenamiento y cuidado es responsabilidaa del contratista mientras dure la obra. '

El doblado de las barras se hara siempre en frio y de acuerdo a los procedimientos del ACI (Instituto
Americano del Concreto). El didmetro interior de la barra doblada no sers nunca menor de 6 (seis)
veces el didmetro de la barra salvo indicacién de los planos estructurales. El doblado se hara segiin

los detalles requeridos.

S,

Los ganchos se prolongaran por lo menos cuatro veces el didmetro de la circunferencia de las barras. L///

Las barras estaran separadas como minimo a una distancia igual a dos veces y medio el diametro,
medido centro a centro, pero en ningiin caso estaran menos de una vez y medio el didmetro del

refuerzo mayor.

Cuando exista la necesidad de hacer empalmes en las barras de refuerzo el solape sera de 40
(cuarenta) veces el didmetro de la varilla usada y se tratara de que éste se realice donde la estructura
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esté sometida a un refuerzo menor a las dos terceras partes (2/3) de lo admisible salvo que los planos
indiquen lo contrario. Todas las barras se aseguraran unas a otras con un alambre galvanizado con
un calibre no menor del nimero dieciocho (#18). .

Toda la armadura debera estar en todo momento protegida contra dafios y debera colocarse sobre
bloques para evitar adherencia de lodo.

La Supervisién podra rechazar todo material que demuestre defectos o caracteristicas perjudiciales
antes o durante su instalacién en la obra.

El recubrimiento de hormigén para proteccion del refuerzo contra la accion del clima y otros efectos,
cumplira con lo dispuesto en el reglamento ACI-318-2014.

3.3 CEMENTO

Todo cemento a utilizar en la obra debera ser de tipo Portland normal, ASTM C150, Tipo 1 o
equivalente de D.LN. Standard, o sea comprobable por medio de pruebas y de muestras producidas
de acuerdo con esta especificacion.

Este deber4 ser depositado en su empaque original y se almacenara de manera tal que sea permitida
su inspeccién y en un lugar donde quede protegido de la lluvia, la humedad, y permanezca en
perfectas condiciones al momento de usarse. No debe excederse de un tiempo maximo de
almacenamiento de tres (3) meses.

En los casos donde la Supervisién considere necesario solicitara muestras para anélisis del cemento.

Podran realizarse en la fabrica y/o en el lugar de almacenamiento.

3.4 AGUA

El agua para uso del concreto debera ser aprobada por escrito por la Supervision: antes de realizar
dicha aprobacién la Supervision deberd saber cual es la fuente de agua seléccionada por el
Contratista.

El agua que se use para la mezcla estara limpia y libre de materiales orgéanicos, aceites, coloides,

alcalis; acidos, sales y otras impurezas. No se permitira el uso de agua de mar u otras aguas salobres. -

La méxima relacién agua-cemento permitida es de 0.65.

E] costo de obtencién del agua a utilizar en la obra, debera ser incluido por el Contratista en el
presupuesto.

3.5 ADITIVOS

No se usaran aditivos sin la autorizacién del Supervisor y/o de la DGE, por escrito y a menos que se
requiera por especificacién. El uso de ceniza (residuos de la combustién del carbon) o materiales
relacionados est4 prohibido. El uso de cloruro de calcio, esta prohibido bajo cualquier circunstancia.
El concreto podra tener como aditivo un reductor de agua capaz de incrementar la trabajabilidad del
material con menor cantidad de agua. Este aditivo estara conforme al codigo ASTM C494-71, Tipo AL.
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Cualquier aditivo, que haya sido previamente aprobado por el Supervisor, se usara de acuerdo con
las especificaciones e indicaciones del fabricante y segtin los requisitos ASTM para la utilizacién de
dicho praducto. Jamés se buscara que el concreto sea méas trabajable afiadiéndole mas agua delo que
establece la mezcla autorizada. ' ' '

Para el vaciado de losas en dias muy calurosos, se debe prever el uso de aditivos retardantes.
3.6 AGREGADOS DEL HORMIGON

a) Agregado Grueso: La grava para hormigones ser4 triturada, de 0.6 a 1.9 cm. de didmetro @Y a
@ 3/4"). El agregado para hormigén consistira en fragmentos de roca dura de granos limpios de
cualquier tipo de impurezas, sin costras, libre de cantidades perjudiciales de limo, mica, materia
organica y otros.

El tamafio del agregado grueso en los miembros estructurales, no serda mayor de 1/5 de la dimensién
menor del miembro estructural, o 3 del menor espacio libre entre las varillas. En losas, no sera mayor
de 1/3 de su espesor.

En caso de que se someta este agregado al ensayo por abrasion, no experimentara una pérdida de
peso mayor al 40%. Todos los agregados deberén cumplir con los requisitos de la norma ASTM-C33.

b) Agregado fino: El agregado fino consistira de arena natural de rio, lavada (no es aceptable arena
de mar) o procesada, con un didmetro no mayor de cinco (5) milimetros.

El Contratista debera informarala Supervision la fuente de los agregados a utilizar, asi como obtener
una aprobacién escrita para la utilizacién de éstos. No se permitira el uso de materiales (cascajo) en
su estado natural, como agregados en la mezcla.

El precio ofertado por el Contratista para los agregados, cubre todos los gastos en que tiene que
incurrir para obtener la calidad de agregado indicada en estas especificaciones.

3.7 DOSIFICACION DEL HORMIGON

La dosificacién de los materiales debera ser tal que se logre un todo homogéneo con un tamafio
maximo de, agregado; grueso compatible con las dimensiones del miembro estructural,
espaciamiento de refuerzos, conductos y tuberias, asi como la resistencia requerida en los planos.

La consideracién sera determinada por el ensayo del cono de revenimiento u otro dispositivo
aprobado (K Slump). Deber4 lograrse en el hormigén una buena consistencia que permita un vaciado
rapido dentro de todas las esquinas y 4ngulos de los encofrados, refuerzos, tubos de agua y eléctricos,
sin segregacion de los materiales ni exudacién y sin que se formen bolsones de arena o grava, vacios
y otros defectos.

3.8 REVENIMIENTO DEL CONCRETO

El revenimiento del hormigén de estructuras estara comprendido entre un maximo de quince (15)
centimetros y un minimo de diez (10).
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En casos especiales previa aprobacién, se permitira mezclas con revenimiento de hasta 20
centimetros, siempre que haya sido disefiada con este parametro.

El hormigén que no satisfaga los requisitos de revenimiento serd rechazado.

El Supervisor realizara en cualquier momento, durante el vaciado, pruebas de revenimiento.

3.9 MEZCLADO DE HORMIGON

Todo el hormigén de la obra serd preparado en plantas suplidoras (Hormigon Industrial) y
tendr4 una resistencia minima segtin especificaciones del disefio estructural (Ver planos). Sélo sera
permitido el uso de ligadoras mecdanicas o a mano para trabajos menores (tales como, dinteles,
columnas de amarre, vigas de amarre), que debe anexarse y especificarse en oferta econdémica. Para
tal fin contar4 con un disefio previo, dosificando los componentes con medidas de volimenes exactas,
por ejemplo, con envases de 1p3.

En el hormigén premezclado, el mezclado deberd hacerse en el transcurso delos treinta (30) minutos
subsecuentes ala adicién del agua. El hormigén se entregard y descargara en la obra antes de una (1)
hora después de haberse unido el cemento con el agua. Cada camién mezcladora debera entregar,
junto con la mezcla, una boleta de tiempo indicando la hora de salida de la planta. Antes de utilizar la
mezcla se le hara una prueba de revenimiento; si el tiempo de salida de la planta y/o esta prueba no
esta dentro de los limites pre-establecidos, la mezcla serd rechazada por la Supervisién y/o el
Contratista.

No debera colocarse un hormigén con temperatura mayor de 35° ya que a temperaturas mayores se
inicia el fraguado y la manipulacién después de iniciado el fraguado, rompe los cristales y disminuye
la resistencia. Si la temperatura es mayor, debe consultarse con un experto o enfriar con agua el
cami6n mezcladora.

Cuando se autorice ligadora mecénica, se debe asegurar que ésta consiga una distribucién uniforme
de los componentes a mezclar. El Contratista debera disponer de un minimo de equipo, segun se
detalla a continuacion:

o Una (1) ligadora con una capacidad de ligado minimo de una (1) funda, para vaciados menores de
12m3.

i ) e 1"
i

e El personal y equipo complementario suficiente para completar cualquier vaciado, en un periodo
maéximo de diez (10) horas.

El volumen de hormigén a mezclar no debera exceder nunca la capacidad nominal de la mezcladora.
Los requisitos de tiempo de mezclado y revenimiento seran los mismos antes mencionados para
hormigén premezclado. El volumen de agua a usar sera medido con el contador de la propia ligadora,
ésta debera introducirse cuidadosamente en el tambor de la ligadora, antes de que haya transcurrido
la mitad del tiempo de amasado. El tambor de la maquina se descargaré totalmente antes de cargarse
de nuevo. El perfodo de amasado, una vez que todos los componentes se hayan colocado en ésta (se
recomienda colocar los materiales en el orden siguiente: arena, agregado grueso, cemento y agua,
mediante una aplicacién continia) estara comprendido ente 1.5 minutos y 10 minutos. No se
permitira la utilizacién del mismo después del hormigén fraguado. Todo el equipo para producir
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hormigén debera ser limpiado después de cada uso y en cualquier otro momento en que sea
hecesario aumentar la eficiencia del equipo. La eficiencia del equipo con relacién a la consistencia y
las proporciones de materiales, no podra ser mayor que un dos (2) por.ciento.

3.10 INSPECCION

La preparacién del hormigén sera aprobada por la Supervision del MOPC, previa comprobacién de la
existencia en obra de aridos, acero, cemento, agua, equipo, personal, etc,, en cantidades suficientes
para el vaciado parcial o total del miembro que se trate.

El Contratista debera disponer de dispositivos previamente aprobados por la Supervisién del MOPC,
parala medicién rigurosa de los materiales antes de proceder a la mezcla.

Antes de proceder al hormigonado de cualquier miembro, el Contratista obtendra de la Supervisién
la autorizacién correspondiente, por escrito, en la cual hard constar su conformidad sobre la
colocacién del acero, encofrado, apuntalamiento, etc. Cabe recordar el calzado del acero en losas y
zapatas para respetar el recubrimiento minimo. Los mismos deberan ser elaborados en la obra con
las dimensiones de planos.

En casos de derrumbes de materiales excavados sobre el acero ya colocado de las zapatas, debe
procederse a la limpieza con agua y cepillado del mismo, antes de los vaciados.

Se requiere la presencia del Supervisor durante los vaciados, los cuales deben ser debidamente
planificados con éste, por asuntos de administracién de tiempo y tener su autorizacion previa por
escrito.

Durante el proceso de vaciado la Supervisién tomara probetas cilindricas de hormigén de las
diferentes partes de la estructura; si las pruebas de resistencia de éstas no cumplen con lo
especificado, la parte de la estructura dudosa tendra que demolerse a requerimiento de la
Supervision, corriendo todos los gastos por cuenta del Contratista.

Todas las pruebas se realizaran en presencia de la Supervision u otra persona autorizada por escrito
por la Supervision.

3.11 VACIADO DEL CONCRETO

Debera obtenerse la aprobacién de la Supervisién del MOPC, por escrito, antes de proceder a

cualquier vaciado. Serd obligatoria la presencia de un ingeniero residente/ director de obras,
colegiado, durante todo el proceso del vaciado y la utilizacién de bitacora de obras, para dejar las
constancias e histéricos del proceso de construccién y/o remodelacién.

Se comprobara la terminacién de los moldes, que el material de las juntas esté en su posicion, que el
acero esté bien anclado y en su lugar correspondiente; si el suelo es absorbente, se rociara y sellara
para evitar la absorcién de agua.

El vaciado de hormigén en columnas u otros elementos de apoyo sera anterior al de los elementos
estructurales que estos sostienen.

Se tendra especial cuidado en el vaciado alrededor de las barras de acero, tuberias eléctricas y de
agua, asi como en las esquinas de los moldes, para evitar la formacién de huecos o vacios. Se
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dispondrin de, al menos 2 vibradores, para ser utilizados durante el vaciado, especialmente en
los nudos o esquinas.

El hoimigén debera ser depositado tan cerca como'sea posible de su posicion final, evitdndose la-

segregacién por manipulacion excesiva. Serd colocado de manera continua y en capas no mayores
de cincuenta (50) centimetros, evitando siempre colocarlo sobre hormigdén endurecido ya que se
pueden formar grietas y planos débiles en la seccién. Sino se puede vaciar una seccién de manera
continua, se localizaran, previa aprobacién de la Supervision, juntas de construccion.

Cuando el vaciado de hormigén se haga desde lugares elevados, se procurard conducirlos por
tuberias que lo lleven hasta su punto de colocacién. Si esto no fuese posible, se impedira que
descienda libremente desde una altura mayor a los 1.5 metros.

El encofrado debera mojarse antes de procederse al vaciado.

3.12 ENCOFRADOS

Antes de iniciar el encofrado los materiales para tal fin deben ser aprobados por la Supervision. El
disefio, construccién y manejo de las formaletas sera la absoluta responsabilidad del Contratista.

Los encofrados deben ser metdlicos y/o de madera. Deben estar en buen estado y buenas
condiciones. Dichos encofrados estaran libres de juntas que permitan el escape de hormigén y
tendran una consistencia tal que retengan éste sin abultarse y que puedan quitarse sin causar
vibraciones ni perjudicar el miembro estructural, ver reglamento R-033 del MOPC.

Los encofrados deberan tener interiormente la misma forma, dimensiones, niveles y aplomos que
han de tener los miembros terminados segiin indiquen los planos. Deben amarrarse y apuntalarse de
forma tal que soporten la carga del hormigén sin fraguar, el peso del propio encofrado y una
sobrecarga de 300 kilogramos por metro cuadrado.

En caso de que se produjera un colapso, el Contratista tendra responsabilidad por todos los perjuicios
y gastos asociados. Cuando se utilicen los moldes mas de una vez, éstos deberan ser limpiados
rigurosamente. El desencofrado debera hacerse de manera tal que no perjudique la completa
seguridad y durabilidad de la estructura.

Se permitird quitar los encofrados previa aprobacion escrita de la Supervision, después que tengan
el tiempo indicado a continuacion:

Costados de muros, cOlUMNAs Y VigaS.......wwmsssssssnss 36 horas
L05as de hasta 6.00 Mmoo seesserseereseseeneseseennn- 1 2 dfas y un dia més adicional por cada 0.50 m de

luz adicional hasta 28 dias.

3.13 CONSOLIDACION

Todo hormigén se consolidara por vibracién o puyado, de manera que envuelva totalmente la
armadura y objetos embebidos y llenen las esquinas, eliminando bolsones de aire y huecos que
causen planos de debilidad.
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Los vibradores no podran ser utilizados de manera que hagan que el hormigén fluya o corraa su
posicion de vaciado correspondiente.

No se permitirdla sobre vibracion. El tiempo de introduccién del vibrador oscilaré entre los cinco (5)
y quince (15) segundos; haciendo esto en puntos con una separacién de 0.45 a 0.75 m.; en ningiin
momento se permitira que ocurra segregacion del hormigon.

En casos donde no pueda utilizarse el vibrador por falta de espacio, se permitira aplicar éste al
encofrado, haciéndolo de una forma normal a éste.

3.14 CURADO DEL CONCRETO

El hormig6n vaciado fresco se protegera del secado prematuro y de las temperaturas excesivamente
altas, y se mantendra con pérdidas minimas de humedad a temperaturas relativamente constantes
por el periodo de tiempo necesario para la hidratacién del cemento y el endurecimiento adecuado

del hormigén.

El curado seguira inmediatamente al fraguado del hormigén. Se mantendra continuamente himedo
durante un periodo porlo menos de siete (7) dias después de vaciado el hormigén. En caso de utilizar
otro método de curado, éste debera ser aprobado por la Supervisiéon (ver normas M-014 del
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones). Puede usarse la membrana de curado segtin ASTM

C 309.

3.15 MUESTRAS DE HORMIGON

La Supervisién en presencia del Contratista y del Representante de la Compafiia asignada para los
estudios tomara muestras del hormigén usado en la construccidn para determinar si su resistencia a
la compresion esta dentro de los limites requeridos en los planos y especificaciones.

Se tomaran seis (6) probetas por cada camién muestreado. Es comun tomar muestras cada 4 o 5
camiones segun el volumen. De cada vaciado debe realizarse un muestreo sin importar la cantidad.
El muestreo con probetas permite aplicar la Ley de Maduracién de la mezcla, y conocer resistencias
tempranas, que ayudan a tomar decisién sobre el desencofrado, o poder proyectar resistencias
futuras. La Supervision podra tomar todas las medidas que considere necesarias a fin de tener un

conocimiento cabal del hormigén en cadafase de la,obra. El Contratista dara todas las facilidades

para el cumplimiento de esta disposicién. Cuando se haya aprobado el uso de ligadora se procedera
a tomar muestras cada 3m3, o en su defecto una muestra (seis probetas) por vaciado.

En los vaciados de columnas se tomaran probetas intercaladas (un minimo de tres) del vaciado de
las mismas, por ejemplo, si en una estructura se tienen doce (12) columnas en seis ejes de dos
columnas cada uno, tomar probetas al azar, un eje si y otro no. En la toma de las probetas, debe
tenerse en cuenta lo siguiente: El llenado se realizara en tres tercios, al llenar cada tercio se penetrara
la mezcla veinticinco (25) veces con una barra lisa, redonda de media pulgada. El tltimo tercio debe
nivelarse bien para evitar inclinaciones, cuando se coloque la prensa.

Las probetas seran inequivocamente identificadas de manera que se puedan relacionar a los
miembros estructurales correspondientes y a su fecha de vaciado. Estas deberan reposar en un lugar
fresco, sobre superficie plana y firme por veinticuatro (24) horas. Luego de veinticuatro (24) horas
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seran removidas para el curado en el laboratorio. Para trasladar las probetas al laboratorio se colocan
en cajas fabricadas para al final, cubiertas con arena o aserrin evitar golpeteos en las mismas durante
el traslado. Luego se procede a desmontar y colocar en latina de curado del laboratorio hasta cumplir
con la edad de rotura (7, 14, 28 dias) para su posterior secado y rotura. '

Las probetas seran fabricadas, transportadas y ensayadas por la compaiiia asignada para los
Estudios. Los especimenes a tomar serdn en forma cilindrica de 15 centimetros de didmetro y 30
centimetros de alto. La preparacion de las probetas cumplira con los requisitos expuestos en las
normas ASTM C31 o C192. Los envases de las probetas y las pruebas del laboratorio seran pagados
por los Contratistas (ver “gastos indirectos”).

3.16 EVALUACION DE LOS ENSAYOS
La evaluacién de los ensayos se hara segiin los procedimientos de la norma ASTM C39. La resistencia

a la rotura por compresién de las muestras, serd igual o mayor a la estipulada en cada caso en los
planos y especificaciones en base a la resistencia de los 28 dias.

3.16.1 CRITERIOS BASICOS DE ACEPTACION O RECHAZO

El hormigdén a usar para este proyecto es:

ELEMENTO F'c @ 28 DIAS kg/cm
COLUMNAS 210
LOSAS 210
VIGAS 210
MUROS 210
ZAPATA 210

El criterio basico de aceptacion o rechazo es el establecido en el cddigo ACI que establece lo siguiente:
El resultado de esfuerzo de rotura a compresion simple de tres especimenes consecutivos sera igual
o superior al esfuerzo de disefio y ningin resultado individual sera menor del esfuerzo requerido en
menos de 35kg/cm2.

Si la resistencia no cumple con este enunciado se procedera a realizar pruebas complementarias,
tales como las evaluaciones no destructivas inspeccién visual acompaiada con esclerométrica y/o
ultrasonido, o las pruebas destructivas tales como la extraccién de nicleos o testigos de los elementos
cuestionados.

El Contratista asumira el costo de las evaluaciones que haya que realizar para las verificaciones de la
resistencia, las cuales seran avaladas por un ingeniero estructuralista que determinara la seguridad
de la estructura. De igual manera asumira el costo de los trabajos relacionados con la demolicion, asi
como por la reposicion de los elementos.
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3.17 VACIADO DE HORMIGON EN TIEMPO LLUVIOSO

En caso de que ocurrieran lluvias durante el vaciado de concreto se procedera a proteger las obras;
si la intensidad de la lluvia es considerable y se observa arrastre de particulas de hormigén, se
tendran que detener los trabajos. Se exigira a los Contratistas lonas en la obra suficientes paracubrir
el hormigén vaciado en las losas en los casos cuando se presente lluvia antes de su fraguado

3.18 RESANE EN EL CONCRETO

El constructor debe tomar todas las medidas pertinentes para evitar defectos e imperfecciones en el
concreto. Si sucede este evento se deben hacer las reparaciones necesarias por parte de personal
especializado y bajo Supervision directa de la interventora. La demolicién o reparacion del elemento
de concreto quedara a juicio del Ing. Supervisor, dependiendo del tamaiio del dafio y la importancia
estructural del elemento afectado. Los costos por concepto de demoliciones y reparaciones correran
por cuenta del constructor, sin que se constituya como obra adicional que implique un
reconocimiento por parte del MOPC o sea motivo de prérrogas en los plazos de ejecucién pactados.

La reparacion de las superficies de concreto deber4 hacerse durante las 24 horas siguientes al retiro
de la formaleta. Todos los sobrantes y rebarbas del concreto que hayan fluido a través de los empates
del encofrado o en la unién de los elementos prefabricados, deberan esmerilarse en forma cuidadosa.

Cuando la reparacién sea pertinente, la Supervisién fijara el proceso a seguir. Para resanar se debe
picar la zona afectada hasta retirar completamente el concreto imperfecto y remplazarlo con un
mortero mezclado en condiciones tales que las relaciones de arena - cemento y agua - cemento sean

iguales alas del concreto especificado.

3.19 JUNTAS DE CONSTRUCCION

Seran requeridas en el caso de que no sea practico hacer el vaciado del hormigén en una operacién
continua.

Debera asegurarse una junta hermética entre el hormigén ya endurecido y el aun fresco.

Para lograr una junta sana, el refuerzo debera ser limpiado y el agregado del hormigén endurecido
(viejo) deberd ser expuesto al soplo de arena o de agua, antes de colocar el hormigén nuevo.

En caso de duda sobre una buena adherencia entre ambas superficies, el refuerzo que cruza por las
juntas de construccién debera ser suplantado por barras de trabazon.

Las juntas deberdn hacerse rectas exactamente horizontales o verticales y deberan ir
perpendiculares al refuerzo principal.

3.20 JUNTAS DE EXPANSION

Se construiran juntas de expansion en los lugares sefialados en los planos y segun lo indicado en las
disposiciones especiales.

Las juntas de expansién seran ubicadas en edificaciones de varios niveles en forma de L, FY,U en
donde los muros cambian de direccién.
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Para ser efectiva una junta de expansion, deberan separarse las dos unidades adyacentes; no debera
pasar ningtin refuerzo a través de estas juntas, debiendo terminarse éstos a 5 centimetros de la cara
de lajunta. .

El ancho de las juntas de expansién sera determinado de acuerdo a las recomendaciones que limitan
los desplazamientos horizontales en las edificaciones.

Ser4 utilizado un material elastico comprensible para rellenar las juntas con el fin de acomodar los
movimientos y proporcionar un sello adecuado contra agua u otros materiales.

Generalmente se utilizan tres tipos de materiales:

e Relleno de juntas (listones de cart6n de fibras impregnados de asfalto).
e Selladores (contra el paso de presién del agua).
o Tapajuntas (de goma, plastico o metal contra el paso o presién del agua).

Este capitulo contiene las medidas que se deberan tomar en la colocacién de los muros de
mamposteria y las caracteristicas principales que deberdn cumplir las unidades.

4.1 CALIDAD DE LOS BLOQUES DE HORMIGON

Los bloques a usarse para la construccién de los muros seran de hormigén prensado y vibrado;

tendran las dimensiones indicadas en los planos y especificaciones. Seran de buena calidad, tamafio,

textura uniforme y con sus aristas bien definidas. La Supervisién podra rechazar aquellos bloques
- que aun cumpliendo con los requisitos de carga presenten una apariencia irregular y/o deformada.

La resistencia a la compresién del mortero empleado, debe ser lo suficientemente buena para
garantizar la transmisién de las cargas que resiste el muro durante la construccién y uso. Para
alcanzar este objetivo las mezclas deben ser ricas en contenido de cemento.

Los muros de bfoques tendrdn una resistencia a la rotura por"‘compresién no menor de cuarenta y
cinco kilogramos por centimetro cuadrado (45 kg/cm?) para su uso en verjas, registros sanitarios y
panderetas y para los muros de carga referirse a lo especificado en los planos. El Contratista debera
informar a la Supervisién la procedencia de los bloques a utilizar. La Supervision se encargara de
aprobar la calidad de los bloques y su uso en la obra.

4.1.1 Requisito para el Disefio de Muros de Mamposteria

e Hormigén parallenado de cAmaras

f'c (mamposteria) > 120 k/cm?, para el llenado de cdmara y el tamario maximo de agregados
< de%” (pulg.) (Reglamento R-027 SEOPC, decreto N° 280-07), el revenimiento de mortero para
las camaras de los muros sera =8.0” (pulg.), para que no haya necesidad de vibrado para lograr
la compacidad.

Pagina 23 de 56



Construccion del Mercado de [a Vega Etapa [

4.2 COLOCACION DE LOS BLOQUES

Los bloques serén colocados en hiladas horizontales, con espesor uniforme; las juntas verticales
deberan quedar aplomadas y las horizontales a nivel (angulos rectos).

Los bloques se trabaran perfectamente en las esquinas e intersecciones y se amarraran con varillas
verticales (bastones) de 3/8" de diametro y a no més de ochenta (80) centimetros de distancia a lo
largo del muro, o de acuerdo a como se indica en los planos. Los huecos por donde pasen las varillas
se llenaran con hormigén 1:3:5. Los bastones deberan colocarse amarrados a la parrilla de la zapata
o de lalosa cuando se trate de un segundo nivel. Los huecos se vaciaran cada tres hileras de blogues.
Los bloques se colocardn hiimedos para evitar deshidratacién del mortero. Se debera colocar un
bastén de 1/2” a cada lado de las caras verticales del hueco de las ventanas y puertas.

Los extremos libres de los bloques deberan ser hechos con las caras lisas del bloque.

Las instalaciones eléctricas y sanitarias deberan efectuarse antes o simultineamente con la
construccién de los muros.

En caso de que las instalaciones eléctricas y/o sanitarias no hayan sido colocadas como se indica
anteriormente, y sea necesario romper los bloques ya colocados para introducir dicha instalaciones,
el Contratista debera colocar malla galvanizada de 20 x 20 mm. sujetada a ambos lados con clavos
de acero de 2” en cada hilada de bloques. La malla se extender4 en total a 40 cm y se cubrird con
mortero grueso y luego pafiete. En la pentltima hilada de bloque debajo de la alfeizar de la ventana
se pondran 2 & 3/8” colocadas horizontalmente y que deben prolongarse 40cm a ambos lados de la
ventana.

La Supervision podra exigir cualquier otro refuerzo que considere necesario para evitar la aparicién
de futuras grietas.

En caso de que el bloque no alcance la altura o nivel indicado en los planos, la diferencia se rellenara
con hormigoén.

Cuando los muros estan levantados a nivel del alféizar de ventanas, se debe revisar con el Supervisor
la ubicaci6n y el tamaiio de huecos de ventanas y puertas indicados en los planos.

No se permitira el uso de bloques con fisuras, especialmente en el replanteo de bloques (12 linea).

4.3 MORTERO EN LAS JUNTAS

e 80 k/cm?<F’c (juntas de mamposteria) < 120 k/cm? (Reglamento R-027 MOPC, decreto
N2 280-07), lo cual se logra con mortero 1:3, lo que significa que se deben mezclar una parte
de cemento y tres partes de arena. El espesor de las juntas sera el minimo que permitalauna
capa uniforme de mortero y la alineacion de los bloques y no debe exceder los 2.0 cm.

El agua que se emplee debera ser limpia y cumplir con los mismos requisitos que la utilizada en la
preparacion de hormigén armado.
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El mortero requerido para la colocacion de los muros deberéa ser preparado para utilizarse dentro de
los treinta minutos posteriores a su preparacién. Una vez cumplido dicho lapso el material sobrante
sera desechado.

El espesor de las juntas en los muros sera igual a dos centimetros (2.0 cm.).

5.1 CAMPO DE APLICACION

Las especificaciones de este capitulo se aplicaran a todas las instalaciones necesarias para la
interconexién de la energia eléctrica con los aparatos, equipos y utensilios necesarios para el buen
funcionamiento segin las normas y aceptada por la Supervision del MOPC, como también para el
sistema de iluminacién general, tanto en el interior como en el exterior de la obra.

El suministro e instalacién de las redes de alumbrado, fuerza motriz, sefiales y teléfonos, deberan
regirse por las presentes especificaciones, los planos del proyecto, las normas del Ministerio de Obras
Ptiblicas y Comunicaciones y las normas técnicas de la EDE correspondiente. Toda proposicion para
la ejecucién de estas instalaciones o de cualquiera de ellas, se interpretara en el sentido de que si el
Contratista se ha familiarizado con los planos y con las presentes especificaciones y por tal motivo
no podra alegar ignorancia de ninguna de sus partes.

Las condiciones generales son parte de estas especificaciones y su articulado gobierna en forma
general lo que se detalla més abajo. El contratista debera consultarlas en conexién a los trabajos
descritos en esta seccion.

El Contratista debera cumplir, ademas, con las Recomendaciones Provisionales para Instalaciones
Eléctricas, dispuestas por la Direccién General de Normas, Reglamentos y Sistemas del Ministerio de
Obras Publicas y Comunicaciones y con las especificaciones contenidas en el Reglamento para la
Construccion de Edificaciones.

La alimentacion varia en cada caso, El Supervisor del MOPC aprobard el recorrido de la alimentacién

y el calibre de los conductores segtin como se indica en los planos eléctricos de laobra. "~

5.2 CALIDAD DE LOS MATERIALES

Todos los materiales que el Contratista emplee en las instalaciones eléctricas deberan ser nuevos, de
buena calidad y seran de las caracteristicas indicadas en los planos y listado de partidas.

e Linea Econémica o similar:
e Tomacorrientes

e Interruptores

e Salidas luces cenitales
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La Supervisién rechazara todos aquellos materiales, de terminacién y/o mobiliarios, que no cumplan
con lo dispuesto en los planos y listado de partidas.

5.3 PLANOS

Los planos, en general esquematicos, son indicadores del trabajo a ejecutar. En ellos se especifican,
ademas de la posicién relativa de cada elemento de las instalaciones, el didmetro de los tubos y de
los alambres, asi como el niimero de estos, potencia de los receptores, repartos de cargas y todos
aquellos detalles necesarios para su buena interpretacién.

El Contratista consultara los planos arquitecténicos, estructurales y los de las demas instalaciones,
realizando el trabajo de forma que no origine conflictos en la ejecucion del resto de la obra. Y en todo
momento primara lo especificado en el listado de partidas del MOPC.

Si los planos arriba citados experimentan modificaciones que afectaran a las instalaciones, se
ejecutaran estas de acuerdo con aquellos.

En caso que alguna parte o detalle de las instalaciones se hubiere omitido en las especificaciones y
estuviere indicado en los planos o viceversa, debera suministrarse e instalarse como si existiera en

ambos.

Si se encontraran contradicciones, se solicitaran oportunamente del Ingeniero Diseflador las
aclaraciones necesarias y solo el Disefiador del MOPC, via la Direccién General de Edificaciones del
MOPC, DGE, podra emitir opiniones técnicas al respecto.

No se deberd introducir ninguna variacién en los planos a menos que el Contratista sea debidamente
autorizado por escrito para ello.

5.4 INSPECCION

El' Contratista permitira en todo momento la inspeccién de los trabajos que esté ejecutando, sean
Supervisores o Inspectores del MOPC y atender4 las indicaciones pertinentes para corregir cualquier
defecto que fuere sefialado.

5.5 DOCUMENTOS APLICABLES

Los trabajos se realizaran siguiendo las especificaciones de las normas y codigos vigentes, ademas del
R003 y RO10 (Reglamento para Instalaciones Eléctricas en Edificaciones Parte 1 y Parte 2).

Underwriter's Laboratory (UL)

NEC (National Electrical Code) :
ASA (American Standard Association) /
ASTM (American Society for Testing Materials)
ASME (American Society of Mechanical Engineers)
NFPA (National Fire Protection Association)

NEMA (National Electrical Manufactures Association)

IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers)
Normas locales. (EDES-TELEFONIA Y DATAS).

O OO0 00O 0 0 ©
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5.6 CANALIZACION ELECTRICA

El Contratista instalara todos los dispositivos y accesorios necesarios para la proteccion de las
canalizaciones eléctricas correspondientes, tanto a conductores alimentadores como a los circuitos
derivados.

Los conductores y cables que se instalen en una canalizacion eléctrica deberan ser de los colores
correspondientes y segtin lo dispuesto en los planos y disposiciones especiales o segun instrucciones
de la Supervisién, con el fin de facilitar su identificacion.

El Contratista hara las conexiones a tierra en la ubicacién y forma sefialada en los planos y
disposiciones especiales, estas se realizardn en todos los casos con varillas de cobre de 5/8" de
didgmetro (ver planos), la longitud dependera del tipo de terreno.

No se permitira conectar el hilo neutro de una instalacion a estructuras metélicas o tuberias.

Los conductos metalicos, cubiertas de cables, gabinetes, cajas y accesorios estaran hechos de
materiales que cumplan con las disposiciones de la N.EM.A. (normas eléctricas internacionales)
resistentes a la corrosién o deberan ser protegidos interior y exteriormente contra la misma,
exceptuando roscas y uniones. Dicha proteccion se hara Mediante una capa de material resistente a
la corrosién tal como zinc, cadmio, pintura o barniz apropiados.

Los sistemas de bandejas para cables, cumplirdn con las reglamentaciones vigentes que le sean
aplicables y se construiran para que cumplan con lo siguiente: -

o Tendrén la resistencia y rigidez necesarias para soportar, adecuadamente todo el alambrado
que contengan.

e No presentaran bordes afilados, rebarbas o salientes cortantes, dafiinos a la aislacién o
cubierta del alambrado.

o Enlas edificaciones donde no exista energia eléctrica en el sector, pero con posibilidades en
un futuro cercano, se haran las instalaciones necesarias de salidas, pero sin alambrar ni
colocar elementos eléctricos. En las salidas de interruptores, tomacorrientes, caja de
breakers e interruptores generales les seran colocadas tapas ciegas para evitar obstrucciones
de las tuberfas. " ‘ “

e Incluiran los accesorios necesarios para los cambios que haya que hacer en la direccién y
elevacion de los tendidos.

La acometida a los Equipos en el cuarto de electricidad se haré en tuberia de acero galvanizado (IMC-
EMT- o PVC-SDR-26-SCH-40), segtn el caso.

Los circuitos ramales de alumbrado en todas las areas deben ser en: conduit ~-IMC-EMT o en PVC en
caso de ser empotradas en hormigén o zanja.
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5.7 CONDUCTOS

Para los conductos se usara la tuberia o canalizacién.que se indique en las disposiciones especiales..

Seran de buena calidad y en cada caso se usaran las piezas recomendadas y construidas
especialmente para sujetar las cajas a los extremos de la tuberia.

No se usara conducto alguno con una seccién menor de Basica (3/4) pulgada.

El Contratista tomara las precauciones para evitar la entrada y acumulacién de agua, tierra,
desperdicios u hormigén en los conductos. En caso contrario el Contratista correra con los gastos

Los conductos de PVC embebidos en hormigén deberan ser del tipo SDR 26.
No seran aceptados conductos deformes, aplastados o rotos.

Las curvas seran de tal forma que la tuberia no se lastime y que el didmetro interior no sea reducido
en forma efectiva. No se permitira la fabricacién de estas curvas en la obra.

Un tramo de conducto entre salida y salida no contendra mas del equivalente de cuatro curvas de 90
grados.

Debera contemplarse segin indicaciones de planos conductos y salidas de teléfono (en los casos
indicados) con una secci6n de %", para las areas de administracién e informatica.

Los conductos y accesorios de metales ferrosos que estin protegidos contra la corrosién sélo por
esmalte, se podran usar solamente en el interior de los locales y en sitios que no estén sujetos a

influencias corrosivas severas.

Para instalaciones vistas y que estén expuestas a golpes severos, se utilizaran tuberias rigidas de
metal tipo EMT para interior e IMC para exterior.

5.8 CONDUCTORES

El Contratista instalara los conductores del calibre y las caracteristicas sefialadas en los planos y
disposiciones especiales o segiin instrucciones de Supervision; sus forros seran de los estipulados

para cada conductor.

Al instalar conductores en los conductos, debera quedar suficiente espacio libre para colocarlos y
removerlos con facilidad, asif como para disipar el calor que se produzca, sin dafiar el aislamiento de

los mismos.

Debera dejarse una longitud libre minima de quince (15) centimetros de conductor disponible, en
cada caja de conexién, para efectuar la conexién de aparatos o dispositivos, excepto aquellos
conductores que pasen sin empalme a través de la caja de conexién.

Los conductores de los sistemas de comunicacién no deberan ocupar los mismos conductos que
hayan sido utilizados por los conductores de los sistemas de alumbrado o fuerza.

En ningtn caso se haran empalmes o conexiones dentro de los tubos conduit, éstos siempre se hardn
en las cajas de conexi6n instaladas para tal efecto. Las conexiones se haran con cuidado, a fin de no
cortar el alambre al quitar el forro aislante de las puntas de los conductores que se usaran para

empalmar.
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Las conexiones en conductores de calibres desde el No.6 en adelante, se haran por medio de
conectores especiales, los cuales seran considerados como parte de los materiales necesarios para
. ejecutar las instalaciones.

Estas conexiones se cubriran en todos los casos con capas de cinta de goma y cinta aislante plastica;
el ntimero de capas deberé ser el necesario para obtener una resistencia de aislamiento igual a la del
otro forro de los conductores que no estan conectados.

Los conductores secundarios para circuitos ramales deben ajustarse al siguiente codigo de colores, y
en ningdn caso menor que el calibre 12 AWG.

Todos los circuitos ramales estaran protegidos contra Sobre-Corriente, por disyuntores termo-
magnéticos (Breaker) con capacidad interruptora adecuada.

5.8.1 CODIGO DE COLORES

Construccion del Mercado de la Vega Etapa Il ||

Sistemas trifiasicos a 208V
FASE COLOR
A NEGRO
B ROJO
C AZUL
NEUTRO BLANCO
TIERRA VERDE

Tomacorrientes normales

FASE

COLOR

POTENCIAL (FASE)| NEGRO

NEUTRO BLANCO
TIERRA VERDE
Tomacorrientes UPS
FASE COLOR

POTENCIAL (FASE)| NEGRO

NEUTRO

BLANCO
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TIERRA VERDE

Sistemas bifasicos a 208V

FASE COLOR
A NEGRO
B ROJO

NEUTRO BLANCO

TIERRA VERDE

5.9 RECORRIDO DE LAS TUBERIAS

El Contratista debera instalar las tuberias siguiendo la trayectoria mas conveniente, sin cambios de
direccién innecesarios, debiendo quedar firmemente fijadas en las losas de la construccion yno se
utilizaran medios de sujecién de otras instalaciones (plomerias, acondicionamiento de aire,
estructuras de plafones y otros). No se colocaran tuberias exteriores sin la previa autorizaciénde la
Supervision.

La Supervisién estard en la facultad de desechar tramos que tengan exceso de acoplamientos y que
utilicen pedazos muy cortos de tuberias.

Entre dos cajas consecutivas, se admitirdn como maximo tres cambios de direccién de 90% o su
equivalente: de no poder cumplir lo anterior, se intercalara un registro intermedio de facil acceso o
se consultara a la Supervision.

Las tuberias empotradas en las losas de hormigén seran colocadas evitando ‘causar retrasos en el
vaciado.

El Contratista serd responsable de que dichas tuberias no vayan a sufrir un aplastamiento con el uso
de equipos durante el proceso de vaciado o que vayan a fallar algunas uniones y se interrumpa la
continuidad de las tuberfas. ; "

De ninguna manera se permitiran mas de cuatro (4) entradas o salidas a una caja eléctrica octogonal
de techo.

Las tuberias se deberan conservar siempre limpias tanto interior como exteriormente, asi como las
cajas de conexiones y las cajas de tablero. Se protegeran los extremos abiertos, de las tuberias que
por cualquier razén queden inconclusas, para evitar la entrada de materiales extrafios y posibles
obstaculos al ejecutar el alambrado. Se taponaran las tuberias que ya tengan colocadas cajas de
tableros o de registros, principalmente las que lleguen de abajo hacia arriba. Para esto se utilizara

papel mojado, preferiblemente.

Entre dos ramales de luces cenitales se hara un enlace extra en tubo de PVC de 3/4” uniéndose las
dos salidas mas alejadas del circuito.
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Todos los alambres deben ser presentados en sus codigos de compra y calidad al supervisor del
MOPC, para su validacion.

5.10 ALAMBRADO

Antes de proceder a la operacién de alambrado, debera comprobarse que los tubos y cajas estén
secos. Durante el proceso de alambrado, no se permitira engrasar o aceitar los conductores para
facilitar su instalacién dentro de los tubos conduit.

Los colores de los alambres estaran de acuerdo con lo establecido en las reglamentaciones vigentes.

Al introducir los alambres, se evitara que se deterioren sus forros; cuando esto suceda, se retirara el
conductor y serd reemplazado en el tramo dafiado.

Todos los conductores que vayan en un mismo conducto, seran introducidos simultaneamente.
En todas las salidas de tomacorrientes se dejara un alambre verde No.14 st., para "poner a tierra” el

tomacorriente.

5.11 INSTALACION DE INTERRUPTORES DE LUCES

Los interruptores de luces se instalaran en los sitios y en los niveles sefialados en los planos del
proyecto y sern de uno hasta tres polos, segin lo dispuesto en los planos.

Ser4n nuevos, de buena calidad y cumpliran con las normas de calidad vigentes.
La altura de los interruptores debera ser la especificada en los planos o una minima de 1.20 m.

Los interruptores de luces se fijaran Mediante tornillos, debiendo quedar la parte visible de estos al
ras del muro.

Al conectar los interruptores, se evitara que las puntas de los conductores hagan contacto con la caja;

el conductor a ser interrumpido serd siempre el positivo, nunca el neutral.

5.12 TOMACORRIENTES

Bl Contratista instalara los tomacorrientes, contactos y otros elementos que sean indicados en los
planos del proyecto, teniendo especial cuidado de que queden en los sitios y niveles sefialados. Los
tomacorrientes de uso comun se instalaran a la distancia sefialada en los planos. Cuando vayan sobre
mesetas, se instalaran a 0.20 m sobre el nivel de éstas.

Los tomacorrientes deberan siempre estar polarizados con el neutral hacia arriba.

Todos los tomacorrientes seran del tipo "para poner a tierra".

5.13 TABLERO DE DISTRIBUCION

Los tableros de distribucién serdn de la capacidad y tipo que especifiquen los planos y disposiciones
especiales. La caja deberd ir empotrada.
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5.14 INTERRUPTOR DE SEGURIDAD

Se dispondra de un interruptor general de seguridad de cada instalacién eléctrica, el cual servira
tanto de proteccién, como medio de interruptor general.

El interruptor de seguridad seri instalado en el lugar sefialado en los planos o segtin
recomendaciones de la Supervisién.

En caso necesario, se instalardn interruptores secundarios para proteger e interrumpir areas o
modulos separados a considerables distancias del interruptor principal.

La instalacién de bomba sumergible o de otro tipo se hara cumpliendo estrictamente lo especificado
en los planos. Cualquier cambio necesario sera ejecutado con la aprobaci6n del Supervisor.

5.15 TABLEROS (PANELES) DE PROTECCION

Las caracteristicas de estos equipos est4n especificadas de acuerdo con su régimen de carga, de
cortocircuito, criterios de reserva, etc. En general seran instalados empotrados en paredes en los
sitios indicados en los planos. O tipo superficie segln planos.

5.16 RESERVA

En cuanto al grado de reserva contemplado en el disefio del sistema, el criterio adoptado se resume
en los siguientes términos:

a. Los sistemas de tuberias y canales a la vista, pueden crecer sin limites practicamente
para lo cual se prevé el espacio de la reserva necesario en los pasos horizontales o

verticales de estructuras.

b. Para el crecimiento inmediato 0 para las cargas no previstas se mantiene una reserva
de 10% a 20%, aproximadamente sobre la demanda estimada del alimentador. Se
excluyen de este criterio las cargas de fuerza que por su caracter no estan sujetos a

crecimiento.
& Los circuitos ramales de.uso general tienen la reserva mencionada de 20% a 50%.
d. En los tableros de proteccién se prevén circuitos de reserva mencionada en nimero

de 20 a 30% en la forma siguiente:

En los tableros de alumbrado general, la reserva se extiende en espacios para
interruptores de 20 a 30 amperios.

5.17 ILUMINACION

Las luminarias y salidas de luz cenital y fluorescente seran de acuerdo a las especificaciones de los
planos eléctricos segtin correspondan.

Pédgina 32 de 56




Especificaciones Técnicas
Construccion del Mercado de Ia Vega Etapa i

5.18 REQUISITOS GENERALES A CUMPLIR

Toda la instalacion eléctrica.se sujetara a lo dispuesto por las reglamentaciones vigentes.

La obra deber4 estar dirigida por un técnico competente que estara encargado, conjuntamente con
el Contratista, de que sea realizada de acuerdo a las normas y reglamentos eléctricos vigentes y de
que el material o equipo eléctrico a utilizar sea nuevo, sin uso y de la calidad especificada.

Todos los equipos y materiales deberdn cumplir con todas las pruebas, clasificaciones,
especificaciones y requerimientos del N.E.M.A.

5.19 EXTENSION DEL TRABAJO

El trabajo deberd incluir todos los materiales, utiles, transporte y mano de obra necesaria para
ejecutar las citadas instalaciones completas, desde la interconexion con la EDE correspondiente
hasta el punto de toma de energia por un lado; y por el otro, incluye todos los circuitos hasta la tltima
lampara, toma-corriente, puesto de control, de paso o salida de cualquiera de las instalaciones
mencionadas, entregando el Contratista todo en perfecto estado de funcionamiento y garantizando
dichos trabajos por un periodo de un afio a partir de la fecha de recepcién de las instalaciones.

5.20 TERMINACION Y PRUEBA
Antes de alambrar, se sondearan todas las tuberias con el objeto de asegurar su continuidad y de que
estén libres de obstaculos.

Luego de realizadas las conexiones del alambrado, debera probarse la resistencia de aislamiento de
los conductores y a continuacién se hara la prueba con corriente para comprobar que no hay en el
sistema fallas de cortocircuitos, conexiones de alta resistencia que produzcan calentamiento y que
los circuitos en los tableros coincidan con los marcados en los planos. Asimismo, que en una de las
salidas de fuerzas y alumbrado exista el voltaje adecuado y que. todos los interruptores.controlen las
unidades de alumbrado que se han considerado en los planos.

La Supervisién podra indicar la realizacién de cualquier otra prueba que considere necesaria.

Todas las pruebas eléctricas sern realizadas por la Supgrvision con cargo al Contratista.

" » s
) )i '

5.21 INSPECCION FINAL

Debe solicitarse a la Supervisién del MOPC la inspeccién final de todas las instalaciones eléctricas y
sus pruebas mediante el formulario de Inspeccion F-4 y F-5 para su validacion.
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6.1 CAMPO DE APLICACION

Este capitulo contiene las disposiciones a aplicar para la ejecucién de las obras de instalaciones
sanitarias, la cual se hard de acuerdo a lo dispuesto en el "Reglamento para el Disefio y la
Construccion de Instalaciones Sanitarias en Edificaciones”, elaborado por el Departamento de
Normas, Reglamentos y Sistemas del Ministerio de Obras Ptiblicas y Comunicaciones y de acuerdo a
los planos y especificaciones del proyecto.

El Contratista sera responsable de todas las obras de instalacién sanitaria, las cuales seran ejecutadas
por un plomero experimentando.

6.2 INSTALACION DE LA RED DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE

Incluiré las obras que se ejecutaran para llevar a cabo las operaciones de conexion, fijacién y prueba
de las tuberias, conexiones, piezas especiales y otros accesorios necesarios para la conduccion del
agua potable desde la acometida hasta los diferentes lugares de alimentacién que corresponden a la
edificacion. El agua para consumo humano debe de cumplir con las normas de potabilizacion del
MOPC, CAASD y el INAPA.

El disefio del sistema de agua potable debe garantizar los didmetros y presiones minimas requeridas
por las normas de las instituciones arriba citadas.

Toda la tuberia a utilizar debera cumplir con las normas de calidad correspondiente, segtin su tipo.
Las de agua potable para las calles sera PVC SDR-26.

Las tuberias y piezas que se utilicen en la instalacién de las redes de alimentacién de agua potable,
deberan estar nuevas, en buen estado y tendran secciones uniformes, no estranguladas por golpes u
operaciones de corte roscado.

Las roscas, tanto de los tubos como de las piezas de conexidn, seran de una forma y longitud tal que
permitan ser roscadas herméticamente sin forzarlas mas de lo debido.

e Especificaciones de materiales de construccién
Tuberias: PVC @ < 2” SCH-40

@ = 3” SDR-21 0 26 con Junta de Goma.

e Piezas Especiales

Para @ < 3” en PVC Junta Soldadas

Para @ > 3” en acero acopladas con Junta Mecanicas Dresser.

Todas las tuberfas deben cumplir con las normas de A.S.T.M-ISO-AWWA
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Detalle de Zanijas para la colocacién de tuberias de agua potable:

O Profundidad Ancho Volumen Exc. Asiento de arena
pulgadas nit. mt. m*/ml m*/ml

2v 0.90 0.40 0.36 m3/ml 0.04

3" 1.08 0.60 0.64 m3/ml 0.06

47 1.10 0.60 0.66 m3/ml 0.06

6" 1.15 0.70 0.81 m3/ml 0.07

8” 1.25 0.75 0.94 m3/ml 0.07>5

107 1.30 0.80 1.04 m3/ml 0.08

6.2.1 REQUISITOS PARA LA INSTALACION DE RED ALIMENTACION DE AGUA POTABLE.

Todas las tuberfas y accesorios del sistema de alimentacién de agua, en las edificaciones que estén
expuestas seran de hierro galvanizado y las empotradas en muros o en vaciado de hormigén seran

de PVC-SCH-40.

Los ramales de tuberias de agua potable colocados en los entrepisos seran colgantes y sujetados con

soportes.

Para el tendido de una linea entre dos conexiones o cambios de direccién, se emplearan tubos

enteros. Se permitira el empleo de coupling sélo en los casos en que se requieran varios tubos para

un tramo de la instalacién o cuando el tubo exceda la longitud del tramo y requiera ser cortado.

Los cortes en tubos se haran en dngulo recto con respecto a su eje longitudinal, revocando la seccion

interior hasta que su didmetro quede libre de rebarbas.

Se permitird curvar los tubos para pequefias desviaciones, cuando sea necesario adosarlos a
. superficies curvas. El curvado podra hacerse en frio o en caliente, sin deformarla seccién transversal

de los tubos.

Para evitar el deterioro en los hilos de roscas (cuerdas) en los extremos de las tuberfas, éstos se haran

con herramientas que estén en buen estado.

I
|
i

Durante las operaciones de corte o roscado, se debera aplicar aceite a la superficie'en que se esté

trabajando.

Cuando asf sea estipulado, las tuberfas y demés piezas de la red de alimentacién pueden quedar
ocultas y empotradas en los muros o pisos. En caso de que se presenten lugares donde tramos de
instalacién deban quedar descubiertos, las tuberfas deberén fijarse a los muros por medio de
abrazaderas, grapas o cualquier otro dispositivo adecuado para garantizar el correcto
funcionamiento de la red de alimentacién de agua. Todas las tuberias de hierro galvanizado, seran
pintadas con éxido rojo. Cualquier tuberfa expuesta o empotrada en muros o vaciados de hormigén

sera de hierro galvanizado.

En la conexién de los ramales de los aparatos sanitarios, se dejaran bocas de tuberfas introducidas
en los muros y dispuestas para atornillar dichos ramales, luego de efectuado el acabado del muro

(repellado, aplanado y otros).
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Se colocaran nipples corridos con coupling, para lograr que una de las bocas de coupling enrase con
el muro y pueda realizarse la conexién posterior sin necesidad de romper el acabado y colocar un
tapén macho de hierro galvanizado que sobresalga al pafiete.

Todas las instalaciones de la red de alimentacién deberan ser probadas a presion hidrostaticaantes
de cubrirlas y en presencia de la Supervisién, quien podra hacer observaciones pertinentes y podra
solicitar todas las pruebas que estime conveniente.

El Contratista debera instalar, en la ubicacién y dentro de los niveles requeridos, todas las conexiones
y aparatos sanitarios ubicados en los planos, o segtin instrucciones de la Supervision.

Todos los materiales que se empleen en la instalacién de la red serin suministrados por el
Contratista. El Contratista deberd informar a la Supervisién los datos técnicos de los materiales a
utilizar. Las valvulas seran de bronce tipo compuerta con extremos roscados ASA-125 tipo Red-White
o similar aprobado por la Supervisién.

6.3 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES

Se ejecutaran las operaciones de colocacin, conexién y prueba de todas las tuberfas, registros y
demads accesorios necesarios para el drenaje y conduccién de las aguas residuales y pluviales en una
edificacién, hasta su disposicién final.

Toda instalacion que forme parte del sistema de aguas residuales y pluviales, se hara de acuerdoa lo
sefialado en los planos y en las instrucciones de la Supervision.

Todas las salidas de aguas residuales durante el proceso constructivo deberan ser protegidas para
evitar que se obstruyan con materiales de desecho.

6.3.1 REQUISITOS PARA INSTALACION SISTEMA AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES

Las tuberias a emplear en este sistema deberan cumplir con lo dispuesto en los planos y disposiciones
especiales.

Todas las columnas de descarga, tuberias de derivacién y colectoras de aguas residuales seran de
PVC - SDR-41.

La Supervision revisara toda la instalacién del sistema antes que sean cubiertas las zanjas
correspondientes y solamente recibird tramos totalmente terminados entre dos registros del mismo.
Comprobara que las juntas de los tubos se encuentren correctas y libres de fugas, para cuyo efecto se
realizaran las pruebas que estime conveniente.

Las pendientes en la red de aguas residuales no seran menores de un 2%, como establece el
Reglamento R-008 para el disefio y la construccién de Instalaciones Sanitarias en Edificaciones del
MOPC. Se deberan consolidar los fondos de las zanjas antes de proceder a la instalacién de tuberias.
Las tuberias deberan quedar cubiertas por arriba y por debajo por una capa minima de 10 cm de
arena. Se deberd evitar rellenos con piedras u otros objetos que puedan daiiar las tuberias. Lasjuntas
se haran con cemento solvente apropiado para esa funcién. Antes del sellado de tubos o piezas,
deberan limpiarse ambos extremos, asi como el cemento excedente luego de sellarlas. La ubicacidn
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de camaras de inspeccion, trampas de grasa, sépticos y filtrantes deberd ser tal y como lo indican los
planos.

Antes de cubrir las zanjas las lineas deberén ser probadas taponando todos los-orificios y llenando
de agua la linea por el punto mas alto, sometiéndola a una presién minima de 8 psi que debera
mantener por espacio de 45 minutos.

Aquellas partes de la red que hayan sido instaladas en forma defectuosa, deberan ser reparadas o
removidas para su correcta reinstalacion, de acuerdo a las instrucciones de la Supervisiéon y por
cuenta y cargo del Contratista.

Registros Sanitarios y Trampas de grasas: Estos registros deberan colocarse en cantidad, tamatfio y
caracteristicas segun lo establecido en los planos y las indicaciones de la Supervision.

6.4 INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS. REQUISITOS A CUMPLIR

La instalacién de los aparatos sanitarios se hara en los lugares y niveles sefialados en los planos o
segtin lo estipule la Supervision.

Todos los aparatos sanitarios deberan ser nuevos, de buena calidad y deberén estar marcados con el
sello de identificacién del fabricante.

Todos los aparatos llevaran llave de paso independiente. Todas las llaves de este tipo que estén
expuestas seran niqueladas, asi como los cubre-faltas y demds accesorios de conexion.

El Supervisor aprobaré las piezas necesarias para conectar cada aparato sanitario a la red de
alimentacién de agua potable, asi como al sistema de desagiie de aguas residuales.

Se ejecutaran las obras de plomeria necesarias para la correcta instalacién de los aparatos, as{ como
las obras auxiliares que sean requerldas parala 1nstalac1on y buen func1onam1ento

Se hala la prueba de funcionamiento de cada apar ato instalado y se corregiran los defectos que
hubiese.

La Supervisién revisara todos los aparatos colocados, verificara su correcta instalaciéon y comprobara
su satisfactorio funcionamiento, paxa lo cual haran todas las pruebas e mspecc10nes que juzgue
conveniente! '

La Supervision recibird la obra de instalacion sanitaria luego de que hayan sido corregidos los
posibles defectos observados en la instalacién de los aparatos y verifique su correcto funcionamiento

6.5 PRUEBAS HIDROSTATICAS

En todo momento la Supervisién del MOPC podré realizar pruebas hidrostéticas con el fin de asegurar
que no existan filtraciones o tuberfas tapadas antes de terminar la obra, para asegurar el buen
funcionamiento de las mismas.

Todas las instalaciones de la red de alimentacién deberan ser probadas a presion hidrostatica antes
de cubrirlas y en presencia del Supervisor o Inspector.
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La presion minima de prueba constante es 7 kg/cmz (100 Ib/pulg?), durante una hora. Esta prueba
se hara antes colocarse el revestimiento de paredes y después delainstalacion de aparatos sanitarios.

Sise observara alguna disminucién en la presién durante la prueba hidrostatica, se deberan localizar
los puntos de fuga y se procedera a efectuar las reparaciones correspondientes, todo por cuenta del
Contratista. Se repetira la prueba luego de efectuadas las reparaciones correspondientes.

7.1 CAMPO DE APLICACION

Las disposiciones de este capitulo seran aplicadas a las areas que recibiran la terminacién requerida
de acuerdo a lo sefialado en los planos y a estas disposiciones especiales. Dichas terminaciones seran
ejecutadas con la autorizacién de la Supervisién y de acuerdo a lo estipulado en estas
especificaciones.

7.2 DEFINICIONES Y FORMAS DE APLICACION DE PANETES

El Pafiete que se utilizard es maestreado y se aplicaré a todos los muros interiores, exteriores y techo,
asi como también en las rampas de escalera y cualquier otra drea segtin especificaciones de los
planos.

PRODUCTOS
e Agua-Limpia, fresca y potable.
e Cemento Portland.
e Arena- Limpia y seca.

7.2.1 DEFINICIONES

a) Pafietes Normales

l

Recibiran esta terminacién todas las superficies indicadas asi en los planos especificos de
terminacion. La textura de cada pafiete en particular seri descrita posteriormente en esta
especificacion.

b) Mortero para Pafiete

Para el pafiete se utilizard un mortero bastardo formado con cal hidratada, cemento, arena fina /.7
y agua. La mezcla cal-arena se hara en seco para garantizar uniformidad en el trabajo. L=

La cal que se utilice para estos fines deberd ser de la mejor calidad y bien apagada.

Las proporciones en el mortero bastardo se tomaran en volumen. Dicho mortero estar4 formado
por una mezcla de una parte de cemento por tres partes de una liga cal-arena. La liga cal-arena
se hara en proporcion 1:5.

Pégina 38 de 56



Especificaciones Técnicas
Construccion del Mercado de la Vega Etapa [l

e Bases para Pafietes

Las superficies recibiran una base previa a la aplicacion del pafiete. Esta base dependera de
Ia terminacién de la superficie previa al trabajo del empafietado.

Fraguache: Es un término utilizado en el argot dominicano de la construccién que consiste en
la aplicacién, sobre la superficie, de un mortero acuoso de cemento-arena gruesa y agua con
el fin de proporcionar adherencia a otras capas de material de aplicacién posterior. Se usa
como base para pafiete en elementos de hormigén su aplicacién se hace lanzando el mortero
con escoba o llana.

e Aplicacién de Paiiete

Sera aplicado en paredes y techos exteriores e interiores segun las especificaciones y detalles
indicados en los planos correspondientes. Se colocard formando maestras en mortero a
plomo o a nivel, a no mas de 1.8 metros de separacion.

Luego se aplicard el mortero bastardo con plana y se rateara con regla (de aluminio o
madera). Para dar mayor terminacion, se debera frotar finalmente con papel y goma. Tendra
un espesor de 1.5 a 2 cm.

e Requisitos a cumplir

Previamente a la aplicacién del paifiete, las superficies de los muros se humedeceran con la
finalidad de evitar pérdida de agua en la masa del mortero.

Cuando sea aplicado el pafiete sobre las superficies del hormigon liso, éstas deberan ser
picadas y humedecidas previamente a la aplicaciéon del mismo, para asegurar una buena
adherencia entre ambos materiales.

.No se permitirdn pafietes huecos, desaplomados, ni agrietados. No. se permitiran cantos -

torcidos.

En los casos de juntas de columnas y muros de bloques se hara con polietileno de 4"x4"x2".

;7.3 TERMINACION DE PISOS \ : B
Los pisos seran colocados segun lo dispuesto en estas especificaciones generales: seran del tipo y
caracteristicas especificadas en las disposiciones especiales, planos de terminacién y listados de
partidas.

Las pendientes de los pisos deben realizarse hacfala(s) puerta(s) de salida. En pisos de bafios tendran
pendiente que conduzcan al desagiie.

Base de Hormigén: Seré construida una base de hormigén armado con una resistencia minima de 90
kg/cm2 o en una proporcion en volumen de 1:3:5 y malla electro soldada (D2.3 XD2.3 100mm X 100
mm). Para su construccién, se tomaran en cuenta las especificaciones especiales, las pendientes y
desniveles indicados en los planos y las recomendaciones del Supervisor o del encargado de la obra.
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Elvaciado se hard sobre el terreno previamente compactado al 95 por ciento de la densidad obtenida
en el laboratorio por el método Proctor Standard Modificado, segun se especifique. La separacién de
las juntas no serd mayor de cuatro (4) metros en bases no armadas y de seis (6) metros en bases
armadas. La variacion de las pendientes de los drenajes no sera mayor de lo indicado en los planos
y en las disposiciones especiales.

a. Tipos de Pisos

e Piso Hormigén Frotado: Se efectuara el vaciado de una base de hormigén segiin lo indicado en
7.3 y se aplicara un fino utilizando para la mezcla un mortero cemento-arena en la proporcién
1:6, quedando una apariencia de cemento color natural.

Al colocar el mortero, se correrd una regla de madera o de metal en dos sentidos, a fin de nivelarlo
perfectamente; luego, se alisara la superficie con una frota de madera. A las 24 horas de haber
terminado el fino, éste se revisard usando una regla con el fin de corregir cualquier irregularidad
existente.

No se admitirdn desniveles mayores de dos (2) milimetros en zonas planas.

e Pisos de Porcelanato: 60 x 30, color Blanco, acabado brillante de primera Calidad. Tendran
textura y espesor uniformes y seran asentadas con un mortero cuyo espesor podra ser de 1.5 a
3.0 centimetros y en una proporcién de una parte de material aglutinante (cemento-15% de cal)
por cinco partes de arena. Las piezas se colocaran a tope, debiendo quedar perfectamente
niveladas.

° Aceras Perimetrales: Las aceras que bordean las edificaciones y las de interconexioén tendran
un ancho variable segiin especificaciones de planos, comtinmente de 1.00 mt y de 10 cms. de
espesor. Estaran apoyadas sobre bordillo de bloques en el extremo libre, de por lo menos 2 lineas
de bloques bajo nivel del terreno y escalonados cuando sea necesario como respuesta a la
topografia del terreno. Se utilizara un hormigén de 180 kgs/cm?2 (ligadora), h=0.10 mts, malla
electrosoldada D2.3x2.3, terminacion frotada y violinada, con una pendiente de un (1) porciento
hacia el extremo libre con la finalidad de evitar acumulaciones de aguas pluviales sobre su
superficie, perforacién de hoyos @1/2"@0.20 mts en muros para empotrar bastones de 3/8”
(L=0.15 mts), inc. Barrenas de 1/2", limpieza de hoyos, uso de anclaje adhesivo epodxido y
empalme con malla electrosoldada.

7.5 TERMINACION EN RAMPAS

Cuando exista desnivel entre dos areas de uso ptiblico, adyacentes y funcionalmente relacionadas,
éstas deberan estar comunicadas entre si mediante una rampa. Las rampas deberan cumplir con lo

siguiente.
Deberan ser construidas de materiales antideslizantes.

La pendiente no debera exceder del ocho por ciento (8%) en los edificios oficiales y privados y de
doce y medio por ciento (12.5%) en viviendas.
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La anchura minima en viviendas sera de 0.85 a 0.95 metros; en edificios oficiales y privados, la
anchura minima sera de 1.30 metros. En caso en que permita el paso simultaneo de dos sillas de
ruedas, la anchura debera.ser de 1.80 metros.

Las rampas deberan tener descansos de 1.50 metros a 2.00 metros cada 9.00 metros maximos de
longitud. Asimismo en viviendas las rampas con longitudes mayores de 3.00 metros deberan tener
descansos.

Toda rampa con una longitud mayor de 1.50 metros debera contar con barandas o pasamanos a
ambos lados, colocados a 0.90 metros de altura y construidos con material resistente. En caso en
que la pendiente sea mayor del ocho por ciento (8%) debera disponerse de un pasamanos
adicional, a una altura de 0.75 metros.

Segiin esté situada la puerta en el descanso, debera disponerse convenientemente el encuentro de
éste con la rampa para lograr los espacios minimos necesarios que permitan la maniobrabilidad de
la silla de ruedas.

7.6 TERMINACION EN TECHOS DE HORMIGON

Incluye la aplicacién de un fino para recibir esta terminacion, asi como la aplicacién del
impermeabilizante a usar.

Antes de la aplicacién del impermeabilizante, la superficie debera limpiarse a fin de permanecer
exenta de particulas extrafias.

a) Fino de Techos

El fino en los techos se formara Mediante una aplicacién de cemento-arena y agua en proporcion
1:3, con el fin de encauzar las aguas pluviales para lograr una rapida salida de éstas.

El espesor del fino dependera del tipo de techo a impermeabilizar. En techos planos, se aplicara
el fino de forma que se logre una pendiente aproximada de 0.6%, con el fin de dar la inclinacién
requerida hacia los desagiies sefialados en los planos. El espesor minimo del fino, al inicio de
dicha pendiente, sera de 1.5 centimetros.

Se humedecera la superficie y se aplicara una lechada de cemento y poca'agua; luego se aplanara
con llama metélica, a nivel y regla. Finalmente, se aplicard'una lechada que tendra un espesor
minimo de tres (3) milimetros.

b) Impermeabilizacién de Techos de Hormigén

Se utilizara el sistema impermeabilizante membrana Termopléastica (TPO) ASTM D 6878,
Espesor: 2.03mm (0.080"), Color gris o blanco; O el sistema mas conveniente a la obra previa
autorizacién de la DGE y la Supervisién del MOPC, en las areas indicadas en los planos del
proyecto.

Debe aprobarse todos los materiales a usarse y verificar que la superficie, debe estar limpialibre
de residuos sueltos y con la terminaci6én adecuada para la colocacién segun recomendaciones
del fabricante y verificar que todos los trabajos previos ala instalacion del impermeabilizante se
han concluidos.
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El proceso de instalacién sera verificado por la supervisién. Para comprobar la efectividad de la
aplicacion del impermeabilizante debera ser sometido a prueba de estanqueidad: para techos
planos deberd cubrirse los drenajes pluviales e inundar la cubierta con un nivel de 5cm, sedejara
el agua por 24 horas y en cubiertas donde no es posible la inundacién se expondré a riego
continuo por 48 horas.

Para la Instalacién hay que tomar en cuenta las instrucciones del fabricante. Eliminar arrugas o
deformaciones antes de fijar la membrana. Instalar la membrana con los solapes de juntas
perpendiculares a las pendientes del techo y en direccién a los drenajes. Los solapes deberan
trabarse entre pafios, El solape debe ser de 3" (76mm) como minimo. Las esquinas expuestas de
la membrana deberan redondearse a 1" (25mm). Todos los cortes de la membrana deberan
sellarse. Instalar y asegurar las tiras de terminacién de cantos.

La impermeabilizacién tendra una garantia minima de 10 anos, lo que se haré constar en una
poliza de garantia por escrito, debidamente notariada por la Compafiia impermeabilizadora y
depositada ante el MOPC, via la Supervisi6n.

7.7 REVESTIMIENTO DE CERAMICA

Incluye las operaciones necesarias para la colocacién de revestimientos en las superficies que asi se
sefialan en los planos de terminacidn.

El Porcelanto a utilizar en bafios ser4n del tipo rectificado blancas de 30 cm x 30 cm (o tendrén las
dimensiones especificadas en los planos y detalles especiales). La altura de colocacién en bafioses de
1.80 m, salvo indicacién de los planos.

Las piezas que se utilicen serdn de calidad comercial, nuevas, con sus bordes rectos, esquinas
rectangulares, de estructura homogénea y compacta y color blanco brilloso uniforme.

Las ceramicas se colocaran sobre la superficie empaifietada y formaran juntas de espesor uniformes
segun instrucciones de la Supervisién. No seran permitidos desniveles ni desplomes mayores de
1/500. Las juntas en éstos deberan quedar con un espesor aproximado de uno o dos milimetros.

. El corte de las piezas se hara a las medidas requeridas, debiendo quedar las aristas con un corte

perfecto.

En las esquinas formadas por la interseccién de dos paredes que recibirdn recubrimiento, se
colocaran piezas cortadas en dngulo de 45 grados biseladas en el canto de cada pieza que concurra a
formar la arista. Las juntas de las esquinas se formarén recibiendo arista a arista cada una de las
piezas que concurran a formar la junta. Las ceramicas no tendran dientes ni estaran ahuecadas.

En mesetas de cocina se colocaran alineadas y con pendiente hacia afuera. Las juntas verticales y
horizontales deben coincidir en todas las paredes. El Supervisor aprobara la distribucién de la
ceramica antes de su colacién. En las paredes verticales a la meseta se pondra ceramica hastalaaltura

de dos hiladas.

Todas las areas cubiertas por ceramica utilizaran separador plastico o esquinero incluido en el
analisis de costo o el que apruebe la Supervision.
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7.8 PINTURA

Incluye la operaci()n de aplicar una éapa delgada, elastica y fluida de pintura sobre las superficies de
las edificaciones que definen los planos de terminaciones. Incluye también los trabajos de
preparacion de superficie de forma tal que se garantice una superficie con un acabado perfecto.

Materiales v equipos:

o Todos los materiales que se empleen para estos fines seran los detallados en las especificaciones
y planos, adem4s seran nuevas y de primera calidad.

o Seaplicara una primera capa de primer en todas las superficies a ser pintadas.
o Eltipo sera “Acrilica” en las paredes y techos seguin especifique en los planos.

e La pintura deberd tener aspecto homogéneo, sin grumos y de una viscosidad tal que permita su
facil aplicacién. Sera del color que especifiquen los planos correspondientes o lo indique la
Supervision.

Requisitos a cumplir:

Antes de aplicar la pintura la superficie debe estar pulida, seca y sin grietas.
La pintura debera cumplir con los siguientes requisitos minimos:

- Deber4 ser resistente a la accién descolorante de la luz

- Conservara la elasticidad suficiente para no agrietarse

- Debera ser de facil aplicacion

- Sera resistente a la accién de la intemperie (tipo acrilico)

- Serd impermeable y lavable (tipo acrilico) ; . . _

Las superficies a pintar deberan estar libres de aceite, grasa, polvo o cualquier otra sustancia extrafia.

4o

Se usara "thinner” cuando asf lo recomiende el fabricante y las proporciones deberan ser aprobadas
por la Supervision.

No se permitira la aplicacién de pintura en el exterior cuando estén ocurriendo lluvias, ni tampoco '

después de éstas si la superficie se encuentra htimeda. La humedad relativa del medio Ambiente no
podré ser mayor a 85%.

Preparacién del drea:

Remover o cubrir accesorios que no requieran ser pintados. Inspeccionary limpiar la superficie antes
de iniciar el trabajo. Preparar las superficies de hormigén y revoques: Dejar curar y secar
completamente por 30 dias. Pulir con piedra y limpiar la superficie. Aplicar masilla y lijar toda la
superficie siguiendo las instrucciones del fabricante.

Preparacion de metales:

Remover residuos de soldaduras. Lijar y suavizar uniones punzantes o cortantes. Remover grasa o
aceite con solventes recomendados por el fabricante de la pintura. Limpiar y lijar toda la superficie.
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Aplicar imprimacién inmediatamente terminada la preparacion, si la superficie preparada se deja
amanecer a la intemperie debera repetir el proceso de limpieza.

Aplicacién de pinturas:

Muros y techos: Aplicar imprimacién siguiendo las instrucciones del fabricante. Aplicar pinturalatex
acrilica en el interior y exterior. Todas las aplicaciones se realizaran con equipo compresor y pistola
o rodillo. Solo se permitira el uso de brocha en lugares donde no resulte practico los medios antes

indicados.

Metales: Antes de aplicar la capa de acabado remover polvo o cualquier residuo usando aire a presion
o cepillo de cerdas suaves. Aplicar pintura empleado compresor y pistola.

Este capitulo contiene los requisitos necesarios para la instalacién de las puertas, ventanas y
colocacion de los herrajes correspondientes. Esta instalacién se hara de acuerdo a las indicaciones

en los planos y estas especificaciones.

8.1 PUERTAS

Las puertas a instalar seran las especificadas en los planos y/o listado de partidas debiendo cumplir
con todos los requerimientos establecidos en los mismos. La Supervisién debera aprobar todos los
trabajos de instalacién y pintura de las puertas por escrito.

Todas las puertas seran perfectamente planas. Deberan estar garantizadas contra corvaduras yotros
defectos. Las puertas y sus marcos seran confeccionadas en el taller y deberén entregarse listas para

ser montadas.

Los tipos de marcos a usar en la obra seran colocados en el lugar, a plomo y a escuadra. Se ajustaran
a las paredes con tarugos de madera, mediante clavos de tres o mas o tornillos ajustados a tarugos

'

plasticos. - . ;
Los marcos tendrén las dimensiones de la puerta correspondiente permitiéndose una holgura de
1/16" alos lados y arriba y de 3/8” en la parte inferior, tanto en puertas interiores como exteriores.

Las puertas de madera deberan estar libres de nudos u otras imperfecciones que afecten su
integridad y fortaleza, debiendo presentar una superficie suave y lisa

Las cerraduras o llavines que llevaran las puertas, asi como el tamaiio, tipo y numero de bisagras
seran como las indicadas en los planos.

Las puertas deberéan ser colocadas a nivel y se verificara, si se mantienen estables al abrirlas y
colocarlas en una determinada posicién.
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8.1.1 INSTALACION GENERAL PUERTAS

Colocar las unidades a nivel, aplomadas y a escuadra sin que los marcos y paneles estén deformes.
Sostener las unidades con suficiente soporte y anclar de forma segura. Ajustar paneles, hojas y
herrajes de tal forma que estén sujetos adecuadamente en los puntos de contacto y colocar felpas
para una operacién suave y hermetizar contra el clima. La holgura entre la puerta y el piso no mayor
a 64 mm (1/4 pulgada) Cubrir la mocheta con sellador o juntas mecénicas, para proporcionar una
instalacién impermeable. El ancho de la junta del sellador no podra ser mayor a 1 pulgada. Se prohibe
el uso de papel u otro material para compensar deformaciones del vano no corregidas o dimensiones
incorrectas de las puertas.

8.1.2 PUERTAS PARA USO DE PERSONAS LIMITADAS

Toda puerta, no importa el lugar que ocupe dentro de un edificio, debera tener una anchura minima
libre no menor de 0.85 mts.

En edificaciones donde sean utilizadas puertas pesadas giratorias, o que requieran de mucho
esfuerzo fisico para ser operadas manualmente, deberd haber para el uso de personas con limitacién
otra puerta de facil manejo. Se recomienda el uso de puertas automaticas como solucién 6ptima en
estos casos.

En casos de la presencia o utilizacién de puertas corredizas, los rieles no deberan sobresalir del nivel
del piso.

Deber evitarse la construccién de quicios; si su utilizacion resultara imprescindible en la edificacion,
estos no podran exceder de 0.02 metros de altura y su canto preferiblemente debera terminar en
forma ovalada.

Requisitos Especificos para Puertas de Uso Exclusivo para Personas con Limitacion
Todas estas puertas deberén llevar en sus caras exteriores el simbolo de accesibilidad en forma clara
y visible.

Los marcos de las puertas deberan exhibir colores contratantes para que resulten facilmente
distinguibles por invidentes parciales.

Los marcos de las puertas y hasta la altura de 1.00 metro, deberan estar revestidos por un material
resistente a los golpes.

Las puertas deberan tener una franja de 0.40 m. de altura a partir del nivel del piso, que sirva como
elemento protector contra golpes y rasguiios.

Los tiradores y cerraduras deberan ser faciles de asir y colocadas a una altura entre 0.90 y 1.20 m.
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8.2 VENTANAS

Las ventanas a instalar seran las especificadas en los planos y/o listado de partidas debiendo cumplir
con todos los requerimientos establecidos en los planos. '

El marco de la ventana se asegurara a la pared por medio de tarugos plasticos y tornillos segin sea
el caso, no se permitir4 una separacién entre tornillo mayor a 50 cm Debe haber tornillos a 10cm de

los extremos y mocheta opuesta.

Las juntas entre el marco y la pared se calafatearan porlos cuatro lados en ambas caras de la ventana,
con masilla apropiada para ese fin, la junta entre muro y pared nunca serd mayor de 5 mm. La
Supervisién debera aprobar todos los trabajos de instalacién de las ventanas por escrito.

Todas las ventanas deben tener cierre a presi6n, esto indica menos perdida del aire acondicionado,
mayor seguridad del recinto y menos entrada de ruidos desde el exterior.

Colocar las unidades a nivel, aplomadas y a escuadra sin que los marcos y paneles estén deformes.
Sostener las unidades con suficiente soporte y anclar de forma segura.

Cubrir la mocheta con sellador o juntas mecénicas, para proporcionar una instalacién impermeable.
El'ancho de la junta del sellador no podra ser mayor a 1 pulgada. Se prohibe el uso de papel u otro
material para compensar deformaciones del vano no corregidas o dimensiones incorrectas de las

ventanas.

Ajustar paneles, hojas y herrajes de tal forma que estén sujetos adecuadamente en los puntos de
contacto. Limpiar las superficies inmediatamente después de la instalacién de las ventanas.

Proveer certificado de garantia en la que se establece la responsabilidad por falla del material y la
instalacion. El contratista se compromete a remplazar cualquier pieza que presente falla del material
durante los primeros dos. (2) afios, después de la'aceptacion del trabajo. :

El contratista se compromete a reparar cualquier pieza que presente falla de instalacién y mano de
obra durante los primeros seis (6) meses, después de la aceptacion del trabajo.

8.4 HERRAJE

Se almacenaran los materiales en el lugar que se ha aprobado, para evitar humedad, dafio y deterioro.
Todas las bisagras giraran libremente seran segiin tabla de Puertas y Ventanas y las llaves ajustaran
bien en sus correspondientes cerraduras. Las bisagras seran segin especificaciones del disefio. Todo
el herraje debera encontrarse en perfectas condiciones al hacerse la entrega de la edificacién y si se
encontrase algo defectuoso, el Contratista procedera a corregirlo por su cuenta antes de obtener la
aprobacion de la Supervisién. En el caso de las puertas el llavin sera doble con tirador fijo, segiin

disefio.

Tanto las bisagras como las cerraduras y demas componentes de herraje deberan estar incluidos
dentro del precio de las puertas.
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Todas las cerraduras de los espacios que tienen contacto con los ciudadanos deben ser tipo palanca,
dando cumplimiento con el reglamento de construccion sin barreras y las disposiciones de la Ley 5-
13 y su reglamento de aplicacion.

9.1 ACCESORIOS DE LOS BANOS

Para su Instalacién verificar la disponibilidad de conexiones eléctrica para los equipos que lo
requieran. Instalar siguiendo estrictamente las instrucciones y recomendaciones del fabricante.

Verificar que los soportes en muros se han instalado correctamente en los puntos de anclaje. Instalar
las unidades alineadas, a plomo y nivel. Ocultar evidencia de perforaciones, cortes o adecuaciones en
la terminacién. Limpiar superficies y el area de trabajo.

Secador de Manos:

- Carcasa en acero inoxidable 18-8, tipo 304 satinado.
- Tobera en ABS cromada.

- Velocidad del aire 121 km/h.

- Caudal eficaz 300m3/h.

- Presi6n Acustica 77.5 Db.

- Temperatura aire: 542 C a 10 cm de distancia.

Porta rollo para papel de baﬁd:

- Instalacién antivandalica.
- Acero inoxidable 18-8, tipo 304 satinado, espesor 8mm.
-\~ Cerradura con llave de 3 puntos. o, . Lo
- Visor de carga. ' " " 'b
- Pararollos de 220 mm de didmetro.
- Dimensiones:
o Alto: 263 mm.
o Ancho: 260 mm.
o Fondo: 125 mm.

Dispensador de jabén. Tipo 1 Bafios publicos:

- Dispensador de jabon liquido rellenable.
- Instalacion antivandalica
- Carcasa y soporte de acero inoxidable 18-8, tipo 304 satinado.
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- Capacidad: 0.5 litros.
- Pulsador con vélvula antigoteo:
o Presion de pulsador: 2.4 kgs
o Dosis por pulsacién: 1 g
- Visor de carga.
- Dimensiones:
o Alto: 166 mm.
o Ancho: 90 mm.
o Fondo: 112 mm.

9.2 SIEMBRA DE ARBOLES

Seran sembrados los tipos de 4rboles especificados en las disposiciones especiales; para la siembra
se utilizara tierra vegetal, fertilizantes, limo e insecticidas.

El contratista se asegurar4, de que la tierra en su estado natural es apta para el trasplante de arboles;
en caso contrario, seran removidas y cambiadas las capas superficiales colocando tierra, limo y
fertilizantes, mezclados con la tierra original. En caso de que se observara que la tierra esta
contaminada con plagas o larvas que perjudiquen las raices de las plantas, se ordenara un
tratamiento con desinfectantes, fungicidas o insecticidas.

Las cepas para trasplante deberan rellenarse con la misma clase de tierra que tienen las plantas en
su lugar de origen. En caso de arboles con raices muy superficiales, con riesgo de desplomarse por
accion del viento, se enterraran y protegeran apoyando el tronco con piedras. Los arboles expuestos
a dafios, seran protegidos con cercados de madera o metélicos, hasta que el director o encargado de

la obra lo indique.
El contratista dara riego y cuidado alas plantas y debera reponer las que se sequen, hasta el momento

de la recepcion final de la obra.-

9.3 SIEMBRA DE GRAMA

Seran sembrados la grama tipo alfombra segun especifican las dlSpOSlClOI’lES especiales; para la
Siembra se utilizara tierra negra.

En caso de que se observara que la tierra esta contaminada con plagas o larvas que perjudiquen las
raices de las plantas, se ordenara un tratamiento con desinfectantes, fungicidas o insecticidas, previa
autorizacion de la supervision del Mopc y validacién de cotizaciones.

El contratista dara riego y cuidado a la grama y debera reponer las que se sequen, hasta el momento
de la recepcion final de la obra.
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10.1 DESCRIPCION

Esta seccién comprende la fabricacién y colocacion de todas las estructuras metélicas principales y
secundarias, tales como tijerales, elementos de soporte, escaleras metalicas, postes, rejas metalicas y
mallas metalicas.

10.2 METODO DE EJECUCION

El material a ser empleado para la fabricacién de todos los elementos metalicos sera el Acero
Estructural A-36 con una resistencia a la traccién de fy=2530 kg/cm?. Los pernos de fijacién seran de
grado 60 y deberan cumplir con la norma ASTM A307. La soldadura empleada debera cumplir con la
norma AWS E-7018.

Los elementos metalicos seran prefabricados fuera de obra para luego ser trasladados y ensamblados
en su posicion final, tal como indican los planos del proyecto.

La unién de las piezas prefabricadas podra ser aplicando soldadura eléctrica, respetando las normas
arriba indicadas. Una vez terminadas las uniones se procedera a tratar la zona del recubrimiento
quemada por efecto de la soldadura; para ello se esmerilardy limpiara esta seccion y luego se aplicara
una pintura rica en zinc o pintura epéxica, cuidando dejar una textura igual a la de las zonas
adyacentes. El suministro, la fabricacién y el montaje de las estructuras metalicas incluiran:

e Elaboracién de.todos los Planos de Taller y Planos de Montaje requeridos para la terminacion
de los trabajos contratados, sobre la base de los Planos de Disefio. ’

e Fabricacién de todos los elementos de acero estructural y miscelaneo requeridos.

e Suministro de todos los materiales, equipo y mano de obra necesarios para el montaje del
acero estructural. N N .

e Montaje de la estructura de acero de acuerdo con los Planos de Taller y de"Montaje y en
concordancia con estas especificaciones.

o Suministro de placas, lainas, cufias y elementos similares que se requieran para el montaje.

¢ Ejecucién del relleno de mortero, incluyendo el suministro de éste.

o Ejecucién de uniones soldadas en campo, incluyendo el material de soldadura.

e Suministro de cortavientos y puntales provisionales requeridos durante el montaje.

e Ejecucién de la pintura, en taller y en obra, de la estructura completa.

o Planeamiento y ejecucién de todas las maniobras necesarias para realizar los trabajos antes
mencionados.
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10.3 CODIGOS APLICABLES

Todo el acero estructural y miscelaneo estard en concordancia con las Especificaciones para el
Disefio, Fabricacidn y Montaje de Estructuras de Acero para Edificios y Codigo de Practicas Normales
del American Institute of Steel Construccién (AISC) y los Reglamentos MOPC vigentes. Cuando en esta
especificacion se haga referencia a los estandares siguientes, se referird a la dltima edicién de:

» ASTM A-36: Especificaciones para acero estructural.

e ASTM A-123: Especificaciones para recubrimiento de zinc (galvanizado en caliente) de productos
fabricados con perfiles metélicos rolados, prensados, planchas, barras y platinas.

e ASTM A-233: Especificaciones para electrodos de soldadura en arco para acero dulce.

e ASTM A-307: Especificaciones para fijadores estandar de bajo contenido de carbén, roscados
interna y externamente.

* ASTM A-325: Especificaciones para pernos de alta resistencia y alto contenido de carbén para
uniones estructurales, incluyendo tuercas endurecidas y arandelas.

* ASTM A-572 /A-471: Especificaciones para planchas de acero de alta resistencia con bajo contenido
de manganeso y vanadio

e ASTM A-501: Especificaciones para tubos sin costura de acero al carbén y tubos rolados en caliente.
* American Welding Society (AWS), "Cédigo para Soldadura en Edificaciones".

* Reglamentos MOPC y Normas Locales.

10.4 MATERIALES Y MANO DE OBRA

Todos los materiales seran suministrados por el Contratista y deberan incluir los consumibles, tales
como electrodos de soldadura, asi como barandas, pernos, material necesario para braquetes
miscelaneos, clips y otros. Los materiales seran nuevos y de acuerdo a los requisitos indicados a
continuacion, salvo indicacién contraria en los planos.

Acero estructural Todo el acero, incluyendo las planchés, cumplira con la espeéificacién ASTMA-36.

En cualquier etapa de los trabajos, el propietario podra exigir que los elementos estructurales se
encuentren dentro de las tolerancias permitidas.

Pernos Los pernos seran de acero de alta Tesistencia, de acuerdg a la norma ASTM A-325,
+ "Specification for High Strength Steel Bolts for Structural Joints" (Especificacion para Pernos de Alta
Resistencia para Uniones Estructurales). Se utilizaran pernos de 3/4"y 5/8” de didmetro, salvo que
se indique otra cosa en planos, cuya resistencia minima a la tensién es de 84 Kg/mm?2.

Electrodos Los electrodos de soldadura de arco corresponderan a la serie E-70 conforme a las
especificaciones ASTM A-233, "Specification for Mild Steel Covered Arc Welding Electrodes"
(Especificacion para Electrodos de Soldadura de Arco para Acero Dulce).

Mortero de nivelacién Para el relleno por debajo de las planchas de base se empleara un mortero
autonivelante aprobado.

Mano de Obra El personal que tenga a cargo las labores de fabricacién y montaje serd debidamente
calificado y experimentado. El trabajo de soldadura deberd ser efectuado exclusivamente por
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operarios calificados de acuerdo al cédigo para soldadura en construccion, La calificacion minima
para los soldadores serd la vigente. La Supervision podra exigir, en cualquier momento, los
certificados que acrediten la capacidad y experiencia de los soldadores.

Equipo El contratista empleara el equipo més adecuado para ejecutar cada etapa de los trabajos
dentro del programa establecido, en la calidad solicitada y respetando los reglamentos de seguridad
de la obra. El propietario podra solicitar la comprobacién de la calidad y/o el estado del equipo
utilizado para cumplir los trabajos contratados.

Fabricacién en Taller El Contratista desarrollara, sobre la base de los planos de disefio, todos los
planos de Fabricacién y de Montaje que sean requeridos. Ninguna fabricacién se empezara antes que
los Planos de Taller sean aprobados por la Supervision. Toda la fabricacion se haré en concordancia
con las especificaciones del AISC para el Disefio, la Fabricacion y Ereccién de Acero Estructural y de
acuerdo al Cédigo de Préctica Estandar para Edificios y Puentes de Acero del AISC. Los elementos
tendran dimensiones, peso y detalles de construccién en estricta sujecion a lo indicado en planos.
Para realizar sustituciones de secciones o modificaciones en los detalles se requerira la previa
aprobacién escrita del proyectista. Todos los elementos y secciones seran ajustados y acabados en su
posicién precisa, requerida para permitir una adecuada ereccién y una unién limpia de las partes en
el campo.

Detalles de Uniones Excepto cuando se indique otra cosa en los Planos de Disefio, todas las uniones
seran soldadas. A pedido de la Supervision, el 1% de la soldadura de filete y el 5% de la soldadurade
penetracion podré ser verificado por radiografia u otros métodos aceptados por el AWS D1. El costo
de dichas pruebas estard incluido dentro del precio ofertado por el Contratista. Las uniones de vigas
seran disefiadas para resistir una fuerza cortante.por lo menos igual ala mitad de la que corresponde
a la capacidad en flexién de la viga para carga uniformemente distribuida. Las conexiones metalicas
deberan ser capaces de desarrollar no menos que 150% de la capacidad del elemento en traccion
pura. Las tolerancias seran tales que permitan la ereccién de la estructura, pero en ningin caso
excederan las especificadas en el Cédigo de Préctica Estandar para Edificios y Puentes de Acero del
AISC.

Montaje El contratista tendré cuidado en el almacenaje, manejo y montaje de todo el material. Debera
soportarlo adecuadamente paraevitar que se produzcan esfuerzos excesivos. El'material dafiado por
falta de soporte adecuado en el almacenaje o en’las maniobras sera corregido o repuesto por cuenta
del Contratista. La estructura se montara estrictamente con los niveles, alineamientos, elevaciones y
ejes indicados en los planos. Deberan colocarse todos los contravientos y puntales necesarios para
tal efecto y mantenerlos en posicion hasta que se hayan efectuado las conexiones definitivas y la
estructura ya no los requiera. Cada elemento estructural debera mantener las tolerancias
especificadas para su fabricacion. Excepto cuando se indiquen tolerancias mas estrictas en los planos,
regiran las establecidas en el Codigo de Practica Estandar para Edificios y Puentes de Acero del AISC,
seccién 7.11, modificandose los Gltimos parrafos como sigue: En el montaje de acero estructural, las
piezas individuales seran consideradas a plomo, nivel y alineadas si el error no excede de 1:500 (1
cm en 5 m)". El Contratista podra hacer correcciones por defectos en la construccién o en la
fabricacién sélo después de haber obtenido la correspondiente autorizacion escrita de la Supervision.
En ningiin caso esto significard un incremento en el costo. Cuando por pequefios desajustes no sea
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posible lograr que las piezas ensamblen correctamente, se permitira rimar y hacer pequefios cortes
para lograr el ajuste, de acuerdo a lo siguiente:

e Eldiametro del agujero rimado no excedera en mas de 3 mm el diametro del perno indicado
en planos o autorizado posteriormente.

° Los cortes de ajuste deberan hacerse de acuerdo a la Especificacién General para Fabricacion
de Acero Estructural y Acero Miscelaneo del AISC.

e Ante la evidencia que algtn trabajo no se haya efectuado de acuerdo a planos y especificaciones,
la Supervisién podra pedir su retiro y reposicion, que seran por cuenta del Contratista.

11.1 LIMPIEZA DE TERMINACION

Este capitulo contiene las medidas a tomar para la realizacién de la limpieza general de la edificacién
y de toda el area que esté dentro de los limites del terreno; también incluiré la limpieza de cualquier
parte, fuera de los limites, en donde se hayan depositado los desechos.

El Contratista sera el responsable de la limpieza general hasta la entrega final de la obra: en caso de
subcontratacidn, el Contratista se responsabilizara de la limpieza correspondiente a esa etapa de la

obra.

El Contratista sera responsable del buen mantenimiento de la obra y todas sus partes hasta que la
Supervision del proyecto le reciba formalmente (por escrito) la misma.

Debera asegurarse que los arboles y otros detalles paisajisticos que especificamente fueron
designados como partes a conservarse, estén en perfecto estado, y de lo contrario podré exigirsele al
Contratista su reposicion por elementos similares aprobados. El Contratista sera el responsable de la
limpieza general hasta la entrega final de la obra: en caso de subcontratacién, el Contratista se
responsabilizard de la limpieza correspondiente a esa etapa de la obra. '
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El capitulo contiene los procedimientos que se adoptaran en la medicién y la forma de pago parala
determinacion de las partidas que intervengan en el presupuesto.

12.1 MEDICION DE CANTIDADES

Toda partida terminada de acuerdo con el contrato serad medida por la Supervision, utilizando el
sistema de unidades de la partida correspondiente del presupuesto.

Cuando quede especificado que una partida o sub-partida vaya a ser pagada bajo un precio alzado
(P.A.), se considerara como incluidas en dicho precio toda la obra, equipo, materiales, mano de obra
y otros necesarios para la ejecucién completa de dicha partida o sub-partida.

Los precios alzados (P.A.) seran pagados en las cubicaciones mediante desglose de partidas y/o
presentacién de facturas y cheques sellados y cancelados.

12.2 BASE PARA EL PAGO

El pago de una partida o sub-partida se hard sobre la base de la cantidad sefialada en los
presupuestos.

E] Contratista debera recibir y aceptar la compensacion dispuesta en el presupuesto como el pago
total por suministrar todos los materiales y por ejecutar en forma completa y aceptable toda la obra
convenida en el contrato.

En caso de que el Contratista considere incorrecta alguna cantidad que esté especificada en el
presupuesto, podré hacer una solicitud escrita a la Supervision para que ésta compruebe la cantidad
dudosa. Esta solicitud deberd ir acompaifiada de alguna prueba que indique el motivo por el cual se
cree errénea la cantidad especificada en el contrato. Si se considera que la cantidad en cuestion esta
equivocada, el pago se efectuard de acuerdo a la cantidad corregida.

Todos los pagos precedentes, tanto los parciales como los finales, podran estar sujetos a correccion
en cualquier pago subsecuente siempre que esta correccion seajustificada. )

El contratista y/o proveedor deber4 entregar en formato impreso y digital los planos deacuerdoalo
construido (as-built) de los trabajos realizados y deben ser recibidos conforme y por escrito por la
supervisién como condicién para que le sea realizado el ltimo pago.

12.3 TRABAJOS ADICIONALES

Cualquier trabajo causado por necesidades no previstas en el presupuesto original, sera ejecutado
por el Contratista, bajo acuerdo suplementario, previa justificacion y con la aprobacién por escrito
de la Supervisién. Cuando los trabajos adicionales sean semejantes a los contemplados en el
presupuesto original y los trabajos adicionales no signifiquen aumentos mayores de 25 % en las
partidas especificas, se realizaran bajo los mismos precios y condiciones indicadas para sus similares
en el contrato original, seran cubiertos con los imprevistos y pagado junto con la partida original
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correspondiente. No se reconoceran partidas adicionales después del reporte de la cubicacién del
mes correspondiente.

13.1 GENERALES

a. Desde el inicio de la Obra el Contratista debe sacar la Péliza de Seguros contra
Accidentes para proteger sus trabajadores.

b. El Contratista también desde el inicio, debe tener su inscripcién como patrono en esta
obra en el IDSS y con los requerimientos ante el Fondo de Compensacién Social y
empezar a hacer las néminas correspondientes para pagar las cotizaciones de todos
los trabajadores de la obra, que quedan automéaticamente amparados con un seguro
médico.

¢. Entoda construccién se debe tener botiquines de primeros auxilios, bien equipados
situados en lugares de facil acceso, para el tratamiento de heridas leves.

d. Previo a la ocurrencia de un accidente, en forma de ensayo, se debe localizar el
hospital o clinica correspondiente, al Seguro médico mas cercano que puedan atender
de emergencia al accidentado o enfermo que requiera atencién rapida.

e. Se tendra localizada para todos los trabajadores, la forma rapida de aviso a la
ambulancia o transporte de emergencia en caso de accidente o algin problema de
salud que requieran réapida intervencién médica para los trabajadores, para las 24
horas del dia.

f. Se dard la capacitacion necesaria, para atender con los primeros auxilios a todo el

personal delaobra. ; :

J

g Debe preverse que todos los trabajadores a sabiendas de tener una enfermedad
contagiosa, no deben presentarse a la obra a buscar trabajo sin antes haberse curado

completamente.

h. Se elaborara y ser4 distribuido a todo el personal, los lineamientos de seguridad e
higiene en la construccién, aparte de las charlas periddicas que se haran al respecto.

i El ingeniero residente debe asegurarse de que todos los trabajos se realizaran
ajustados a las normas de prevencién de accidentes las cuales se citan partes:

j- En el caso que un trabajador no entienda una orden del Supervisor o superior debe
pedir que se le repita. Una orden mal interpretada puede originar un accidente.
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Los trabajadores estan en el deber de informar a su superior y a sus compaifieros,
cualquier condicién que pudiese provocar un accidente.

Los avisos de seguridad instaladds en toda el rea de trabajo deben ser respetados
por todo el personal.

Por ninglin motivo el personal podra realizar reparaciones en equipos o instalaciones
eléctricas, solo el electricista de la obra estara autorizado para esto.

No portar ningdn tipo de armas, ya sea de fuego o blanca u otra preparada, dentro
de la obra o en su perimetro.

No portar ni ingerir ninguna bebida alcohdlica, drogas o sustancias controladas
ilegales, dentro de la obra o en su perimetro. No debe presentarse al trabajo bajo estos
efectos, ningtin personal obrero o superior.

No considerar un trabajo como terminado si ain no se han eliminado condiciones que
puedan provocar accidentes como escombros, andamios, desperdicios cortantes,
basuras, etc.

Quedara prohibido en la obra que algtn trabajador tenga comportamiento agresivo,
que haga bromas pesadas y provocaciones con los demas, decir o vociferar amenazas,
ofensas e injurias. Nunca hacer exabruptos, ni cualquier acto que distraiga y pueda
poner en peligro su propia seguridad y la de los otros.

Debido a que las fallas en los encofrados para vaciado de hormigén y andamios para
la albaiiileria son las que provocan los mayores accidentes fatales en las obras, se
velara de que haya méaxima seguridad en los trabajos de Carpinteria de los encofrados
andamios. Estos se rigidizaran con -bastante madera fuerte y puntales, habra -
arrostramiento de puntales a cada 1.50 m de altura. No se aceptard madera en malas
condiciones o de resistencia dudosa, la madera estructural reconocida es el pino
americano ton-muchas fibras y en buenas condiciones. No se aceptara el uso de

. blg§ues de-cementd para sus nivelaciones

ofrada

El Contratista debe‘advertir al carpintero ajustero, que toda la madera desenc

'y con clavos no debe estar en el medio de circulacién de la obra, para que la retire del
medié:inmediatamente y la aparte a un lugar especifico para sacarle los clavos.

Para los andamios de madera, esta debe ser escogida, resistente y en buen estado,

todas  las:coriexiones rigidas, base firme y nivelada, plano vertical y horizontal a
escuadra y nivelados, no sobrecarga, no asentamientos, los tablones deben clavarse
con madera uno al otro, los tablones deben fijarse en los extremos, colocar suficientes
pasamanos o cintas de madera de arrostramiento y a la vez de proteccién para
equilibrio y evitar caidas. Debe asegurarse de que la madera posea la vigencia
establecida en el reglamento R-029 del MOPC para el Disefio y Construccion de
Edificaciones en Madera Estructural Art. 160.
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u. Enelcasodeandamios de metal, es necesario asegurar que la base este bien nivelada,
firme y sin posible asentamiento o deformacién. Un asentamiento puede hacer
colapsar toda la estructura.

V. Las conexiones de las crucetas deben estar rigidas en buen estado y ante todo con el
perno o pasador de seguridad con zafaduras.

w. En general nadie puede permanecer mucho tiempo debajo de los andamios y todos
los andamios deben estar bien anclados al piso, no se debe utilizar bloques o cualquier
otro material para equilibrio de los mismos. Ademas, deben estar correctamente
arriostrados para evitar derrumbes con el peso de los vaciados.

X. Para subir a los techos durante los vaciados se construird una fuerte escalera de
madera pino en 2"x6” que resista sobradamente, con fuertes amarres a Ia estructura
de la obra en tres puntos abajo, en el medio y arriba.

y. Enel caso de transporte de equipo, la llegada y salida de los camiones y vehiculosa la
obra, serd a velocidad lenta, no mayor de 25 Km. por hora. Los choferes y
acompanantes usaran siempre el cinturén de seguridad. El movimiento de equipo,
vehiculos y camiones dentro de la obra, debe prever que no haya personas caminando
detrés de ellos, si pretenden hacer giros hacia atrés con el vehiculo.

z. Todo personal en obra debe estar debidamente identificado, con cascos, chalecos, y
cualquier otro instrumento de proteccion contra accidentes en obra.

aa. El simbolo de seguridad deber ser colocado en la entrada de todos los edificios
Oficiales y Privados que ofrezcan facilidades a las personas con limitacion,
garantizando su visibilidad desde cualquier dngulo.

Preparado por:

i

ING. EDUARDO PICHARDO
Coordinador de Proyectos DGE/MOPC
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