



No. EXPEDIENTE  
**MOPC-CCC-PEEX-2019-0005**

Fecha de emisión: 26/04/2019

*Rm  
172  
16/19*

*3/16/19*

2019 MAY 21 10:41:17

**Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



No. Orden: MOPC-2019-00265

Descripción: **CONTRATACION SUMINISTRO DE HORMIGON ASFALTICO CALIENTE (HAC) PARA SER UTILIZADO POR EL MOPC.**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Malespin Constructora, SRL**

RNC: **101710543**

Nombre Comercial: **Malespin Constructora, SRL**

Domicilio Comercial: **20 Esq. B, 10902 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-561-1563**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **300,000,000.00**

Moneda: **DOP**

*2019 JUN 11 10:11:16 P.3:59  
MOPC-CCC-PEEX-2019-0005  
Malespin Constructora*

**Detalle**

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
20	3012160 1	Suministro de Hormigón Asfáltico Caliente (HAC) (Provincia Azua,	1.00	UD	264,814,593.25	264,814,593.25		35,185,406.75	0.00	300,000,000.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s//ITBIS	Imp Moneda Orig s//ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		Padre Las Casas)								

Subtotal RD\$	264,814,593.25
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS, RD\$	35,185,406.75
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>300,000,000.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
20	Suministro de Hormigón Asfáltico Caliente (HAC) (Provincia Azua, Padre Las Casas)	Avenida Tiradentes, Esquina San Cristóbal DO	0.00	30/11/2020 03:00:00 p.m.

  
 Ing. Carolin Agramonte  
 Directora Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

  
 Lic. Domingo Lora Ogando  
 Director General Administrativo y Financiero

  
 Licda. Ana Mateo  
 Directora Administrativa

  
 Gonzalo Castillo Terrero  
 Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido