

DM  
3/6/19



3/6/19

No. EXPEDIENTE  
**MOPC-CCC-PEEX-2019-0005**

Fecha de emisión: 26/04/2019

**Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MOPC-2019-00275

Descripción: **CONTRATACION SUMINISTRO DE HORMIGON ASFALTICO CALIENTE (HAC) PARA SER UTILIZADO POR EL MOPC.**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**



**Datos del Proveedor**

Razón social: **Ingenieros Arquitectos, Daniel Medina & Asocs, SA**

RNC: **101574348**

Nombre Comercial: **Ingenieros Arquitectos, Daniel Medina & Asocs, SA**

Domicilio Comercial: **Padre Fantino Falco, Edificio Body Shop, 2do. Nivel, 11A, 10119 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-227-0092**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **300,000,000.00**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
7	3012160 1	Suministro de Hormigón Asfáltico Caliente (HAC)	1.00	UD	260,853,434.57	260,853,434.57		39,146,565.43	0.00	300,000,000.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

MOPC-CCC-PEEX-2019-0005

3/6/19

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		(Provincia San Cristóbal, Yaguaje)								

Subtotal RD\$	260,853,434.57
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	39,146,565.43
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>300,000,000.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad



Ing. Carolin Agramonte  
Directora Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Lic. Domingo Lora Ogando  
Director General Administrativo y Financiero



Licda. Ana Mateo  
Directora Administrativa



Gonzalo Castillo Terrero  
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido