



República Dominicana

"FIDEICOMISO PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN
DE LA RED VIAL PRINCIPAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA"
(FIDEICOMISO RD VIAL)

Nº. EXPEDIENTE

00053

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIÓN

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. Solicitud: 117- DO-RDVIAL-2019

19 de diciembre de 2019

Objeto de la Compra: Bienes

Rubro: 78110000 Transporte de Pasajeros

Detalle Pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto S/ ITBIS
LOTE I ESTACIONES DEL ESTE						
1.1	78111803	Servicio de Transporte para el traslado del personal que labora en la Estación de Peaje La Romana	Mes	12	RD\$210,000.00	RD\$2,520,000.00
1.2	78111803	Servicio de Transporte para el traslado del personal que labora en la Estación de Peaje Coral I	Mes	12	RD\$414,435.00	RD\$4,973,220.00
1.3	78111803	Servicio de Transporte para el traslado del personal que labora en la Estación de Peaje Coral II	Mes	12	RD\$419,580.00	RD\$5,034,960.00
LOTE II ESTACIONES DE SANTO DOMINGO						
2.1	78111803	Servicio de Transporte para el traslado del personal que labora en la Estación de Peaje Circunvalación Juan Bosch Tramo I	Mes	12	RD\$299,250.00	RD\$3,591,000.00
2.2	78111803	Servicio de Transporte para el traslado del personal que labora en la Estación de Peaje Circunvalación Juan Bosch Tramo II	Mes	12	RD\$299,250.00	RD\$3,591,000.00
2.3	78111803	Servicio de Transporte para el traslado del personal que labora en la Estación de Peaje Circunvalación Juan Bosch Tramo II-B	Mes	12	RD\$374,815.35	RD\$4,497,784.20
LOTE III ESTACIONES DEL NORTE						
3.1	78111803	Servicio de Transporte para el traslado del personal que labora en la Estación de Peaje Circunvalación Norte (Santiago)	Mes	12	RD\$299,250.00	RD\$3,591,000.00
					Total	RD\$27,798,964.20

Plan de entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha de necesidad
1	Estación de Peaje La Romana	100%	1/4/20
2	Estación de Peaje Coral I	100%	1/4/20
3	Estación de Peaje Coral II	100%	1/4/20
4	Estación de Peaje Circunvalación Juan Bosch Tramo I	100%	1/4/20
5	Estación de Peaje Circunvalación Juan Bosch Tramo II	100%	1/4/20
6	Estación de Peaje Circunvalación Juan Bosch Tramo II-B	100%	1/4/20
7	Estación de Peaje Circunvalación Norte (Santiago)	100%	1/4/20

ING. CAROLIN AGRAMONTE

Directora de Compras y Contrataciones
de la Oficina Coordinadora General de Proyectos
del Fideicomiso RD-VIAL

CA/co



¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.