CONTRATO | | ;FVZ\’

Entre:

De una parte, FIDUCIARIA RESERVAS, S.A., sociedad fiduciaria organizada y existente
de acuerdo con las leyes de la Republica Dominicana, con su oficina principal ubicada en la
Calle Cub Scout No.13 esquina Calle Manuel Henriquez, Ensanche Naco, en la ciudad de
Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana,
debidamente representada por su Gerente General y Gestor Fiduciario Lic. Christian Molina
Estévez, quien es dominicano, mayor de edad, portador de la Cédula de Identidad y Electoral
No. 001-1791883-9, que actia por cuenta y orden del FIDEICOMISO PARA LA
OPERACION, EL MANTENIMIENTO Y LA EXPANSION DE LA RED VIAL
PRINCIPAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA (FIDEICOMISO RD VIAL),
inscrito en el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) bajo el nimero 1-31-09265-9 y en
el Registro Mercantil de la Camara de Comercio y Produccion de Santo Domingo, Inc., bajo
el nimero F000029SD, en lo adelante y para todos los fines del presente contrato
“FIDUCIARIA RESERVAS”, y;

De la otra parte, SMARTCON, S.R.L., sociedad comercial organizada y existente bajo las
leyes de la Reptiblica Dominicana, titular del Registro Nacional de Contribuyentes niimero
131171372, con su domicilio y asiento social en la avenida 27 de febrero, No. 201, esquina
Federico Henriquez y Carvajal; Registro de Proveedores del Estado numero 44852,
debidamente representada por su Gerente General, el sefior FREDDY ELIAS CABRERA
CORDERQO, dominicano, mayor de edad, casado, titular de la cédula de identidad ntimero
001-1775587-6, domiciliado y residente en la avenida Santo Tomas De Aquino, casa No.
153, Ciudad Universitaria, Municipio Distrito Nacional, Republica Dominicaﬁa, autorizado
a suscribir el presente contrato conforme a los documentos constitutivos\@e la entidad
comercial; quien para los fines del presente Contrato, se denominarda EL

ADJUDICATARIO.

Cuando en el presente Contrato se haga referencia conjuntaa FIDUCIARIA RESERVAS,
S.A. e SMARTCON, S.R.L., se denominaran como LAS PARTES.

PREAMBULO:

POR CUANTO [1]: Mediante Resolucion No. 156-13, publicada en la Gaceta Oficial el dia
25 de noviembre de 2013, el Congreso Nacional aprobd el Contrato de Fideicomiso niimero
uno (1), suscrito el 18 de octubre de 2013, denominado Fideicomiso para la operacion,
mantenimiento y expansion de la red vial principal de la Republica Dominicana (RD VIAL)
[en lo adelante FIDEICOMISO RD VIAL o CONTRATO DE FIDEICOMISO], celebrado
entre el ESTADO DOMINICANO (FIDEICOMITENTE), y FIDUCIARIA RESERVAS,

S.A. (FIDUCIARIA).

POR CUANTO [2]: La Clausula Sexta (6) del CONTRATO DE FIDEICOMISO indica que
el objeto del Fideicomiso RD Vial es la creacion de una estructura financiera independiente
para la administracion transparente y eficiente del Patrimonio Fideicomitido, con el propdsito
de asegurar la adecuada operacioén de la Red Vial Principal de la Reptiblica Dominicana, asi
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como la ejecucion de las actuaciones y obras necesarias para su ampliacion, rehabilitacion,
conservacién y/o mantenimiento.

POR CUANTO [3]: La Red Vial Principal de la Republica Dominicana significa “la red de
carreteras primarias y circunvalaciones caracterizadas por proporcionar un elevado nivel de
movilidad, para grandes voliimenes de tréfico. Su funcién principal es atender el transito de
larga distancia y conectar las principales ciudades o centros generadores de actividad en la
Republica Dominicana. Las carreteras y circunvalaciones que conforman la Red Vial
Principal de la Republica Dominicana se describen en el documento que se incluye como
Anexo 3 del presente contrato, formando parte integrante del mismo. Los nuevos tramos que
se construyan en el futuro como parte de las labores de su Expansion o Ampliacién, formaran
parte de la Red Vial Principal para todos los efectos de este Contrato”, tal y como lo dispone
el apartado 2.29 del CONTRATO DE FIDEICOMISO.

POR CUANTO [4]: La Red Vial Principal de la Reptiblica Dominicana estd compuesta por
las vias que se describen en el Anexo 3 del CONTRATO DE FIDEICOMISO.

POR CUANTO [5]: Para la consecucion de los objetos y fines del contrato de Fideicomiso,
la Clausula Novena (9°) del CONTRATO DE FIDEICOMISO constituye como 6rgano
auxiliar del FIDEICOMISO RD VIAL al denominado COMITE TECNICO, con las
caracteristicas, atribuciones y facultades que se establecen en el apartado 2.4 de la Clausula
Segunda (2°), y la Clausula Novena (9°), Décima (10°) y Décima Primera (11°) del
CONTRATO DE FIDEICOMISO.

POR CUANTO [6]: En este sentido, el articulo 2.28 del CONTRATO DE FIDEICOMISO
define como “Procesos de Compras y Contrataciones Publicas” aquellos procesos que se
deben llevar a cabo para la compra de bienes y contratacion de personas fisicas o juridicas
para la ejecucion de obras o prestacién de servicios, conforme se requiera para los fines del
Fideicomiso RD VIAL, mediante las instrucciones del Comité Técnico y con observancia a
las normas de compras y contrataciones publicas vigentes, incluyendo las disposiciones de
la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones,
del 18 de agosto de 2006, modificada por la Ley 449-06 del 4 de diciembre de 2006, y su
Reglamento de Aplicacion, dado por el Decreto 543-12 del 6 de septiembre de 2012.

POR CUANTO [7]: De conformidad con el CONTRATO DE FIDEICOMISO y con el
Decreto 277-13 del 25 de septiembre del 2013, modificado por el Decreto 301-13 del 16 de
octubre del 2013, El Fideicomiso se apoyara en la Oficina Coordinadora General de
Proyectos del FIDEICOMISO RD VIAL que cre6 el Ministerio de Obras Publicas y
Comunicaciones, con el objeto de realizar, coordinar, fiscalizar y/o supervisar las labores
técnicas y operativas que encargue el Comité Técnico, incluyendo ejecucién de los
procedimientos de compras y contrataciones que sean realizadas con el patrimonio del
FIDEICOMISO RD VIAL.

POR CUANTO [8]: Que mediante la Resolucién Quinta adoptada por el Comité Técnico en
la reuni6on 01-2018, validamente constituida y celebrada en fecha veinticuatro (24) del mes
de noviembre del afio dos mil dieciocho (2018), el Comité Técnico instruye a la Oficina
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Coordinadora General de Proyectos del Fideicomiso RD Vial agotar los procesos sobre
compras y contrataciones requeridos para la ejecucion del Presupuesto enero-diciembre
2019, aprobado por el Comité Técnico e instruye a la Fiduciaria Reservas a suscribir, en
nombre y por cuenta del Fideicomiso RD Vial y con cargo al patrimonio de éste, todos los
contratos, 6rdenes de compra y/o demds documentos necesarios para la finalizacion de dichas
compras y/o contrataciones.

POR CUANTO [9]: La Ley No. 340-06, de fecha dieciocho (18) del mes de agosto del afio
dos mil seis (2006), sobre Compras y Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y
Concesiones, y su posterior modificacion contenida en la Ley No. 449-06, de fecha seis (06)
del mes de diciembre del afio dos mil seis (2006), establece entre los Procedimientos de
Seleccion la Comparacion de Precios.

POR CUANTO [10]: A que la referida Ley, en su Articulo 16, numeral 4, establece ademas
que: “Comparacion de Precios: Es una amplia convocatoria a las personas naturales o
Juridicas inscritas en el registro respectivo. Este proceso sélo aplica para la compra de
bienes comunes con especificaciones estandares, adquisicion de servicios y obras menores.
Un procedimiento simplificado, establecido por un reglamento de la presente ley, serd
aplicable al caso de compras menores.”

POR CUANTO [11]: A que la Direccién General de Contrataciones Publicas, mediante
Resolucion Numero PNP-01/2019 de fecha 08 de enero del afio dos mil diecinueve (2019),
f1j6 los umbrales de los procedimientos de compras establecidos en la Ley No. 340-06, para
el afio dos mil diecinueve (2019).

POR CUANTO [12]: A que la referida Resolucion establece que superado el monto de UN
MILLON TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS DOMINICANOS
CON 00/100 (RD$1, 030,552.00) hasta TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y
OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS DOMINICANOS CON 99/100
(RD$3,988,285.99) para bienes y servicios la contratacién debera realizarse mediante

Comparacion de Precios.

POR CUANTO [13]: Que el articulo 46 del Reglamento de Aplicacion No. 543-12, de la
Ley No. 340-06, establece que: “Las Entidades Contratantes deberdn invitar a todos los
posibles oferentes inscritos en el Registro de Proveedores del Estado que puedan atender el

requerimiento”.

POR CUANTO [14]: Que en fecha siete (07) de agosto del afio dos mil diecinueve (2019)
del afio dos mil diecinueve (2019) se realizd via los portales correspondientes una amplia
convocatoria para participar en el procedimiento de referencia FRDV-CP-08/2019, para la
“Adquisicion de kits de paso rdapido”; y en esa misma fecha se procedi6 a invitar a seis (06)
empresas, a los fines de su participacion en el proceso de referencia, a saber:

1. Impresos VP, S.R.L.

2. Imprepap Impresos y Papeleria, S.R.L.
3. Servicios Graficos Tito, S.R.L.

4. Impresos G&C, S.R.L.
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5. Papeleria E. Impresos Crishoan, S.R.L.
6. Impresos Candelario, S.R.L.

POR CUANTO [15]: Que, conforme a la convocatoria antes indicada, las empresas podian
presentar sus ofertas el dia veinte (20) de agosto del afio dos mil diecinueve (2019) hasta las
dos de la tarde (2:00 P.M), y en ese sentido, fueron presentadas dos (02) ofertas por las
empresas nombradas més adelante, a saber:

1. Improformas, S.R.L.
2. Smartcon, S.R.L.

POR CUANTO [16]: Que en virtud de lo anterior, y en esa misma fecha, se procedié a la
recepcion de los sobres contentivos de las secciones 1, 2y 3 (Credenciales, Ofertas Técnicas
vy Econdmicas) y apertura de los “Sobres A”, contentivos de las Ofertas Técnicas de los
oferentes participantes, en presencia del Comité de Compras y Contrataciones de
Fideicomiso RD Vial y de la del Lic. Marlene G. Segura Alcéntara, Notario Publico actuante,
ultima que recogié toda la informacién del proceso levantando su respectivo acto notarial a

tales fines.

POR CUANTO [17]: Que en fecha veintiséis (26) de agosto del afio dos mil diecinueve
(2019), fue remitida a la Unidad de Compras y Contrataciones del Fideicomiso RD Vial la
solicitud de documentos subsanables elaborada por los peritos designados mediante acta
proferida por este Comité, respecto a los oferentes participantes, estableciendo que:

“Luego de verificar los documentos entregados por las empresas IMPROFORMAS,
SRL Y SMARTCON, SRL comprobamos lo siguiente:

o IMPROFORMAS, SRL, no tiene documentos pendientes por subsanar.

o SMARTCON, SRL, debe subsanar RPE requerido en el numeral 2.2.3 del pliego de
condiciones el cual debe tener el rubro 14110000 Productos de Papel”.

POR CUANTO [18]: Que, dicho informe fue aprobado mediante el Acto Administrativo
No. FRDV-ADIP-001-2019, emitido por el Comité de Compras y Contrataciones, en fecha
veintisiete (27) de agosto del 2019, ordenando a la Unidad Operativa de Compras y
Contrataciones la notificacién de los documentos a subsanar, lo cual fue realizado, otorgando
a los oferentes un plazo hasta el dos (02) de septiembre de 2019 para tales fines.

POR CUANTO [19]: Que, concluida la evaluacion técnica, fue presentado en la Unidad
Operativa de Compras y Contrataciones en fecha dieciséis (16) de septiembre de 2019 el
Informe Final de Evaluacion de Ofertas Técnicas, aprobado mediante Acto Administrativo
No. FRDV-ADIF-001-2019 en fecha diecisiete (17) de septiembre del afio dos mil diecinueve
(2019), por el Comité de Compras y Contrataciones, en el cual ordenaron a la Unidad
Operativa de Compras y Contrataciones notificar los resultados finales.

POR CUANTO [20]: Que, en ese sentido, en fecha veinticinco (25) de septiembre del afio
dos mil diecinueve (2019), fue realizada la apertura de ofertas econdémicas “Sobre B”, de los
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oferentes habilitados, en presencia del Comité de Compras y Contrataciones de Fideicomiso
RD Vial y del Dr. Pedro Nelson Feliz Montes de Oca, Notario Publico actuante, ultimo que
recogio toda la informacion del acto.

POR CUANTO [21]: Que, luego de aperturadas las ofertas econdmicas “Sobre B”, en fecha
primero (1°) de octubre del afio dos mil diecinueve (2019) es presentado a la Unidad
Operativa de Compras y Contrataciones el Informe de Evaluacion de Oferta Econdmica
elaborado por los peritos designados, que contiene en detalle las razones para la
recomendacion del oferente adjudicatario.

POR CUANTO [22]: Que, en virtud de lo anterior, y conforme a la recomendacién de los
peritos designados, el Comité de Compras y Contrataciones del Fideicomiso RD Vial,
mediante Acta No. FRDV-ADJ-010-2019, de fecha nueve (09) del mes de octubre del afio
dos mil diecinueve (2019), le adjudicé a la razén social IMPROFORMAS, S.R.L., los items
Nos. 1, 2, 3, 4, para el suministro del servicio que se detalla mas adelante.

POR CUANTO [23]: A que en fecha catorce (14) del mes de octubre del afio dos mil
diecinueve (2019), el Comité de Compras y Contrataciones del Fideicomiso RD Vial,
procedid a la notificacion del resultado del proceso al oferente conforme al Cronograma

establecido.

POR CUANTO [24]: Que en fecha 13 de noviembre del afio dos mil diecinueve (2019), la
Direccién Legal del Fideicomiso RD Vial, realizo la convocatoria a suscripcion de Contrato
mediante correo electrdnico a la entidad comercial IMPROFORMAS, S.R.L., y en respuesta,
dicha entidad en fecha 19 de noviembre del afio dos mil diecinueve (2019), procedid a remitir
una comunicacién manifestando su declinatoria respecto al item No. 3 “Sobre para paso
rdapido”, en razén de haber cometido un error en el precio unitario de dicho item, lo cual
consideran no es rentable para estos.

POR CUANTO [25]: Que en ese sentido, y de conformidad al numeral 4.1, parrafo 2 del
Pliego de Condiciones, la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones procedié a
comunicar via correo a la entidad comercial SMARTCON, S.R.L, adjudicatario en segundo
lugar respecto al item No. 03, a los fines de verificar su disponibilidad de mercancia del
referido item, lo cual dicha entidad acepto.

VISTO: El expediente de compras contentivo de la adjudicacion a la razén social
SMARTCON, S.R.L., marcado con la referencia FRDV-CP-08/2019, la oferta presentada, y
demas documentos para proveer los bienes objeto del presente contrato al Fideicomiso RD

Vial.

VISTA: El Acta de Aprobacion de Informe Preliminar de Ofertas Técnicas No. FRDV-
ADIP-001-2019, emitida por el Comité de Compras y Contrataciones del Fideicomiso RD
Vial, en fecha veintisiete (27) de agosto de 2019.

VISTA: El Acta de Aprobacién de Informe Final de Ofertas Técnicas, aprobado mediante
Acto Administrativo No. FRDV-ADIF-001-2019 en fecha diecisiete (17) de septiembre del
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afio dos mil diecinueve (2019), emitido por el Comité de Compras y Contrataciones del
Fideicomiso RD Vial.

VISTA: El Acta de Adjudicacion No. FRDV-ADJ-010-2019, de fecha nueve (09) del mes
de octubre del presente afio dos mil diecinueve (2019), emitida por el Comité de Compras y
Contrataciones del Fideicomiso RD Vial, sobre el Procedimiento de comparacién de precios
de referencia FRDV-CP-08/2019, para la “Adquisicion de kits de paso rdpido”.

VISTA: La comunicacion remitida por IMPROFORMAS, S.R.L., manifestando la
declinatoria al item No. 03, “Sobre para paso rdpido”, de fecha 19 de noviembre de 2019.

VISTO: Correo de notificacién remitido por la Unidad Operativa de Compras y
Contrataciones a la entidad comercial SMARTCOM, S.R.L., de fecha 19 de noviembre de
2019.

POR TANTO y en el entendido de que el anterior preambulo forma parte integral del
presente Contrato, LAS PARTES, todas libres, capaces y voluntariamente,

HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

ARTICULO 1.- DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO. -

Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente contrato, y el
contratista reconoce cada uno de estos como parte intrinseca del mismo:

a) El contrato propiamente dicho.

b) El Acta de Adjudicaciéon No. FRDV-ADJ-010-2019.
¢) Especificaciones Técnicas del proceso.

d) La oferta del ADJUDICATARIO.

e) Garantias.
ARTICULO 2.- OBJETO. —

2.1 La razén social SMARTCOM, S.R.L, se compromete y obliga frente a la FIDUCIARIA
RESERVAS, S.A., que actia por cuenta y orden del FIDEICOMISO PARALA
OPERACION, EL MANTENIMIENTO Y LA EXPANSION DE LA RED VIAL
PRINCIPAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA (FIDEICOMISO RD VIAL), quien
acepta bajo las condiciones descritas mas adelante, a proveer los bienes que se describen a
continuacion:

SMARTCOM, SRL
UNIDAD
ITEM . CANTIDAD
DESCRIPCION DE
NO. MEDIDA SOLICITADA
3 Sobre para Paso Rapido Unidad 30,000
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PARRAFO I. El suministro de los bienes que integran el objeto del presente contrato, debera
reunir los requisitos de calidad y presentacion establecidos en el pliego de condiciones del
proceso marcado con la referencia FRDV-CP-08/2019 para la “adquisicion de kits de paso
rdpido ”, asi como los indicados en su oferta.

ARTICULO 3.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.

3.1 El precio convenido y pactado para la presente adquisicién es por la suma de
QUINIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS
DOMINICANOS CON 00/100 (RD$503,742.00), monto total de la adjudicacion que incluye
todos los impuestos, y que sera pagado al ADJUDICATARIO por FIDUCIARIA
RESERVAS, actuando por cuenta y orden del FIDEICOMISO RD VIAL, con cargo al

patrimonio fideicomitido.
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3.2.- LAS PARTES reconocen que fuera de los montos establecidos en el acépite anterior,
no existen otras sumas a ser pagadas en virtud del presente contrato. Por lo tanto, los pagos
realizados por FIDUCIARIA RESERVAS, S.A., actuando por cuenta y orden del
FIDEICOMISO RD VIAL constituirdn el cumplimiento de su obligacion de pago, relativo
al monto total adjudicado que se describe en este articulo y en consecuencia dicho monto no
podréa nunca ser mayor o superior al mismo, lo cual es aceptado por EL ADJUDICATARIO.

3.3.- LAS PARTES convienen que en caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas
por EL ADJUDICATARIO, en virtud del presente contrato o en caso de falta de pago de
sus obligaciones tributarias, de seguridad social o cualquier otra con el Estado, la
FIDUCIARIA RESERVAS, S.A., actuando por cuenta y orden del Fideicomiso RD Vial se
abstendra de desembolsar cualquier monto establecido en el presente contrato a favor del
ADJUDICATARIO sin responsabilidad alguna para FIDUCIARIA RESERVAS, S.A., ni
para el FIDEICOMISO RD VIAL, y sin desmedro de la interposicién de las acciones
legales que procedan para obtener el resarcimiento por los dafios y perjuicios causados.

ARTICULO 4.- CONDICIONES DE PAGO.

Los montos establecidos en el articulo anterior, seran pagados conforme a lo establecido en
el numeral 6.1 de las especificaciones técnicas del proceso en tres (03) cuotas iguales y
consecutivas cada treinta (30) dias calendario, contados a partir de la recepcion
satisfactoria del servicio solicitado, a presentacion de cada factura mensual correspondiente
con comprobante fiscal (no gubernamental), debidamente revisada y aprobada por la Oficina
Coordinadora General de Proyectos del Fideicomiso RD Vial previa verificacion del
cumplimiento de la totalidad de las condiciones pactadas en virtud de los documentos que

forman parte del proceso.

ARTICULO 5.- TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES.

EL ADJUDICATARIO, se obliga a suministrar a satisfaccion de la Oficina Coordinadora
General de Proyectos del Fideicomiso RD Vial, los bienes descritos en el articulo 2 del
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reunir los requisitos de calidad y presentacion establecidos en el pliego de condiciones del
proceso marcado con la referencia FRDV-CP-08/2019 para la “adquisicion de kits de paso
rapido”, asi como los indicados en su oferta.
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3.2.- LAS PARTES reconocen que fuera de los montos establecidos en el acédpite anterior,
no existen otras sumas a ser pagadas en virtud del presente contrato. Por lo tanto, los pagos
realizados por FIDUCIARIA RESERVAS, S.A., actuando por cuenta y orden del
FIDEICOMISO RD VIAL constituiran el cumplimiento de su obligacion de pago, relativo
al monto total adjudicado que se describe en este articulo y en consecuencia dicho monto no
podréd nunca ser mayor o superior al mismo, lo cual es aceptado por EL ADJUDICATARIO.

3.3.- LAS PARTES convienen que en caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas
por EL ADJUDICATARIO, en virtud del presente contrato o en caso de falta de pago de
sus obligaciones tributarias, de seguridad social o cualquier otra con el Estado, la
FIDUCIARIA RESERVAS, S.A., actuando por cuenta y orden del Fideicomiso RD Vial se
abstendra de desembolsar cualquier monto establecido en el presente contrato a favor del
ADJUDICATARIO sin responsabilidad alguna para FIDUCIARIA RESERVAS, S.A., ni
para el FIDEICOMISO RD VIAL, y sin desmedro de la interposicién de las acciones
legales que procedan para obtener el resarcimiento por los dafios y perjuicios causados.

ARTICULO 4.- CONDICIONES DE PAGO.

Los montos establecidos en el articulo anterior, serdn pagados conforme a lo establecido en
el numeral 6.1 de las especificaciones técnicas del proceso en tres (03) cuotas iguales y
consecutivas cada treinta (30) dias calendario, contados a partir de la recepcion
satisfactoria del servicio solicitado, a presentacion de cada factura mensual correspondiente
con comprobante fiscal (no gubernamental), debidamente revisada y aprobada por la Oficina
Coordinadora General de Proyectos del Fideicomiso RD Vial previa verificacion del
cumplimiento de la totalidad de las condiciones pactadas en virtud de los documentos que

forman parte del proceso.

ARTICULO 5.- TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES.

EL ADJUDICATARIO, se obliga a suministrar a satisfaccién de la Oficina Coordinadora
General de Proyectos del Fideicomiso RD Vial, los bienes descritos en el articulo 2 del
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presente acto, conforme a lo establecido en el numeral 5.2 de las Especificaciones Técnicas
del proceso, de la siguiente manera:

= Kl total de los bienes adjudicados seran recibidos en entregas parciales
(partidas de 10,000 unidades), en un plazo no mayor a 10 dias habiles, contados
a partir de la fecha en que la Unidad Contratante requiera cada entrega durante
un afio (1), a partir de la fecha de suscripcion del presente contrato, al finalizar
este plazo seran requeridas las unidades totales que estén pendientes de despacho

ARTICULO 6.- VIGENCIA.

El presente Contrato tendrd una duracién de doce (12) meses, contados a partir de la
suscripcion del mismo. Sin embargo, LAS PARTES reconocen y convienen que
FIDUCIARIA RESERVAS, S.A., podra terminar de manera unilateral y de pleno derecho
el presente Contrato, en cualquier momento que estime conveniente y aun antes de la llegada
del término, sin obligacion de motivar su decision y sin tener que indemnizar al
ADJUDICATARIO, con la sola notificacion por escrito. Queda entendido que
FIDUCIARIA RESREVAS, S.A., en caso de terminacion del contrato de manera unilateral
estara exenta de toda responsabilidad penal y civil por los hechos que pudieran tener como
origen la terminacién del mismo. De igual forma EL ADJUDICATARIO, otorgara el
correspondiente descargo a favor de FIDUCIARIA RESERVAS, S.A., por cualquier
responsabilidad que pudiese originarse como consecuencia de la terminacién del presente

Contrato.

ARTICULO 7.- CAUSAS DE TERMINACION.

7.1.- El presente acuerdo terminara; (a) Por el cumplimiento de las obligaciones que asume.,
en el plazo y forma establecido en el presente acuerdo; (b) por incumplimiento de parte del
ADJUDICATARIO de una cualquiera de las obligaciones que asume en virtud del presente
contrato; (c) por la resolucién unilateral del Contrato notificada al ADJUDICATARIO, con
treinta (30) dias de anticipacién, la cual estd reservada unicamente a FIDUCIARIA
RESERVAS, S.A., actuando por cuenta y orden del Fideicomiso RD Vial con la unica
obligacién de pagar la suma que resultase tomando en consideracion los bienes entregados,
previa verificacion de los mismos que realice la Oficina Coordinadora General de Proyectos
del Fideicomiso RD Vial.

7.2.- La Oficina Coordinadora General de Proyectos del Fideicomiso RD Vial, se reserva el
derecho de evaluar los dafios y perjuicios experimentados por incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones que asume EL. ADJUDICATARIO., a fin de solicitar el resarcimiento

de los mismos.

ARTICULO 8.- FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO.

8.1.- Ni FIDUCIARIA RESERVAS, S.A., ni EL ADJUDICATARIO, seran responsables
de cualquier incumplimiento del Contrato si su ejecucion ha sido demorada, impedida,
obstaculizada o frustrada por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.
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8.2.- Para los efectos del presente Contrato, Fuerza Mayor significa enunciativa pero no
limitativamente a: cualquier evento o situacién que escapen al control de una parte,
imprevisible e inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia o falta, como son, a manera
enunciativa pero no limitativa, actos de autoridades gubernamentales o militares,
regulaciones o requerimientos gubernamentales, epidemias, guerras, actos de terrorismo,
huelgas, fuegos, explosiones, temblores de tierra, accidentes, catastrofes, inundaciones y
otras perturbaciones ambientales mayores, condiciones severas e inusuales del tiempo.

8.3.- Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificadas anteriormente no incluyen:
1. Cualquier evento causado por negligencia o accion intencional de una parte.

2. Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al
momento de la firma o de la ejecucién de este Contrato para evitar
incumplimiento de sus obligaciones.

3. Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo
este Contrato.

8.4- Dado el caso, EL ADJUDICATARIO, notificara a la Oficina Coordinadora General
de Proyectos del Fideicomiso RD Vial, dentro de los dos (02) dias siguientes de ocurrido
cualquier suceso o situacion de fuerza mayor. Tal notificacion se hard por escrito y sera
acompafiada de todos los datos e informes pertinentes que permitan una investigacion y
evaluacion completa de la solicitud. Dentro de los dos (02) dias siguientes de recibida la
notificacién, Oficina Coordinadora General de Proyectos del Fideicomiso RD Vial
comunicard por escrito EL ADJUDICATARIO, sus observaciones y decisién sobre el
asunto. La falta de una parte involucrada en el presente Contrato, que le impida cumplir
cualquiera de sus obligaciones, no serd considerada como incumplimiento, siempre y cuando
éste surja de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada haya tomado
todas las precauciones razonables, con el debido esmero y cuidado, siempre con el objetivo
de cumplir con los términos y condiciones establecidos en este Contrato.

8.5- Si por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito EL. ADJUDICATARIO, no entrega
los bienes contratados en el plazo establecido, FIDUCIARIA RESERVAS podrd por
instrucciones de la Oficina Coordinadora General de Proyectos del Fideicomiso RD Vial
o del 6rgano competente, extender el Contrato por un tiempo igual al periodo en el cual EL
ADJUDICATARIO, no pudo cumplir, debido Unicamente a esta causa.

8.6- Si EL. ADJUDICATARIO, dejarda de presentar tal reclamacién o de dar el aviso

requerido dentro del periodo especificado, se considerard como que ha renunciado a su
derecho en relacion a la ocurrencia de la Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

ARTICULO 09.- IMPUESTOS.

El ADJUDICATARIO no estara exento de ningtin pago de impuestos en virtud del presente
Contrato y por tanto serd el Gnico responsable por el pago de los gravdamenes sobre las sumas
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percibidas bajo el mismo y no podra recibir pago alguno si no se encuentra al dia en sus
obligaciones tributarias, fiscales y de seguridad social.

ARTICULO 10.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

LAS PARTES convienen que toda disputa, controversia, diferencia o reclamacién que surja
del presente contrato y de toda enmienda al mismo o relativa al mismo, incluyendo en
particular, su formacion, validez, obligatoriedad, interpretacion, ejecucion, incumplimiento
o0 terminacién, asi como las reclamaciones extra-contractuales derivadas del mismo, seran
sometidas a la Jurisdiccién Administrativa conforme al procedimiento establecido en la Ley
13-07, de fecha cinco (05) de febrero del 2007 y 1494 de 1947.

ARTICULO 11. - NO EXCLUSIVIDAD.

Es entendido y aceptado entre LAS PARTES que el presente Contrato no tiene caracter de
exclusividad, por lo que LAS PARTES podran realizar un Contrato similar, con otras
personas fisicas o morales.

ARTICULO 12.- INTERPRETACION DEL CONTRATO.

El significado e interpretacion de los términos y condiciones del presente Contrato se hard al
amparo de las leyes de la Republica Dominicana.

ARTICULO 13.- IDIOMA OFICIAL.

El presente Contrato ha sido redactado en espafiol, que seré el idioma de control para todos
los asuntos relacionados con el significado e interpretacion de los términos y condiciones del
presente documento. Por lo tanto, todos los documentos sometidos por EL
ADJUDICATARIO deberan ser redactados y sometidos a FIDUCIARIA RESERVAS,
quien acttia por cuenta y orden del FIDEICOMISO RD VIAL, en idioma espafiol.

ARTICULO 14.- TITULOS.

Los titulos no limitaran, alteraran o modificaran el significado de este Contrato.

ARTICULO 15.- MODIFICACIONES.

Cualquier modificacién a los términos del presente contrato, debera formalizarse mediante
acuerdo entre las partes, y dentro de los limites y previsiones establecidos en la Ley No. 340-
06, sus modificaciones y demas normativa complementaria.

ARTICULO 16.- LEGISLACION APLICABLE.

Para todo lo no previsto en este contrato, se aplicard de manera preferente las normas del
derecho administrativo, entiéndase de forma enunciativa la Ley 340-06 sobre Compras y
Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones con modificaciones de la Ley 449-
06, y de manera subsidiaria el derecho comun. Todo litigio, controversia o reclamacion
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resultante de este Contrato o relativo al mismo, su incumplimiento, su interpretacién, su
resolucion o nulidad serd sometido a la Jurisdiccion Administrativa.

ARTICULO 17.- ELECCION DE DOMICILIO

Para todos los fines y consecuencias del presente Contrato, LAS PARTES eligen domicilio
en las direcciones que figuran en la parte introductiva del presente Contrato, en el cual
recibirdn validamente todo tipo de acto de alguacil, correspondencia o notificacién relativa
al presente Contrato, su ejecucidn y terminacion.

ARTICULO 18.- ACUERDO INTEGRO

El presente Contrato y sus anexos contienen todas las estipulaciones y acuerdos convenidos
entre LAS PARTES; en caso de ambigiiedad, duda o desacuerdo sobre la interpretacion del
mismo y sus documentos anexos, prevalecera su redacciéon. Asi mismo se establece que si
alguna de las disposiciones de este Contrato se declarara invélida, las demds no seran
afectadas y permaneceran plenamente vigentes.

REDACTADO, LEIDO y FIRMADO de buena fe, en cuatro (04) originales de un mismo
tenor y efecto. En la ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana, a los veintisiete (27)
dias del mes de noviembre del afio dos mil diecinueve (2019).

POR FIDUCIARIA R A POR LA RAZON SOCIAL SMARTCON,

’5 : 74372 *;.
« RNC: 1311 lj
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Yo, Q@/qu ,(Q ﬁ@//wwc\/\/u ﬁbogado Notario Ptblico de ~
los 'del Num/ero del Distrito/Nacioral, Matriculg No€—22 , certifico y doy fe

que las firmas que aparecen al pie del presente documento, fueron puestas libre y
voluntariamente en mi presencia, por los sefiores Lic. Christian Molina Estévez y Freddy
Elias Cabrera Cordero, cuyas generales constan, quienes me declararon que son las mismas

que acostumbran usar siempre, en todos los actos de su vida publica y privada. En la ciudad

de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica a los veintisiete

(27) dias del mes de noviembre del afio dps mil di'ec'in‘ueve (2019)

Al éé/Q W‘/‘\
‘/NOTZARIO PUBLICO, \%

\ "

Lic istian
Gestor Fiduciayi

—
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