



Handwritten numbers 24/1/20

No. EXPEDIENTE
MOPC-CCC-PEEX-2019-0018

Fecha de emisión: 2/1/2020

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MOPC-2020-00003**

Descripción: **Contratación suministro de Hormigón Asfáltico Caliente (HAC)**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**



Datos del Proveedor

Razón social: **A Alba Sánchez & Asociados, SAS**

RNC: **101132671**

Nombre Comercial: **A Alba Sánchez & Asociados, SAS**

Domicilio Comercial: **Lic. Polibio Diaz , 10147 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-541-6030**

MOPC
2020 JAN 24 P 3:53
DESPACHO

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **120 días**

Monto Total: **300,000,000.00**

Moneda: **DOP**



Handwritten signature: Mayelanda, 24/01/2020, Hora: 11:54 AM

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
4	7213170 1	Suministro de Hormigón Asfáltico caliente (HAC)	1.00	UD	265,432,610.47	265,432,610.47		34,567,389.53	0.00	300,000,000.00

Subtotal RD\$	265,432,610.47
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	34,567,389.53
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	300,000,000.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	Suministro de Hormigón Asfáltico caliente (HAC)	Avenida Tiradentes, Esquina San Cristóbal DO	0.00	30/11/2020 10:00:00 a.m.

Esta orden de compra es complemento de las O/C Nos.2020-00001 y 00002




Ing. Carolin Agramonte
Directora Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Lic. Domingo Lora Ogando
Director General Administrativo y Financiero



Licda. Ana Mateo
Directora Administrativa



Ing. Ramon Ant. Pepin
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido