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RELACION DE PARTIDA DE PRESUPUESTO DE CARRETERA

| No. [DESCRIPCION | unDAD |
| TRABAJOS GENERALES
1.1(1)  Ingenieria Calles Km
1.1(1) ~ Mgenieria Carreteras W N Km. W
1.2(1) antenimiento de transito " " PA "
1.2(2) Mantenimiento de Transito y Construccion de Desvios Temporales PA
1.3(1)  Edificio de oficina de campo tipo A PA
1.3(2) Edificio de oficina de campo tipo B PA
1.3(3) Edificio de oficina de campo tipo C PA
1.3(4) Edificio de oficina de Campo y Laboratorio Tipo D PA
1.3(5) Edificio de oficina de Campo y Laboratorio Tipo E PA
1.4(1) Campamento PA
] MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1(1) Limpieza, desmonte y destronque, area tipo A Ha
2.1(2) Limpieza, desmonte y destronque, area tipo B Ha
2.2(1) Remocion de Puentes PA/Ud
2.2(2) Remocion de Edificio PA/Ud
2.2(3) Remocion y Recolocacion de Edificios PA/Ud
2.2.(4) Remocién de alcantarillas tubulares de hasta 30"(76cm) de Diametro Interior Ml
2.2.(5) Remocion de alcantarillas tubulares de mas hasta 30"(76cm) de Diametro Interior Ml
2.2(6) Remocion de Alcantarillas de Cajon de Hormigon Armado M3
2.2(7) Remocion de cabezales de hormigon simple M3
2.2.(8) Remocién de cabezales y Muros de Alas de Hormigon Armado M3
2.2(9) Remocion de Capa de Rodadura de Hormigon Hidraulico M2
2.2.(10) Remocion de capa de rodadura de hormigon asfaltico M2
2.2.(11) Remocion de capa de rodadura Tratamiento Superficial Asfaltico M2
2.2.(12) Remocion de Base Existente M2
2.2.(13) Remocion de Acera M2
2.2.(14) Remocion de Contenes ML
2.2(.15) Remocion de muros de contencion K, 6 mamposteria G M3 \
2.2.(16) , Remocion y recolocacion de tub. de acueducto e Mo
2.2.(17) Remocion de Alambradas ML
2.2(18) Remocion y recolocacion de Alambrada MI
2.2(19) Remocion de Verjas ML
2.2.(20) Remocion y recolocacion de verja ML
2.2(21) Remocion de Barreras de Seguridad ML
2.2(22) Remocion y Recolocacion de Barrerras de Seguridad ML
2.2(23) Remocion de Postes de Tendido Electrico uD
2.2.(24) Remocion y recolocacién postes tendido eléctrico ub
2.2(25) Remocion de Postes del tendido Telefonico ub
2.2(26) Remocion y Recolocacion de Postes de Tendido Telefonico ub
2.2(27) Remocion de Poste de Tendido Telegrafico ub
2.2(28) Remocion y Recolocacion de Postes de Tendido Telegrafico ub
2.2(29) Remocion de Badenes M3
2.2(30) Remocion de Cunetas M3
2.3(1) Excavacion de Roca 60 m de Acareo Libre
a) Con Equipo M3N
b) Con Compresor M3N
2.3(.2) | Excavacion en Material no Clasificado ‘
' a) Con 60 m Acarreo Libre M3N
b) Compensado M3N
c) Con Sobreacarreo M3N
2.3(3) Excavacion en Material Inservible
a) Con Equipo M3N
b) A Mano M3N
2.3(4) Excavacion de Prestamo, Caso 1, 1er. Km con Acarreo Libre M3N
12.3(5) Excavacion de Prestamo, Caso 2, 1er. Km con Acarreo Libre(ltlem2.3.4) T M3N
2.3(6) Relleno ' ' '
a) Para Conformar Explanacion M3C
b) Para Reposicion Material Inservible M3C
c) Bajo Acera M3C
2.3(7) Zanjas de Coronacion ML
2.3(8) Excavacion de Canal de Entrada y/o Salida de Alcantarilla en Roca. 60m de Acarreo Libre M3
Excavacion de Canal de kntrada y/o Salida de Alcantarilla en Mat. No Clas.. 6Um de Acarreo
2.3(9) Libre(ldem2.3.2a) M3
2.3(10) Cunetas en Terrazas ML
2.3.(11) Cuneta en pie de talud MI
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RELACION DE PARTIDA DE PRESUPUESTO DE CARRETERA

No. |DESCRIPCION UNIDAD |
2.3(12) Canalizacion M3
2.3(13) Escarificacion de superficie M2
2.4(1)  Acarrero Adicional de matrial de excavacion

a) Cap4 de Rodadura W b M3E-Hm
b) Rod U i M3E-Hm
c) Material no Clasificado M3E-Hm
d) Material Inservible M3E-Hm
e) Material de Aceras, Contenes, Badenes, Verjas ect. M3E-Hm
f) Material de Estructuras M3E-Hm
g) Material Compensado M3E-Hm
2.4(2) Acarrero Adicional de material de Prestamo M3E/KM
2.4(3) Acarreo Adicional Material de Base M3E/KM
2.4(4) Acarreo Adicional Material de Sub-Base M3E/KM
2.5(1) Excavacion para Estructuras de hasta 1.50 m de Profundidad M3
2.5(2) Excavacion para Estructuras de 1.50m a 3.00 m de Profundidad M3
2.5(3) Excavacion para Estructuras de mas de 3.00 m de Profundidad M3
2.5(4) Excavacion para puentes M3
2.5(5) Excavacion para Puente con Agotamiento de Agua M3
2.5(6) Excavacion para puente en Entibado y Agotamiento de Agua M3
2.5(7) Relleno para Cimentaciones M3C
2.6(1) Terminacion de Sub-Rasante M2
2.7(1) Remocion de derrumbes M3
2.8(1) Relleno de Material Granular en Estructuras (Idem 2.3(6)c M3
i SUB-BASE Y BASE
3.1(1)  Sub-base granular natural (incluye AC.ler Km) M3C
3.1(2) Sub-Base granular Cribada (incluye AC. ler Km) M3C
3.1(3) Sub-Base granular Cribada Mezclada (incluye AC. ler Km) M3C
3.1(4) Base granular natural (incluye AC.ler Km) M3C
3.1(5) Base granular Cribada (incluye AC. ler Km) M3C
3.1(6) Base granular Cribada Mezclada (incluye AC. ler Km) \" M3C
3.1(7) Basé Granular Triturada (incluye Ac. ler. KM) L M3C

v CAPA DE RODADURA
4.1(1)  Carpeta de Hormigon Asfaltico Mezclado en Planta M2
4.2(1) Riego de Imprimacion M2
4.3(1) Riego Ligante M2
4.4(1) Tratamiento Superficial Asfaltico Simple M2
4.4(2) Tratamiento Superficial Asfaltico Doble M2
4.4(3) Tratamiento Superficial Asfaltico Triple M2
4.5(1) Capa de Rodadura de Grava Natural M3C
4.5(2) Capade Rodadura de Grava Clasificada M3C
4.5(3) Capa de Rodadura de Grava Triturada M3C
4.5(4) Senalizacion horizontal y vertical PA

\ ESTRUCTURAS Y PUENTES
5.1(1) Pilotes de Madera sin Tratar ML
5.1(2) Pilotes de Madera sin Tratados ! ML
5.1(3) Pilotes de Acero Estructural ML
5.1(4) Pilotes de Hormigon Presforzado ML
5.1(5) Pilotes de Presforzado ML
5.1(6) Pilotes de Hormigon Vaciado en Sitio en Perforaciones sin Camisas o Moldes Metalicos ML
5.1(7) Pilotes de Hormigon de Gran Diametro ML
5.1(8) Pilotes de Hormigon Vaciado en Sitio en Perforaciones sin Camisas o Moldes Metalicos no ML

"y Recuperables X o . . T . .

. Pilotes de Hormigon Vaciado en'Sitio en Perforaciones sin Camisas 6 Moldes Metalicos ¥

5.1(9) Recuperables ML
5.1(10) Pilotes de Prueba de Carga ML
5.1(11) Prueba de Carga ML
5.2(1) Hormigon estructural clase A
5.2(2) Hormigon estructural clase B
5.2(3) Hormigon estructural Clase C M3
5.2(4) Hormigon estructural Clase D

a) Para Badenes M3

b) Para Cabezales M3
5.2(5) Hormigon Estructural Clase E M3
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RELACION DE PARTIDA DE PRESUPUESTO DE CARRETERA

No. |DESCRIPCION | UNIDAD |
5.2(6) Hormigon Estructural Clase S
5.2(7) Hormigon Estructural Clase P
5.2(8) Hormigoq ciclopeo " " M3
5.3(1)  Vigas Prgfabricadas Pre-esforzadas tipo ) y] ML o UD
5.3(2) Losa Prefabricada Preforzada Tipo ML o UD
5.3(3) Cabezal Prefabricado Pre-esforzado Tipo ML o UD
5.3(4) Estribo Prefabricado Pre-esforzado tipo ML o UD
5.3(5) Hormigon Pre-esforzado Vaciado en Sitio M3
5.4(1) Acero de refuerzo QQ
5.5.(1) Baranda de Hormigon para Puentes ML
5.5(2) Baranda de metal para puente ML
5.6.1 Muro de Gaviones Tipo Caja de Fabrica:
a) CONVENCIONAL: MALLA (ZINC)- 2.7mm, 3.4mm BORDES M3
b) CONTACTO CON AGUA MALLA: (ZINC+PVC)-2.4mm, 3.0mm BORDES M3
c) ZONA COSTERA: MALLA: (GALFAN + PVC)-3.0mm, 3.9mm BORDES M3
5.6(2) Murode Saco M3
Vi DRENAJES:
6.1.1  Tuberia de Hormigdén de Diametro Clase ML
6.1.2  Tuberia de Hormigon Simple de Diametro Clase ML
6.1.3  Material de Asiento CLASE B M3
6.1.4  Material de Asiento CLASE C M3
Suministro, Acarreo, Colocacion y Compactacion de Material de Relleno para Tuberias y
615 Obras Conexas M3
6.2.1  Tuberia perforada de Hormigdon para Sub-Dren O M, CLASE ML
6.2.2  Tuberia de Hormigon para Sub Dren O M, CLASE ML
6.2.3  Tuberia de Hormigén Poros .para Sub-Dren O M ML
6.24  Tuberia Rerforada de Asbesto -Cemento Para Sub - Dren O M ML
6.25  Tuberia de Asbesto - Cemento para Sub - Dren © M | ML
6.2.6  Tuberia Peforada de Arcilla Vitrificada para Sub-Dren O M, CLASE ML
6.2.7  Tuberia de Arcilla Vitrificada para Sub - Dren O M, CLASE ML
6.2.8  Tuberia de Arcilla Vitrificada de media Cafna para Sub-DrenO M, ML
6.2.9  Tuberia Perforada de Fibra Bitumizada para Sub - Dren M, TIPO ML
6.2.10 Tuberia de Fibra Bitumizada para Sub Dren O M, TIPO ML
6.2.11  Tuberia de Cloruro de Polivinilo (PVC),Ranurada, para Sub - Dren O M, CLASE ML
6.2.12 Pozo o Sumidero CIEGO ML
6.2.13 Relleno Granular FILTRANTE para Sub - Dren M3
6.3.1 Registro hasta 1.50m de Altura (Incluye Excavacion) Ud
6.3.2  Registro de 1.50m a 3.00m de Altura (Incluye Excavacion) ud
6.3.3 Registro de masde 3.00m de Altura (Incluye Excavacion) Ud
6.3.4  Imbornal Tipo Il hasta 1.50m de Profundidad (Incluye Excavacion) ud
6.3.4.1 Imbornal Tipo |l y Filtrante hasta 1.50m de Prof. (Incluye Excavacion) Ud
6.3.5 Imbornal Tipo Il de 1.50m a 3.00m de Profundidad (Incluye Excavacion) ub
6.3.5.1 Imbornal Tipo Il y Filtrante hasta 1.50mhasta 3.00m de Prof. (Incluye Exc.) Ud
6.3.6  Imbornal Tipo Il de mas de 3.00m de Profundidad (Incluye Excavacion) Ud
6.3.7 Tapas de Hormigon | Ud
6.3.8  Marco y Tapa Metalica para Registro y Filtrante Ud
6.3.9  Marco y Rejilla Metalica para Imbornal Ud
6.3.10 Tapa Metalica para Registro Ud
6.3.11  Regilla Metalica para Imbornal Ud
6.3.12 Escalones Metalicos Ud
6.3.13  Ajuste de Registro Existente ud
6.3.14 " 'Ajuste de Imbornal Existente L 1 ML
6.4.1  Limpieza en sitio de alcantarilla ML
6.4.1.1 Limpiezas de Canadas ML
6.4.2 Limpieza y Reacondicionamiento de registro e Imbornales ud
6.4.3 Remocion, Limpieza y Recolocacion de Tuberias Ud
6.44 Remocion y Alimacenamiento de Tuberias ud
Vil OBRAS COMPLEMENTARIAS
7.1(1)  Mamposteria de Piedra Bruta M3
7.1(2) Mamposteria Clase B M3
7.1(3) Mamposteria Clase A M3
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RELACION DE PARTIDA DE PRESUPUESTO DE CARRETERA

No. |DESCRIPCION | UNIDAD ]
7.1(4) Mamposteria Acostada M3
7.2(1) Revestimiento Corriente de Piedra M3
7.2(2) Revestimiento Especial de Piedra M3
7.3(1) ‘Y Bordillo y cuneta de hormigon vacido en sitio b ML N
7.3(2) '/ Bordillo de Hormigon Prefabricado’ " me Y "
7.3(3) Cuneta de Hormigon M2
7.3(4) Recuperacion y Recolocacion de Bordillo ML
7.3(5) Aceras de Hormigon M2
7.4(1) Encachado de Piedra M2
7.5(1) Siembra de Cesped M2
7.6(1) Alambrada de Puas de 5 Alambres ML
7.6(2) Remocion y Recolocacion de Alambradas ML
7.7(1) Barrera de Defensa Metalica ML
7.7(2) Piezas Terminales ub
7.8(4) Limpieza Final y Bote M2
Vil ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS
8.1 SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL (DESCRIPCION Y ANALISIS DE LAS PARTIDAS)
SUB-TOTAL PRESUPUESTO
GASTOS INDIRECTOS:
SUB-TOTAL PRESUPUESTO RD$
SUB-TOTAL R.D.$
Beneficios 10.00%
Itbis del 10% de los beneficios 18.00%
Seguro y Fianza 3.50%
Gastos Administrativos 3.00%
“| Ley 6-86 prestaciones \” N o 1'00%
' Equipo y Transporte o I b I Ba
Letrero en Obra PA
Supervision y Fiscalizacion 10.00%
Codia 0.10%
Estudio y Disefio PA
Imprevisto 7.50%
Expropiaciones PA
TOTAL GENERAL PRES. R.D.$ |
CAPA DE RODADURA
Carpeta de hormigén de 4"
1 Elaboracion M3C
2 Colocacion M3C
3 Transporte ( hasta 70.00km Aprox. ) M3C
4.03 Riego de Adherencia M2
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RELACION DE PARTIDA DE PRESUPUESTO DE CARRETERA

DESCRIPCION [ UNDAD |

4.3.5

Vi

Vil

Vil

SUB-TOTAL CARPETA ]
Beneficios 10.00%
Itbis e| 18 % del 10% de los beneficios W “ W 18.00%.
Segutb y Fianza 4 " " 3.50% !/
Gastos Administrativos 3.00%
Supervision y Fiscalizacion 10.00%
Itbis elaboracion carpeta 18.00%
ITBIS Elaboracion Recapeo 18.00%
Codia 0.10%
Ley 6/86 1.00%

TOTAL GENERAL CARPETA R.D.$

TOTAL GENERAL PRESUPUESTO + CARPETA RDS

Suministro Ac-30 (Para Carpeta) M3C

mTAL GRAL PRES. + CARPETA + AC-30 RD$

COEFICIENTES UTILIZADOS: DISTANCIAS DE MINAS:

Material Estructural N-S: Base: Km

Material Inservible N-S: Sub-Base: KM

Material de Relleno C-S: |, N-S: Préstamo: KM

Material de Base C-S Distancia de Bote km

Material de Sub-Base C-S-

Matetial Capa de Rodadura: N-S: N N ki b

NOTAS 01:

Los contenes se construiran conforme a las especificaciones generales para la Construccion de Carreteras (R-014), sin necesidad de construir una
Base de piedra argamasada (TELFORD).

Cuando los insumos: Combustible, Acero, Cemento, Concreto, varien ascendente o descendente del porciento (%) indicado en el contrato, con
relacion a los Insumos del Presupuesto Original, se reconsideraria un reajuste en las partidas que son afectadas por estos insumos.

Los P.A seran pagados en las cubicaciones mediante desgloses de partidas. Transporte de equipos, letreros en Obra, y Estudios se
pagarian a presentacion de facturas.

Los P. A. de los Trabajos Generales deberan ser pagados proporcional al monto cubicado. El Campamento, y Desvios deberan de pagarse
mediante desglose.

El Ministerio de Obras Publicas entregara los Planos y el Presupuesto aprobado por EDENORTE
El precio establecido por Catastro para las Expropiaciones sera un P. A. RD$ 400,000,000.00, correspondiente a 12,610M2

La limpieza final sera requisito indispensable para la formal recepcion de la obra

El Gasto de Imprevisto solo puede ser utilizado con previa autorizacién de este Ministerio

NOTAS 02:

LAS PARTIDAS NO PREVISTAS EN EL REGLAMENTO R-014 SERAN CONSIDERADAS EN LAS “ESRECIFICACIONES PARTICULARE§’:, LAS
CUALES SE ELABORARAN, EN TALES CASOS, CUANDO EL PROYECTO ASI LO AMERITE. . :



