

COTIZACION


Fecha: viernes, 07 de febrero de 2020

AL:	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Concepto:	Suministro y Transporte H.A.C

NO.	DESCRIPCION	QTY	UNIT	P.U. RD\$	PARCIAL RD\$
	HORMIGON ASFALTICO CALIENTE				
	Suministro de H.A.C. en planta	42,050.73	M3e	\$RD 4,566.89	\$192,041,052.95
	Transporte de H.A.C en planta (70km)	42,050.73	M3e	\$RD 1,745.31	\$73,391,557.52
	SUBTOTAL COSTES DIRECTOS (RD\$)				\$265,432,610.47

	ITBIS (18%)	18.0%			\$34,567,389.53
	SUBTOTAL COSTES INDIRECTOS (RD\$)	18.0%			\$34,567,389.53

	SUBTOTAL GENERAL (RD\$)				\$300,000,000.00
--	-------------------------	--	--	--	------------------


Ing. Luis Sabater
Presidente Ejecutivo



Notas

- * El transporte puede variar a una distancia entre 20 y 70 km
- * La duración del contrato es de 18 meses