



No. EXPEDIENTE
MOPC-CCC-PEEX-2020-0001

Fecha de emisión: 13/2/2020

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MOPC-2020-00053

Descripción: **CONTRATACION SUMINISTRO DE HORMIGON ASFALTICO CALIENTE (HAC) PARA SER UTILIZADO POR EL MOPC.**

RECIBI
Yosibe
Fecha: 6/3/2020 9:40

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Constructora Caliche, SRL**

RNC: **130047456**

Nombre Comercial: **Constructora Caliche, SRL**

Domicilio Comercial: **Max Henriquez Ureña, 10100 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-920-0363**

DESPACHO
2020 MAR -6 P 2:10
MOPC

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **120 días**

Monto Total: **300,000,000.00**

Moneda: **DOP**

M. Pulanda
09/3/2020
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Departamento de Compras
Santo Domingo, R.D.

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s//ITBIS	Imp Moneda Orig s//ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
------	--------	-------------	----------	--------	----------------------	--------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
6	7213170 1	Suministro de Hormigón Asfáltico (HAC), Pedro Brand Prov. Santo Domingo y Zonas Aledañas	1.00	UD	265,432,609.50	265,432,609.50		34,567,390.50	0.00	300,000,000.00

Subtotal RD\$	265,432,609.50
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	34,567,390.50
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	300,000,000.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6		MOPC DO	0.00	30/10/2020 10:00:00 a.m.

Esta orden de compra es complemento de las O/C Nos.2020-00047,00048,00049,00050,00051,00052,00054,00055,00056,00057.


Ing. Carolin Agramonte
Directora Unidad Operativa de Compras y Contrataciones


Lic. Domingo Lora Ogando
Director General Administrativo y Financiero


Licda. Ana Mateo
Directora Administrativa


Ing. Ramon Ant. Pepin
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido