No. EXPEDIENTE
MOPC-CCC-PEEX-2020-0001

Fecha de emisión: 13/2/2020

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MOPC-2020-00051**

Descripción: **CONTRATACION SUMINISTRO DE HORMIGON ASFALTICO CALIENTE (HAC) PARA SER UTILIZADO POR EL MOPC.**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Asfalto del Cibao, SRL**

RNC: **102339661**

Nombre Comercial: **Asfalto del Cibao, SRL**

Domicilio Comercial: **La Atravesada, Villa Bisono, 51300 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-873-7129**

MOPC 2020 MAR 16 P 12:24 Despacho

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **120 días**

Monto Total: **300,000,000.00**

Moneda: **DOP**

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RECIBIDO Nombre YASMÍN Fecha 13-03-20 Hora 4:8

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
4	72131701	Suministro de Hormigón Asfáltico (HAC),Villa Bisono Prov. Santiago, Villa Sinda Prov. Monte Cristi y Zonas Aledañas	1.00	UD	265,432,609.50	265,432,609.50		34,567,390.50	0.00	300,000,000.00

Subtotal RD$	**265,432,609.50**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	34,567,390.50
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**300,000,000.00**

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	**Descripción**	**Dirección de entrega**	**Cantidad requerida**	**Fecha necesidad**
4		MOPC DO	0.00	30/10/2020 10:00:00 a.m.

Esta orden de compra es complemento de las O/C Nos.2020-00047,00048,00049,00050,00052,00053,00054,00055,00056,00057.

Ing. Carolin Agramonte
Directora Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Licda. Ana Mateo
Directora Administrativa

Lic. Domingo Lora Ogando
Director General Administrativo y Financiero

Ing. Ramon Ant. Pepin
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido