CONTRATO

Entre:

DOMINGS ;
De una parte, FIDUCIARIA RESERVAS, S.A., sociedad fiduciaria organizada y existen elcmeér

con las leyes de la Republica Dominicana, con su oficina principal ubicada en la Calle Cub Scout No.13
esquina Calle Manuel Henriquez, Ensanche Naco, en la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito
Nacional, Capital de la Republica Dominicana, debidamente representada por su Gerente General y
Gestor Fiduciario Lic. Christian Molina Estévez, quien es dominicano, mayor de edad, portador de la
Cédula de Identidad y Electoral No. 001-1791883-9, que actlia por cuenta y orden del FIDEICOMISO
PARA LA OPERACION, EL MANTENIMIENTO Y LA EXPANSION DE LA RED VIAL
PRINCIPAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA (FIDEICOMISO RD VIAL), inscrito en el
Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) bajo el nlimero 1-31-09265-9 y en el Registro Mercantil
de la Camara de Comercio y Producciéon de Santo Domingo, Inc., bajo el nimero F000029SD, en lo
adelante y para todos los fines del presente contrato “FIDUCIARIA RESERVAS?”, y;

De la otra parte, GENERE IMPORT, S.R.L., sociedad comercial organizada y existente bajo las leyes
de la Republica Dominicana, titular del Registro Nacional de Contribuyentes nimero 1-30-21894-3,
con su domicilio y asiento social en la Calle Dr. Joaquin Balaguer, km. 3 %, No. 58, Santiago de los
Caballeros, Republica Dominicana; Registro Mercantil nimero 3356-STI y Registro de Proveedores
del Estado niimero 20885, debidamente representada por el sefior HANCY RAFAEL GENERE
BAEZ, dominicano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad y electoral ntimero 031-
0522310-5, domiciliado y residente en la Calle Simén Hernandez, No. 02, Sector Cerro Alto, Municipio
Santiago de los Caballeros, Provincia Santiago, Repuiblica Dominicana, y accidentalmente en esta
ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Reptblica Dominicana, autorizado a suscribir el presente
contrato conforme a los documentos constitutivos de la empresa, quien, en lo adelante se denominara
EL ADJUDICATARIO.

Cuando en el presente Contrato se haga referencia conjunta a FIDUCIARIA RESERVAS, S.A. y
GENERE IMPORT, S.R.L., se denominaran como LAS PARTES.

PREAMBULO:

POR CUANTO [1]: Mediante Resolucién No. 156-13, publicada en la Gaceta Oficial el dia 25 de
noviembre de 2013, el Congreso Nacional aprobé el Contrato de Fideicomiso nimero uno (1), suscrito
el 18 de octubre de 2013, denominado Fideicomiso para la operacioén, mantenimiento y expansion de
la red vial principal de la Republica Dominicana (RD VIAL) [en lo adelante FIDEICOMISO RD VIAL
o CONTRATO DE FIDEICOMISO], celebrado entre el ESTADO DOMINICANO
(FIDEICOMITENTE), y FIDUCIARIA RESERVAS, S.A. (FIDUCIARIA).

POR CUANTO [2]: La Clausula Sexta (6) del CONTRATO DE FIDEICOMISO indica que el objeto
del Fideicomiso RD Vial es la creaciéon de una estructura financiera independiente para la
administracion transparente y eficiente del Patrimonio Fideicomitido, con el propésito de asegurar la
adecuada operacion de la Red Vial Principal de la Republica Dominicana, asi como la ejecucion de las
actuaciones y obras necesarias para su ampliacion, rehabilitacion, conservacion y/o mantenimiento.

POR CUANTO [3]: La Red Vial Principal de la Reptblica Dominicana significa “la red de carreteras
primarias y circunvalaciones caracterizadas por proporcionar un elevado nivel de movilidad, para
grandes volimenes de trafico. Su funcion principal es atender el transito de larga distancia y conectar
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las principales ciudades o centros generadores de actividad en la Republica Dominicana. Las carreteras
y circunvalaciones que conforman la Red Vial Principal de la Republica Dominicana se describen en
el documento que se incluye como Anexo 3 del presente contrato, formando parte integrante del mismo.
Los nuevos tramos que se construyan en el futuro como parte de las labores de su Expansion o
Ampliacién, formaran parte de la Red Vial Principal para todos los efectos de este Contrato”, tal y
como lo dispone el apartado 2.29 del CONTRATO DE FIDEICOMISO.

POR CUANTO [4]: La Red Vial Principal de la Reptblica Dominicana esta compuesta por las vias
que se describen en el Anexo 3 del CONTRATO DE FIDEICOMISO.

POR CUANTO [5]: Para la consecucion de los objetos y fines del contrato de Fideicomiso, la Clausula
Novena (9°) del CONTRATO DE FIDEICOMISO constituye como o6rgano auxiliar del
FIDEICOMISO RD VIAL al denominado COMITE TECNICO, con las caracteristicas, atribuciones y
facultades que se establecen en el apartado 2.4 de la Clausula Segunda (2°), y la Clausula Novena (9°),
Décima (10°) y Décima Primera (11°) del CONTRATO DE FIDEICOMISO.

POR CUANTO [6]: En este sentido, el articulo 2.28 del CONTRATO DE FIDEICOMISO define
como “Procesos de Compras y Contrataciones Publicas” aquellos procesos que se deben llevar a cabo
para la compra de bienes y contratacion de personas fisicas o juridicas para la ejecucion de obras o
prestacion de servicios, conforme se requiera para los fines del Fideicomiso RD VIAL, mediante las
instrucciones del Comité Técnicoy con observancia a las normas de compras y contrataciones publicas
vigentes, incluyendo las disposiciones de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes,
Servicios, Obras y Concesiones, del 18 de agosto de 2006, modificada por la Ley 449-06 del 4 de
diciembre de 2006, y su Reglamento de Aplicacion, dado por el Decreto 543-12 del 6 de septiembre de
2012.

POR CUANTO [7]: De conformidad con el CONTRATO DE FIDEICOMISO y con el Decreto 277-
13 del 25 de septiembre del 2013, modificado por el Decreto 301-13 del 16 de octubre del 2013, El
Fideicomiso se apoyara en la Oficina Coordinadora General de Proyectos del FIDEICOMISO RD
VIAL que cre6 el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, con el objeto de realizar, coordinar,
fiscalizar y/o supervisar las labores técnicas y operativas que encargue el Comité Técnico, incluyendo
ejecucion de los procedimientos de compras y contrataciones que sean realizadas con el patrimonio del
FIDEICOMISO RD VIAL.

POR CUANTO [8]: Que mediante la Resolucion Segunda adoptada por el Comité Técnico en la
reunién 01-2019, vélidamente constituida y celebrada en fecha dos (02) del mes de mayo del afio dos
mil diecinueve (2019), el Comité Técnico instruye a la Oficina Coordinadora General de Proyectos del
Fideicomiso RD Vial agotar los procesos sobre compras y contrataciones requeridos para la ejecucion
del Presupuesto enero-diciembre 2019, y faculta a la Fiduciaria Reservas a suscribir, en nombre y por
cuenta del Fideicomiso RD Vial y con cargo al patrimonio de éste, todos los contratos, érdenes de
compra y/o demas documentos necesarios para la finalizacion de dichas compras y/o contrataciones.

POR CUANTO [9]: La Ley No. 340-06, de fecha dieciocho (18) del mes de agosto del afio dos mil
seis (2006), sobre Compras y Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y su
posterior modificacion contenida en la Ley No. 449-06, de fecha seis (06) del mes de diciembre del afio
dos mil seis (2006), establece entre los Procedimientos de Seleccion la Comparacion de Precios.
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POR CUANTO [10]: A que la referida Ley, en su Articulo 16, numeral 4, establece ademdas que:
“Comparacién de Precios: Es una amplia convocatoria a las personas naturales o juridicas inscritas
en el registro respectivo. Este proceso solo aplica para la compra de bienes comunes con
especificaciones estdndares, adquisicion de servicios y obras menores. Un procedimiento simplificado,
establecido por un reglamento de la presente ley, serd aplicable al caso de compras menores.”

POR CUANTO [11]: A que la Direccién General de Contrataciones Publicas, mediante Resolucion
Numero PNP-01/2019 de fecha 08 de enero del afio dos mil diecinueve (2019), fijé los umbrales de los
procedimientos de compras establecidos en la Ley No. 340-06, para el afio dos mil diecinueve (2019).

POR CUANTO [12]: A que la referida Resolucion establece que superado el monto de UN MILLON
TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$1,
030,552.00.00) hasta TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y CINCO PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$3,988,285.00) para bienes y
servicios la contratacion debera realizarse mediante Comparacion de Precios.

POR CUANTO [13]: Que el articulo 46 del Reglamento de Aplicaciéon No. 543-12, de la Ley No.
340-06, establece que: “Las Entidades Contratantes deberdn invitar a todos los posibles oferentes
inscritos en el Registro de Proveedores del Estado que puedan atender el requerimiento”.

POR CUANTO [14]: Que en fecha trece (13) de noviembre del afio dos mil diecinueve (2019) se
realizé via los portales correspondientes una amplia convocatoria para participar en el procedimiento
de referencia FIDEICOMISO-CCC-CP-2019-0003, para la “Adquisicion de neumditicos y repuestos
para vehiculos livianos para la Oficina Coordinadora del Fideicomiso RD Vial”; y en esa misma
fecha se procedié a invitar a ocho (08) empresas, a los fines de su participacién en el proceso de
referencia, a saber:

AUTOBRITANICA LTD, S.A.

CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ S.R.L.
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.
GRUPO COMETA, S.A.S.

LUBRICANTES DIVERSOS (LUDISA), S.R.L.
VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, S.R.L.
CENTRO AUTOMOTRIZ LOMA, S.R.L.
CACERES & EQUIPOS, S.R.L.

PO NAUL W~

POR CUANTO [15]: Que, conforme a la convocatoria antes indicada, las empresas podian presentar
sus ofertas el dia veintidés (22) de noviembre del afio dos mil diecinueve (2019) hasta las diez de la
mafiana (10:00 A.M), y en ese sentido, fueron presentadas tres (03) ofertas por las empresas nombradas
mas adelante, a saber:

1. GRUPO COMETA, S.A.S.
2. COMERCIAL REGO, S.R.L.
3. GENERE IMPORT, S.R.L.

POR CUANTO [16]: Que, en virtud de lo anterior, y en esa misma fecha, se procedié a la recepcion
de los sobres A y B, (Ofertas Técnicas y Econdmicas) y apertura de los “Sobres A”, contentivos de las
Ofertas Técnicas, en presencia del Comité de Compras y Contrataciones de Fideicomiso RD Vial, de
los representantes de las empresas participantes y de Lic. Benavides de Jesus Nicasio, Notario Publico
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de los del NGmero para el Distrito Nacional, Gltimo que recogioé toda la informacion del proceso
levantando su respectivo acto notarial a tales fines.

POR CUANTO [17]: Que en fecha dos (02) de diciembre del afio dos mil diecinueve (2019), fue
remitida a la Unidad de Compras y Contrataciones del Fideicomiso RD Vial la solicitud de documentos
subsanables elaborada por los peritos, respecto a los oferentes participantes, estableciendo que:

"Luego de verificar los documentos entregados por las empresas GRUPO COMETA, S.A.S.;
COMERCIAL REGO, S.R.L. y GENERE IMPORT, S.R.L., se comprobé lo siguiente:

e GENERE IMPORT, S.R.L., debe subsanar su Certificacion de Registro Mercantil
(vigente) como lo indica el numeral 2.2.7 del pliego de condiciones, ya que la presentada
se encuentra vencida.

e COMERCIAL REGO, S.R.L., debe subsanar su registro de proveedores del Estado
(RPE) el cual debe tener el Rubro “25170000 Componentes y sistemas de transporte”,
"ol N como lo indica en el numeral 2.2.3 del pliego de condiciones.
-

§; ¢ GRUPO COMETA, S.A.S., no tiene documentos pendientes por subsanar”.

POR CUANTO [18]: Que, dicho informe fue aprobado mediante el Acto Administrativo No. FRDV-

ADIP-004-2019, emitido por el Comité de Compras y Contrataciones, en fecha tres (03) de diciembre

. del dos mil diecinueve (2019), ordenando a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones la

é notificacién de los documentos a subsanar, lo cual fue realizado, otorgando a los oferentes un plazo

21~ hastael 09 de diciembre de 2019 para tales fines.

/ T POR CUANTO [19]: Que, concluida la evaluacion técnica, fue presentado en la Unidad Operativa de

Compras y Contrataciones en fecha siete (07) de enero del afio dos mil veinte (2020), el Informe Final

de Evaluacién de Ofertas Técnicas, aprobado por el Comité de Compras y Contrataciones mediante

Acto Administrativo No. FRDV-ADIF-001-2020 de fecha ocho (08) de enero del afio dos mil veinte

(2020), en el cual se ordena a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones notificar los resultados
finales, lo cual fue realizado por dicha unidad en esa misma fecha.

POR CUANTO [20]: Que, en ese sentido, en fecha trece (13) de enero del afio dos mil veinte (2020),
fue realizada la apertura de ofertas econémicas “Sobre B”, de los oferentes habilitados, en presencia
del Comité de Compras y Contrataciones de Fideicomiso RD Vial y del Lic. Benavides de Jesus
Nicasio, Notario Publico actuante, que recogio toda la informacion del acto.

POR CUANTO [21]: Que, luego de aperturadas las ofertas econdémicas “Sobre B”, en fecha treinta y
uno (31) de enero del afio dos mil veinte (2020), es presentado a la Unidad Operativa de Compras y
Contrataciones el Informe de Evaluacion de Ofertas Econdmicas elaborado por los peritos designados,
que contiene en detalle las razones para la recomendacién del oferente adjudicatario.

POR CUANTO [22]: Que, en virtud de lo anterior, y conforme a la recomendacién de los peritos
designados, el Comité de Compras y Contrataciones del Fideicomiso RD Vial, mediante Acta No.
FRDV-ADJ-001-2020, de fecha cuatro (04) del mes de febrero del afio dos mil veinte (2020), le
adjudicé a la razén social GENERE IMPORT, S.R.L., los items 1, 2, 3,4, 5,6, 7, 8, 9 y 10 del Lote
I, para el suministro de los bienes que se detallan més adelante.
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POR CUANTO [23]: A que en fecha seis (06) del mes de febrero del afio dos mil veinte (2020), el
Comité de Compras y Contrataciones del Fideicomiso RD Vial, procedié a la notificacion del resultado
del proceso al oferente, conforme al Cronograma establecido.

POR CUANTO [24]: En fecha veinte (20) del mes de febrero del afio dos mil veinte (2020), GENERE
IMPORT, S.R.L., constituy¢ la garantia de fiel cumplimiento de Contrato, correspondiente al cuatro
por ciento (4%) del monto total adjudicado, en cumplimiento a las disposiciones de los Articulos 111
y 112, del Reglamento de Aplicacion de la Ley de Compras y Contrataciones, emitido mediante el
Decreto 543-12, de fecha seis (06) de septiembre de 2012.

VISTO: El expediente de compras contentivo de la adjudicacién a la razén social GENERE IMPORT,
S.R.L., marcado con la referencia FIDEICOMISO-CCC-CP-2019-0003, la oferta presentada, y demas
documentos necesarios para proveer los bienes objeto del presente contrato al Fideicomiso RD Vial.

VISTA: El Acta de Aprobacion de Informe Preliminar de Ofertas Técnicas No. FRDV-ADIP-004-
2019, emitido por el Comité de Compras y Contrataciones, en fecha tres (03) de diciembre del dos mil
diecinueve (2019).

VISTA: El Acta de Aprobacién de Informe Final de Ofertas Técnicas, aprobado mediante Acto
Administrativo No. FRDV-ADIF-001-2020 en fecha ocho (08) de enero del afio dos mil veinte (2020).

VISTA: El Acta de Adjudicacion No. FRDV-ADJ-001-2020, de fecha cuatro (04) del mes de febrero
del presente afio dos mil veinte (2020), emitida por el Comité de Compras y Contrataciones del
Fideicomiso RD Vial, sobre el Procedimiento de comparacién de precios de referencia
FIDEICOMISO-CCC-CP-2019-0003, para la “Adquisicion de neumdticos y repuestos para vehiculos
livianos para la Oficina Coordinadora del Fideicomiso RD Vial”.

VISTO: EI Correo de notificacién de adjudicacion, remitido por la Unidad Operativa de Compras y
Contrataciones a la entidad comercial GENERE IMPORT, S.R.L., en fecha seis (02) de febrero del

afio dos mil veinte (2020).

POR TANTO y en el entendido de que el anterior preambulo forma parte integral del presente
Contrato, LAS PARTES, todas libres, capaces y voluntariamente,

HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

ARTICULO 1.- DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO. -

Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente contrato, y el contratista
reconoce cada uno de estos como parte intrinseca del mismo:

a) El contrato propiamente dicho.

b) El Acta de Adjudicacion No. FRDV-ADJ-001-2020.
¢) Especificaciones Técnicas del proceso.

d) La oferta del ADJUDICATARIO.

e) Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.
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ARTICULO 2.- OBJETO. —

2.1 La razén social GENERE IMPORT, S.R.L., se compromete y obliga frente a la FIDUCIARIA
RESERVAS, S.A., que actia por cuenta y orden del FIDEICOMISO PARALA OPERACION, EL
MANTENIMIENTO Y LA EXPANSION DE LA RED VIAL PRINCIPAL DE LA REPUBLICA
DOMINICANA (FIDEICOMISO RD VIAL), quien acepta bajo las condiciones descritas mas
adelante, a proveer los bienes que se describen a continuacion:

GENERE IMPORT, SRL
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD PREC(g’Dgf ol
LOTE I. NEUMATICOS
Neumaético para camioneta
1 Volkswagen Amarok afio 2015 Unidad 20 $90’00002
(245/65R17)
% Neumatico para camioneta
‘B/ 2 Volkswagen Amarok afio 2015| Unidad 38 $188,100.21
:;;—; (255/70R16)
i Neumatico para camioneta Nissan .
3 | Frontier afio 2017 (255/60R18) Unidad 50 $304,999.91
Neumatico para camion Hyundai H- )
4 1100 afio 2016 (195/70R16) Unidad 8 $30,320.05
Neumatico para Furgoneta Gonow )
5 | Way afio 2016 (165/70R14) Unidad 14 $32,199.96
Neumatico para camioneta Ford .
6 |Ranger XLT afio 2018 (265/65R17) | Unidad 6 $37,799.98
[ ,"< Neumatico delantero para
' 7 motocicleta x1000 CG150 afio 2015| Unidad 4 $4,399.98
(2.50#18)
Neumatico trasero para motocicleta
8 | X1000 CG150 afio 2015 (2.75#18) Ud 4 $6,300.02
Tubo para neumaético delantero de
9 motocicleta X1000 CG150 afio 2015 ud 4 $1,500.02
(2.50#18)
Tubo para neumatico trasero de
10 |motocicleta X1000 CG150 afio 2015 ud 4 $1,500.02
(2.75#18)
Monto total Adjudicado Lote I $697,120.16

PARRAFO 1. El suministro de los bienes que integran el objeto del presente contrato, debera reunir
los requisitos de calidad y presentacion establecidos en el pliego de condiciones del proceso marcado

Pégina 6 de 11
Ref. FIDEICOMISO-CCC-CP-2019-0003



con la referencia FIDEICOMISO-CCC-CP-2019-0003 para la “Adquisicién de neumdticos y repuestos
para vehiculos livianos para la Oficina Coordinadora del Fideicomiso RD Vial”, asi como los
indicados en su oferta.

ARTICULO 3.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.

3.1 El precio convenido y pactado para la presente adquisicion es por la suma de SEISCIENTOS
NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS DOMINICANOS CON 16/100
(RD$697,120.16), monto total de la adjudicacion que incluye todos los impuestos, y que sera pagado al
ADJUDICATARIO por FIDUCIARIA RESERVAS, actuando por cuenta y orden del FIDEICOMISO
RD VIAL, con cargo al patrimonio fideicomitido.

3.2.- LAS PARTES reconocen que fuera de los montos establecidos en el acépite anterior, no existen
otras sumas a ser pagadas en virtud del presente contrato. Por lo tanto, los pagos realizados por
FIDUCIARIA RESERVAS, S.A., actuando por cuenta y orden del FIDEICOMISO RD VIAL
constituirdn el cumplimiento de su obligacion de pago, relativo al monto total adjudicado que se
describe en este articulo y en consecuencia dicho monto no podra nunca ser mayor o superior al mismo,
lo cual es aceptado por EL ADJUDICATARIO.

3.3.- LAS PARTES convienen que en caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por EL
ADJUDICATARIO, en virtud del presente contrato o en caso de falta de pago de sus obligaciones
tributarias, de seguridad social o cualquier otra con el Estado, la FIDUCIARIA RESERVAS, S.A.,
actuando por cuenta y orden del Fideicomiso RD Vial se abstendrd de desembolsar cualquier monto
establecido en el presente contrato a favor del ADJUDICATARIO sin responsabilidad alguna para
FIDUCIARIA RESERVAS, S.A., ni para el FIDEICOMISO RD VIAL, y sin desmedro de la
interposicién de las acciones legales que procedan para obtener el resarcimiento por los dafios y
perjuicios causados.

ARTICULO 4.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO.

Para garantizar el fiel cumplimiento del presente contrato, el ADJUDICATARIO, en fecha veinte (20)
de febrero del afio dos mil veinte (2020), hizo formal entrega de una garantia bancaria a favor del
FIDEICOMISO RD VIAL, en cumplimiento con lo establecido en los articulos 111 y 112, del
Reglamento de Aplicacion de la Ley de Compras y Contrataciones, emitido mediante el Decreto 543-
12, por un valor de VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
DOMINICANOS CON 81/100 (RD$27,884.81), emitida por General de Seguros, S.A., equivalente
al cuatro por ciento (4%) del monto adjudicado. La cual permanecera vigente hasta tanto los bienes
objeto del presente contrato sean recibidos satisfactoriamente por la Oficina Coordinadora General
de Proyectos del Fideicomiso RD Vial, lo cual se comprobara con el documento por escrito emitido

por ésta

ARTICULO 5.- CONDICIONES DE PAGO.

Los montos establecidos en el articulo anterior, seran pagados conforme a lo establecido en el numeral
6.1 de las especificaciones técnicas del proceso en tres (03) cuotas iguales y consecutivas cada treinta
(30) dias calendario, contados a partir de la recepcion satisfactoria del servicio solicitado, a
presentacion de cada factura mensual correspondiente con comprobante fiscal (no gubernamental),
debidamente revisada y aprobada por la Oficina Coordinadora General de Proyectos del
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Fideicomiso RD Vial previa verificacion del cumplimiento de la totalidad de las condiciones pactadas
en virtud de los documentos que forman parte del proceso.

ARTICULO 6.- TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES.

EL ADJUDICATARIO, se obliga a suministrar a satisfaccion de la Oficina Coordinadora General de
Proyectos del Fideicomiso RD Vial, los bienes descritos en el articulo 2 del presente acto, conforme a
lo establecido en el numeral 5.2 de las Especificaciones Técnicas del proceso, de la siguiente manera:

« El total de los bienes adjudicados en el Lote I, seran recibidos en una sola entrega, en
principio, en un plazo no mayor a 10 dias habiles, contados a partir de la fecha de colocacion
de la orden de compra o suscripcién del contrato. Esta modalidad de entrega, podra variar si
el FIDEICOMISO RD Vial decide que las entregas se realicen de manera parcial, para lo cual
debera emitir por escrito las instrucciones.

ARTICULO 7.- VIGENCIA.

El presente Contrato tendra una duracién de seis (06) meses, contados a partir de la suscripcion del
mismo. Sin embargo, LAS PARTES reconocen y convienen que FIDUCIARIA RESERVAS, S.A.,
podra terminar de manera unilateral y de pleno derecho el presente Contrato, en cualquier momento
que estime conveniente y ain antes de la llegada del término, sin obligacion de motivar su decision y
sin tener que indemnizar al ADJUDICATARIO, con la sola notificacion por escrito. Queda entendido
que FIDUCIARIA RESERVAS, S.A., en caso de terminacién del contrato de manera unilateral estara
exenta de toda responsabilidad penal y civil por los hechos que pudieran tener como origen la
terminacién del mismo. De igual forma EL ADJUDICATARIO, otorgara el correspondiente descargo
a favor de FIDUCIARIA RESERVAS, S.A., por cualquier responsabilidad que pudiese originarse
como consecuencia de la terminacion del presente Contrato.

ARTICULO 8.- CAUSAS DE TERMINACION.

8.1.- El presente acuerdo terminard; (a) Por el cumplimiento de las obligaciones que asume., en el plazo
y forma establecido en el presente acuerdo; (b) Por incumplimiento de parte del ADJUDICATARIO
de una cualquiera de las obligaciones que asume en virtud del presente contrato; (c) Por la resolucion
unilateral del Contrato notificada al ADJUDICATARIO, con treinta (30) dias de anticipacidn, la cual
estd reservada Unicamente a FIDUCIARIA RESERVAS, S.A., actuando por cuenta y orden del
Fideicomiso RD Vial con la tnica obligacion de pagar la suma que resultase tomando en consideracion
los bienes entregados, previa verificacion de los mismos que realice la Oficina Coordinadora General
de Proyectos del Fideicomiso RD Vial.

8.2.- La Oficina Coordinadora General de Proyectos del Fideicomiso RD Vial, se reserva el derecho de
evaluar los dafios y perjuicios experimentados por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones

que asume EL. ADJUDICATARIO., a fin de solicitar el resarcimiento de los mismos.

ARTICULO 9.- FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO.

9.1.- Ni FIDUCIARIA RESERVAS, S.A., ni EL ADJUDICATARIO, seran responsables de
cualquier incumplimiento del Contrato si su ejecucion ha sido demorada, impedida, obstaculizada o
frustrada por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.
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9.2.- Para los efectos del presente Contrato, Fuerza Mayor significa enunciativa pero no limitativamente
a: cualquier evento o situacién que escapen al control de una parte, imprevisible e inevitable, y sin que
esté envuelta su negligencia o falta, como son, a manera enunciativa pero no limitativa, actos de
autoridades gubernamentales o militares, regulaciones o requerimientos gubernamentales, epidemias,
guerras, actos de terrorismo, huelgas, fuegos, explosiones, temblores de tierra, accidentes, catastrofes,
inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores, condiciones severas e inusuales del tiempo.

9.3.- Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificadas anteriormente no incluyen:
1. Cualquier evento causado por negligencia o accion intencional de una parte.

2. Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al momento de la
firma o de la ejecucion de este Contrato para evitar incumplimiento de sus obligaciones.

3. Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo este
Contrato.

9.4- Dado el caso, EL ADJUDICATARIO, notificard a la Oficina Coordinadora General de
Proyectos del Fideicomiso RD Vial, dentro de los dos (02) dias siguientes de ocurrido cualquier suceso
o situacion de fuerza mayor. Tal notificacién se haré por escrito y serd acompafiada de todos los datos
e informes pertinentes que permitan una investigacion y evaluacién completa de la solicitud. Dentro de
los dos (02) dias siguientes de recibida la notificacion, Oficina Coordinadora General de Proyectos
del Fideicomiso RD Vial comunicard por escrito EL ADJUDICATARIO, sus observaciones y
decision sobre el asunto. La falta de una parte involucrada en el presente Contrato, que le impida
cumplir cualquiera de sus obligaciones, no sera considerada como incumplimiento, siempre y cuando
¢ste surja de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada haya tomado todas las
precauciones razonables, con el debido esmero y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con los
términos y condiciones establecidos en este Contrato.

9.5- Si por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito EL ADJUDICATARIO, no entrega los bienes
contratados en el plazo establecido, FIDUCIARIA RESERVAS podra por instrucciones de la Oficina
Coordinadora General de Proyectos del Fideicomiso RD Vial o del 6rgano competente, extender
el Contrato por un tiempo igual al periodo en el cual EL ADJUDICATARIO, no pudo cumplir, debido
Unicamente a esta causa.

9.6- Si EL. ADJUDICATARIO, dejara de presentar tal reclamacion o de dar el aviso requerido dentro
del periodo especificado, se considerard como que ha renunciado a su derecho en relacién a la
ocurrencia de la Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

ARTICULO 10.- IMPUESTOS.

El ADJUDICATARIO no estara exento de ninglin pago de impuestos en virtud del presente Contrato
y por tanto sera el inico responsable por el pago de los gravamenes sobre las sumas percibidas bajo el
mismo y no podra recibir pago alguno si no se encuentra al dia en sus obligaciones tributarias, fiscales
y de seguridad social.
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ARTICULO 11.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

LAS PARTES convienen que toda disputa, controversia, diferencia o reclamacién que surja del
presente contrato y de toda enmienda al mismo o relativa al mismo, incluyendo en particular, su
formacién, validez, obligatoriedad, interpretacion, ejecucion, incumplimiento o terminacién, asi como
las reclamaciones extra-contractuales derivadas del mismo, seran sometidas a la Jurisdiccion
Administrativa conforme al procedimiento establecido en la Ley 13-07, de fecha cinco (05) de febrero
del 2007 y 1494 de 1947.

ARTICULO 12.- NO EXCLUSIVIDAD.

Es entendido y aceptado entre LAS PARTES que el presente Contrato no tiene caricter de
exclusividad, por lo que LAS PARTES podran realizar un Contrato similar, con otras personas fisicas
o morales.

ARTICULO 13.- INTERPRETACION DEL CONTRATO.

El significado e interpretacion de los términos y condiciones del presente Contrato se hara al amparo
de las leyes de la Republica Dominicana.

ARTICULO 14.- IDIOMA OFICIAL.

El presente Contrato ha sido redactado en espafiol, que serd el idioma de control para todos los asuntos
relacionados con el significado e interpretacion de los términos y condicioftes del presente documento.
Por lo tanto, todos los documentos sometidos por EL ADJUDICATARIO deberan ser redactados y
sometidos a FIDUCIARIA RESERVAS, quien acta por cuenta y orden del FIDEICOMISO RD
VIAL, en idioma espaifiol.

ARTICULO 15.- TITULOS. N
Los titulos no limitaran, alteraran o modificaran el significado de este Contrato.

ARTICULO 16.- MODIFICACIONES.

Cualquier modificacién a los términos del presente contrato, deberd formalizarse mediante acuerdo
entre las partes, y dentro de los limites y previsiones establecidos en la Ley No. 340-06, sus
modificaciones y demas normativa complementaria.

ARTICULO 17.- LEGISLACION APLICABLE.

Para todo lo no previsto en este contrato, se aplicard de manera preferente las normas del derecho
administrativo, entiéndase de forma enunciativa la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de
Bienes, Servicios, Obras y Concesiones con modificaciones de la Ley 449-06, y de manera subsidiaria
el derecho comun. Todo litigio, controversia o reclamacién resultante de este Contrato o relativo al
mismo, su incumplimiento, su interpretacion, su resolucion o nulidad serd sometido a la Jurisdiccion
Administrativa

Pégina 10 de 11
Ref. FIDEICOMISO-CCC-CP-2019-0003



ARTICULO 18.- ELECCION DE DOMICILIO

Para todos los fines y consecuencias del presente Contrato, LAS PARTES eligen domicilio en las
direcciones que figuran en la parte introductiva del presente Contrato, en el cual recibiran validamente
todo tipo de acto de alguacil, correspondencia o notificacion relativa al presente Contrato, su ejecucion
y terminacion.

ARTICULO 19.- ACUERDO INTEGRO

El presente Contrato y sus anexos contienen todas las estipulaciones y acuerdos convenidos entre LAS
PARTES; en caso de ambigiiedad, duda o desacuerdo sobre la interpretacién del mismo y sus
documentos anexos, prevalecerd su redaccién. Asi mismo se establece que si alguna de las
disposiciones de este Contrato se declarara invalida, las demds no seran afectadas y permaneceran
plenamente vigentes.

REDACTADO, LEIDO y FIRMADO de buena fe, en cuatro (04) originales de un mismo tenor y
efecto. En la ciudad de Santo Domingo, Reptiblica Dominicana, a los dos (02) dias del mes de marzo
del afio dos mil veinte (2020).

POR FIDUCIARIA RESE » S.A.:

: an Mzi a Estévez, Sr. Hancy Rafiel Genere Baez,
“Gestor Fidugjario Representante Legal

Yo, _ DRFREDDYBOLIVAR ALMONTE BRITO , Abogado Notario Publico de los del
Numero del Distrito Nacional, Matricula No. 0/ , certifico y doy fe que las firmas que
aparecen al pie del presente documento, fueron puestas libre y voluntariamente en mi presencia, por
los sefiores Lic. Christian Molina Estévez y Hancy Rafael Genere Béez, cuyas generales constan,
quienes me declararon que son las mismas que acostumbran usar siempre, en todos los actos de su vida
publica y privada. En la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la a los
dos (02) dias del mes de marzo del afio dos mil veinte (2020).
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