



Gobierno de la
REPÚBLICA DOMINICANA

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

No. EXPEDIENTE

MOPC-CCC-SO-2020-0002

No. DOCUMENTO

0001

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

27 de octubre del 2020

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

No. Solicitud: VEDI-0058/2020

Objeto de la compra: "CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES Y DE EDIFICACIÓN EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO"

Rubros: 30220000 – Estructuras Permanentes

Planificada: No

Detalle

Lote	Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Ubicación	Obra a ejecutar	Presupuesto de la obra (RDS)	Monto Total por lote (RDS)
No.1	1	30222604	2.7.2.4.01	Santiago	Casa Club En Los Pérez: 250 M2 De Construcción.	3,815,333.13	5,660,645.18
	2	30222602	2.7.2.4.01	Santiago	Terminación De Cancha Paraje La Lima, Relleno Compactado, Muros Para Mallas Ciclónicas, Pintura General, Malla Electro Soldada.	1,845,312.05	
No.2	1	30222604	2.7.2.4.01	Santiago	Remodelación Club Pililo Estevez	2,219,864.40	5,910,488.50
	2	30222602	2.7.2.4.01	Santiago	Terminación Y Acondicionamiento De La Cancha La Guazara.	1,845,312.05	

	3	30222602	2.7.2.4.01	Santiago	Remozamiento Y Acondicionamiento o Cancha Paraje Las Lagunas.	1,845,312.05	
No.3	1	30222904	2.7.2.4.01	Santiago	Construcción Comedor Económico Distrito.	12,916,458.44	12,916,458.44
No.4	1	30222602	2.7.2.4.01	Santiago	Construcción De Cancha: En Palmarejo. Terreno Disponible Para Su Construcción.	3,751,468.87	5,598,238.65
	2	30222602	2.7.2.4.01	Santiago	Reconstrucción Cancha Municipal.	1,846,769.78	
No.5	1	30222602	2.7.2.4.01	Santiago	Reconstrucción Del Estadio De Béisbol Arcio Martínez.	3,497,290.52	3,827,007.74
	2	30222604	2.7.2.4.01	Santiago	Remodelación Club De Madres Nuestra Señora De Fátima.	329,711.22	
No.6	1	30222602	2.7.2.4.01	Santiago	Remozamiento Play Baseball Sector El Dorado, Santiago.	11,227,490.87	11,227,490.87
No.7	1	30222602	2.7.2.4.01	Santiago	Remozamiento Play De Baseball Y Parque Recreativo Los Salados (Calle 2 Esq. #3).	9,894,663.62	9,894,663.62
No.8	1	30222602	2.7.2.4.01	Santiago	Reconstrucción Complejo Deportivo Club Yolo Pérez, La Joya.	4,208,230.92	4,208,230.92

No.9	1	30222602	2.7.2.4.01	Santiago	Construcción De Cancha De Baloncesto En Los Cocos.	3,751,468.87	4,267,468.39
	2	30223002	2.7.2.4.01	Santiago	Terminación Capilla San Miguel, Licey Al Medio	515,999.52	
No.10	1	30222602	2.7.2.4.01	Santiago	Remozamiento Cancha Club El Ensueño.	1,845,312.05	5,660,645.18
	2	30222602	2.7.2.4.01	Santiago	Techado Y Reconstrucción De Las Oficinas De La Cancha Municipal Wilfredo Capellán.	3,815,333.13	
No.11	1	30222902	2.7.2.4.01	Santiago	Construcción Cuartel Policial Colindante A Cárcel Rafey.	7,240,164.01	7,240,164.01
No.12	1	30223002	2.7.2.4.01	Santiago	Remozamiento Iglesia Comunidad Del Ciguero.	260,979.72	5,289,702.20
	2	30223002	2.7.2.4.01	Santiago	Remozamiento Capilla Perpetuo Socorro.	2,514,361.24	
	3	30223002	2.7.2.4.01	Santiago	Reparación Iglesia En El Bejucal, Baños, Techo, Abanicos, Iluminación Y Pintura.	2,514,361.24	
No.13	1	30223002	2.7.2.4.01	Santiago	Construcción De Cancha Multiuso (Cancha De Básquetbol Y Volibol, Grada).	5,851,439.21	5,851,439.21

No.14	1	30222602	2.7.2.4.01	Santiago	Construcción De Cancha: En Palmarejo. Terreno Disponible Para Su Construcción.	4,888,553.28	6,176,907.61
	2	30222602	2.7.2.4.01	Santiago	Remodelación Y Remozamiento Club Cultural Y Recreativo Santo Tomas - Jánico.	1,288,354.33	
No.15	1	30223002	2.7.2.4.01	Santiago	Remozamiento Capilla Cerro Hermoso Sajoma.	2,514,361.24	5,519,247.96
	2	30223002	2.7.2.4.01	Santiago	Techado Baños Y Sacristía Capilla Corazón De Jesús Palo Quemado-La Cumbre.	3,004,886.72	
No.16	1	30222602	2.7.2.4.01	Santiago	Construcción Cancha Multiuso Con Una Cancha De Baloncesto, Una De Voleibol Y Grada De Un Lado.	3,751,468.87	5,843,643.59
	2	30222604	2.7.2.4.01	Santiago	Remozamiento Club Juvenil El Rubio.	2,092,174.72	
No.17	1	3022602	2.7.2.4.01	Santiago	Construcción De Dugouts Y Remozamiento Play Paraje Jumunú - Las Placetas.	7,491,439.85	7,491,439.85

No.18	1	30222902	2.7.2.4.01	Santiago	Construcción Cuartel Policial Ensanche Bermúdez.(Calle 23 Esq. Calle 4,Parque Juan Ramón Payero Ulloa).	7,240,164.01	7,240,164.01
No.19	1	30223002	2.7.2.4.01	Santiago	Construcción Verja Perimetral, Baños Y Pañete Exterior Iglesia Palo Quemado-La Cumbre.	5,409,172.29	5,409,172.29
No.20	1	30223002	2.7.2.4.01	Santiago	Remozamiento Iglesia Las Placetas.	2,514,361.24	4,884,155.22
	2	30223002	2.7.2.4.01	Santiago	Terminación Capilla (Iglesia Católica) En La Celestina.	2,369,793.98	
No.21	1	72131706	2.7.2.1.01	Santiago	Reconstrucción De Badenes En Carretera Los Rancho Barranca	306,736.80	3,992,619.47
	2	30222046	2.7.2.4.01	Santiago	Reconstrucción Calle 2 Y 3 Pasarelas En Hormigón Y Peatón (3), Barrio Los Santos	2,636,611.68	
	3	30222046	2.7.2.4.01	Santiago	Reconstrucción Calle Sabana Iglesia, Los Ranchos	1,049,270.99	
No.22	1	30222046	2.7.2.4.01	Santiago	Pavimentación Tramo Calle En Hormigón , Calle Eustaqui Ferreira En Juncalito, Santiago	2,656,689.29	4,804,641.04

	2	30222046	2.7.2.4.01	Santiago	Reconstrucción Calle Francisco Alberto Caamaño, San Jose De Las Matas	2,147,951.75	
No.23	1	30222046	2.7.2.4.01	Santiago	Reconstrucción Calle Villa Duarte Arriba, San José De Las Matas	7,436,805.07	7,436,805.07
No.24	1	30222046	2.7.2.4.01	Santiago	Reconstrucción Calle La Cuesta, Santiago	13,780,875.68	13,780,875.68
No.25	1	30222046	2.7.2.4.01	Santiago	Reconstrucción Calle Cien Fuego	9,370,445.69	9,370,445.69
No.26	1	30222053	2.7.2.4.01	Santiago	Puente Peatonal Navarrete, Santiago	5,773,478.14	5,773,478.14

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Ver Pliego de Condiciones	100 %	30/04/2021

Dra. Carina Cedano

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

