



No. EXPEDIENTE

MOPC-DAF-CM-2020-0032

Fecha de emisión: 13/11/2020

RECIBIDO
I Macu
18-11-2020 4:33

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MOPC-2020-00168

Descripción: **CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CATERING A & B PARA LOS SORTEOS DE OBRAS DE LAS PROVINCIAS HATO MAYOR Y SANTIAGO. DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

RECIBIDO
2020 NOV 23 10:36
MOPC

Datos del Proveedor

Razón social: **Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL**

RNC: **131159494**

Nombre Comercial: **Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL**

Domicilio Comercial: **Club Rotario, 11501 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-598-2479**



Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **90 días**

Monto Total: **481,145.00**

Moneda: **DOP**



Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s//ITBIS	Imp Moneda Orig s//ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	90101603	Contratación de servicio de catering A & B para el sorteos de obras de las provincia de Hato Mayor (Según detalle en Términos de Referencia)	1.00	UD	407,750.00	407,750.00		73,395.00	0.00	481,145.00

Subtotal RD\$	407,750.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	73,395.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	481,145.00

Observaciones: .

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Contratación de servicio de catering A & B para el sorteos	Avenida Tiradentes, esquina San Cristobal DO	100.00	2/12/2020 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	de obras de las provincia de Hato Mayor (Según detalle en Términos de Referencia)			

Esta Orden de Compra es complemento de la OC/ No. 169




Dra. Carina Cedano
Directora Unidad Operativa de Compras y Contrataciones




Lic. Alejandro Ramirez de la Cruz
Director General Administrativo y Financiero




Licda. Ana Cristina Angeles
Directora Administrativa



Ing. Deligne Ascención Burgos, PhD
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido