



Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y
 DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

14 de diciembre del 2020

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

No. Solicitud: VEDI-0056/2020

Objeto de la compra: “CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES Y DE EDIFICACIÓN EN LAS PROVINCIAS DE SAN CRISTOBAL, AZUA, INDEPENDENCIA, PERAVIA Y BAHORUCO”

Rubros: 30220000 – Estructuras Permanentes

Planificada: No

Detalle

| Lote | Ítem | Código | Cuenta presupuestaria | Ubicación | Obra a Ejecutar | Presupuesto de la obra (RDS) | Monto Total por lote (RDS) |
|------|------|----------|-----------------------|---------------|---|------------------------------|----------------------------|
| No.1 | 1 | 30222602 | 2.7.2.7.01 | San Cristóbal | Terminación Play De Baseball | 26,514,506.74 | 26,514,506.74 |
| No.2 | 1 | 30222602 | 2.7.2.7.01 | San Cristóbal | Reconstrucción De Varias Canchas En El Municipio De Basketball | 3,847,759.53 | 6,162,740.23 |
| | 2 | 30222602 | 2.7.2.7.01 | San Cristóbal | Reconstrucción Del Club Deportivo El Centro, Haina, San Cristobal | 2,314,980.70 | |
| No.3 | 1 | 30222602 | 2.7.1.2.01 | San Cristóbal | Construcción Cuartel Policial | 6,114,480.80 | 6,114,480.80 |
| No.4 | 1 | 30222602 | 2.7.2.7.01 | San Cristóbal | Construcción Canchas Los Jabones Abajo | 3,724,868.66 | 5,277,884.25 |
| | 2 | 30222602 | 2.7.2.7.01 | San Cristóbal | Reconstrucción Cancha Invi-Duarte | 882,097.90 | |
| | 3 | 30222602 | 2.7.2.7.01 | San Cristóbal | Reconstrucción Cancha 80 Casitas | 670,917.69 | |

| Lote | Ítem | Código | Cuenta presupuestaria | Ubicación | Obra a Ejecutar | Presupuesto de la obra (RD\$) | Monto Total por lote (RD\$) |
|------|------|----------|-----------------------|---------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| No.5 | 1 | 30222602 | 2.7.2.7.01 | San Cristóbal | Construcción Canchas Los Jabones Abajos | 3,724,868.66 | 4,911,140.66 |
| | 2 | 30222602 | 2.7.2.7.01 | San Cristóbal | Reconstrucción Cancha 10 Casitas Mini básquet | 404,694.73 | |
| | 3 | 30222602 | 2.7.2.7.01 | San Cristóbal | Reconstrucción Cancha Barrio Los Multi | 322,028.18 | |
| | 4 | 30222602 | 2.7.2.7.01 | San Cristóbal | Reconstrucción Cancha La Cuchilla | 459,549.09 | |
| No.6 | 1 | 30222602 | 2.7.2.7.01 | San Cristóbal | Construcción Canchas Los Jabones Abajos | 3,724,868.66 | 5,155,869.94 |
| | 2 | 30222602 | 2.7.2.7.01 | San Cristóbal | Construcción E Instalación De Cancha Barrio Duarte | 334,174.78 | |
| | 3 | 30222602 | 2.7.2.7.01 | San Cristóbal | Reconstrucción Cancha Barrio La Delicia | 1,096,826.50 | |
| No.7 | 1 | 30222902 | 2.7.2.7.01 | San Cristóbal | Construcción Cuartel Policial | 6,114,480.80 | 6,114,480.80 |
| No.8 | 1 | 30222602 | 2.7.2.7.01 | San Cristóbal | Construcción E Instalación De Cancha Municipal Del Sector San Antonio | 3,724,868.66 | 5,116,732.81 |
| | 2 | 72131701 | 2.7.2.4.01 | San Cristóbal | Reconstrucción Aceras Y Contenes, Sector V Centenario, Villa Altagracia | 402,385.36 | |
| | 3 | 72131701 | 2.7.2.4.01 | San Cristóbal | Reconstrucción Aceras Y Contenes, Barrio La Paz, Sector Quinto Centenario Villa Altagracia | 989,478.79 | |

| Lote | Ítem | Código | Cuenta presupuestaria | Ubicación | Obra a Ejecutar | Presupuesto de la obra (RDS) | Monto Total por lote (RDS) |
|-------|------|----------|-----------------------|---------------|--|------------------------------|----------------------------|
| No.9 | 1 | 30222602 | 2.7.2.7.01 | San Cristóbal | Construcción E Instalación De Cancha Municipal Del Sector San Antonio | 4,544,556.35 | 4,866,584.53 |
| | 2 | 30222602 | 2.7.2.7.01 | San Cristóbal | Reconstrucción Cancha Invi-Cea | 322,028.18 | |
| No.10 | 1 | 30222602 | 2.7.2.7.01 | San Cristóbal | Reparación De Cancha Municipal El Centro | 2,996,003.34 | 3,952,230.36 |
| | 2 | 30222602 | 2.7.2.7.01 | San Cristóbal | Reconstrucción Cancha Barrio Guanarito | 956,227.02 | |
| No.11 | 1 | 30222602 | 2.7.2.7.01 | San Cristóbal | Reconstrucción De Varias Canchas En El Municipio De Basketball | 3,724,868.66 | 3,724,868.66 |
| No.12 | 1 | 30222602 | 2.7.2.7.01 | San Cristóbal | Reconstrucción Cancha Barrio Duarte | 3,724,868.66 | 3,724,868.66 |
| No.13 | 1 | 72131701 | 2.7.2.4.01 | San Cristóbal | Reconstrucción Aceras Y Contenes, Barrio La Paz, Sector V Centenario, Villa Altagracia | 7,211,183.54 | 7,211,183.54 |
| No.14 | 1 | 72131701 | 2.7.2.4.01 | San Cristóbal | Reconstrucción Aceras Y Contenes, Sector Quinto Centenario Villa Altagracia | 8,356,503.00 | 8,356,503.00 |
| No.15 | 1 | 72131701 | 2.7.2.4.01 | San Cristóbal | Reconstrucción Aceras Y Contenes, Sector Quinto Centenario, Villa Altagracia | 4,348,172.75 | 4,348,172.75 |


| Lote | Ítem | Código | Cuenta presupuestaria | Ubicación | Obra a Ejecutar | Presupuesto de la obra (RDS) | Monto Total por lote (RDS) |
|-------|------|----------|-----------------------|---------------|---|------------------------------|----------------------------|
| No.16 | 1 | 30222602 | 2.7.2.7.01 | Azua | Terminación De La Cancha De Las Guanabanas | 1,845,312.05 | 4,968,014.71 |
| | 2 | 30222602 | 2.7.2.7.01 | Azua | Terminación De Cancha Mixta Techada Municipal | 1,845,312.05 | |
| | 3 | 30222602 | 2.7.2.7.01 | Azua | Terminación De La Cancha Villarpando | 1,277,390.61 | |
| No.17 | 1 | 30222602 | 2.7.2.7.01 | Azua | Construcción Estadio De Baseball Distrito Municipal Los Jovillos | 11,317,880.82 | 11,317,880.82 |
| No.18 | 1 | 30222602 | 2.7.2.7.01 | Independencia | Reparación De La Cancha | 1,093,893.13 | 3,694,074.83 |
| | 2 | 30222602 | 2.7.2.7.01 | Independencia | Reparación De La Cancha El Guayabal | 584,818.73 | |
| | 3 | 30221013 | 2.7.2.7.01 | Independencia | Remozamiento Y Reparación Del Parque, Remozamiento Del Nombre, Electrificación Y Pintura, Acondicionamiento Del Parque Infantil | 737,972.36 | |
| | 4 | 30222604 | 2.7.2.4.01 | Independencia | Reparación De Infraestructura Deportiva | 1,277,390.61 | |
| No.19 | 1 | 30221012 | 2.7.2.7.01 | Independencia | Remozamiento Área Verde Cementerio Municipal | 12,762,468.61 | 12,762,468.61 |

| Lote | Ítem | Código | Cuenta presupuestaria | Ubicación | Obra a Ejecutar | Presupuesto de la obra (RDS) | Monto Total por lote (RDS) |
|-------|------|----------|-----------------------|-----------|--|------------------------------|----------------------------|
| No.20 | 1 | 30221013 | 2.7.2.7.01 | Peravia | Construcción De Espacios Recreativos (Parques, Parques Infantiles, Canchas | 4,290,208.27 | 4,290,208.27 |
| No.21 | 1 | 30222602 | 2.7.2.7.01 | Peravia | Construcción Chancha Municipal En La Comunidad De Boca Canasta | 3,738,168.77 | 3,738,168.77 |
| No.22 | 1 | 30222602 | 2.7.2.7.01 | Peravia | Construcción Chancha Municipal (Tene Terreno) En La Comunidad De Cañafistol | 3,738,168.77 | 3,738,168.77 |
| No.23 | 1 | 72131701 | 2.7.2.4.01 | Peravia | Construcción De Aceras Y Contenes San José | 6,165,726.89 | 6,165,726.89 |
| No.24 | 1 | 72131701 | 2.7.2.4.01 | Peravia | Asfaltado De Calle En La Comunidad Matanzas, (Calle Barrio Las Flores, La Beyaca, Resp. Mella, Callejón Negro Javier Y Respaldo Salomón Santos) Matanzas | 9,870,949.51 | 9,870,949.51 |
| No.25 | 1 | 30222602 | 2.7.2.7.01 | Bahoruco | Construcción De Cancha Sector Concho Primo (Santa Barbara El 6) | 3,771,419.03 | 5,616,731.08 |
| | 2 | 30222602 | 2.7.2.7.01 | Bahoruco | Reparación De Cancha Mixta ubicada en Santa Barbara | 1,845,312.05 | |

| Lote | Ítem | Código | Cuenta presupuestaria | Ubicación | Obra a Ejecutar | Presupuesto de la obra (RDS) | Monto Total por lote (RDS) |
|-------|------|----------|-----------------------|-----------|--|------------------------------|----------------------------|
| No.26 | 1 | 30222602 | 2.7.2.7.01 | Bahoruco | Construcción De Cancha Mixta ubicada en Santa Barbara | 3,771,419.03 | 5,616,731.08 |
| | 2 | 30222602 | 2.7.2.7.01 | Bahoruco | Reparación De Cancha Sector Los Block (Santa Barbara El 6) | 1,845,312.05 | |

Plan de Entrega Estimado

| Lote | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
|---------|---------------------------|--------------------|-----------------|
| 1 al 26 | Ver Pliego de Condiciones | 100 % | 30/07/2021 |



Dra. Carina Cedano

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

