



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

No. EXPEDIENTE
MOPC-CCC-SO-2020-0004
No. DOCUMENTO
0004

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES  
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

14 de diciembre de 2020

No. Solicitud: VEDI-00542020

Objeto de la compra: "CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES Y DE EDIFICACIÓN EN DISTRITO NACIONAL Y SANTO DOMINGO ESTE" DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A EMPRESAS MIPYMES E INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS MIPYMES"

Rubros: 30220000 – Estructuras Permanentes

Planificada: No      Detalle

Lote	Ítem			Ubicación	Obra a ejecutar	Costo de la obra (RD\$)	Monto Total por lote (RD\$)
No.1	1	30222602	2.7.2.7.01	S.D. Este	CONSTRUCCION CANCHA LOS COCOS	4,356,140.9	4,356,140.90
No.2	1	30222602	2.7.2.7.01	S.D. Este	CONSTRUCCION DE MEDIA CANCHA, BO. LOS COCOS, C/DIAGONAL 5TA, LOS TRES BRAZOS	2,490,636.07	4,516,001.89
	2	30222602	2.7.2.7.01	S.D. Este	CONSTRUCCION CANCHA LA LATA	2,025,365.82	
No.3	1	30223001	2.7.1.2.01	S.D. Este	REPAREPARACION VERJA MALLA C. CAPILLA	1,509,527.38	5,047,589.20
	2	94121606	2.7.1.2.01	S.D. Este	REMOZAMIENTO CLUB MARLIN, ENS. OZAMA	1,168,058.24	

Lote	Ítem			Ubicación	Obra a ejecutar	Costo de la obra (RD\$)	Monto Total por lote (RD\$)
	3	30222602	2.7.2.7.01	S.D. Este	CLUB DEPORTIVO EL BRISAL - DOUGOUT Y BAÑOS	1,851,214.34	
	4	30221013	2.7.2.7.01	S.D. Este	REMOZAMIENTO DE PARQUE, C/1RA, EL DIQUE DEL OZAMA	518,789.24	
No.4	1	30221013	2.7.2.7.01	S.D. Este	REMOZAMIENTO DE PARQUE IGNACIO MARTINEZ, AV. VENEZUELA, SECTOR LOS MINA VIEJO	737,972.36	4,765,946.63
	2	30222602	2.7.2.7.01	S.D. Este	REMOZAMIENTO CANCHA, EL DIQUE	358,410.79	
	3	30222602	2.7.2.7.01	S.D. Este	REMOZAMIENTO DE CANCHA LA JAVILLA, C\CENTRAL, LOS MINA VIEJO	937,363.7	
	4	30221012	2.7.2.7.01	S.D. Este	REMOZAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL, C/HORACIO ORTIZ ALVAREZ, LOS MINA	969,118.55	
	5	30222602	2.7.2.7.01	S.D. Este	REPARACION DE MURO DE VERJA, C/ JUAN GOICO ALIX ESQ. PTE. VASQUEZ, ENS. OZAMA	1,763,081.23	
No.5	1	30222602	2.7.2.7.01	S.D. Este	REMOZAMIENTO CANCHA Y PLAY, LOS MOLINOS, LA FRANCIA	8,362,638.42	8,362,638.42


Lote	Ítem			Ubicación	Obra a ejecutar	Costo de la obra (RD\$)	Monto Total por lote (RD\$)
No.6	1	30222602	2.7.2.7.01	S.D. Este	CONSTRUCCION CANCHA, PRADOS DE SAN LUIS	2,689,459.96	5,042,447.58
	2	30222602	2.7.2.7.01	S.D. Este	CONSTRUCCION DE CANCHA, VILLA LIBERACION	1,918,904.53	
	3	30222602	2.7.2.7.01	S.D. Este	REMOZAMIENTO CANCHA, CANCINO ADENTRO (AL LADO DEL PLAY)	434,083.09	
No.7	1	30222602	2.7.2.7.01	S.D. Este	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSOS (J.V. FUNDACIÓN AMIGOS FIELES), LOS PINOS DE HAINAMOSA	3,815,333.13	5,369,574.52
	2	30222602	2.7.2.7.01	S.D. Este	CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CANCHA, AL LADO DEL LOCAL DE LA PLANTA ELÉCTRICA EN EL FARO A COLÓN	1,554,241.39	
No.8	1	30222602	2.7.2.7.01	S.D. Este	CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CANCHA 1 SECTOR LOS 3 OJOS	1,918,236.22	5,023,182.01
	2	30222602	2.7.2.7.01	S.D. Este	CONSTRUCCION DE MEDIA CANCHA 2, SECTOR LOS TRES OJOS	2,005,125.94	
	3	30222602	2.7.2.7.01	S.D. Este	REMOZAMIENTO DE CANCHA, C/ BETHEL, LA UREÑA	670,837.14	
	4	30222602	2.7.2.7.01	S.D. Este	REMOZAMIENTO DE CANCHA, URB. ITALIA	428,982.71	

Lote	Ítem			Ubicación	Obra a ejecutar	Costo de la obra (RD\$)	Monto Total por lote (RD\$)
No.9	1	30222602	2.7.2.7.01	S.D. Este	REMOZAMIENTO DE CANCHA, URB. MI HOGAR	2,220,082.10	6,666,557.46
	2	30222602	2.7.2.7.01	S.D. Este	REMOZAMIENTO DE CANCHA (CLUB LOS TRINITARIOS), SECTOR LOS TRINITARIOS	356,297.00	
	3	30222602	2.7.2.7.01	S.D. Este	CONSTRUCC. CANCHA TECHADA, SD ESTE	3,657,504.83	
	4	30222602	2.7.2.7.01	S.D. Este	REMOZAMIENTO DE CANCHA, URB. NARCISA	432,673.53	
No.10	1	30221012	2.7.2.7.01	D.N.	RECONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO MÁXIMO GÓMEZ	12,762,468.61	12,762,468.61
No.11	1	30222602	2.7.2.7.01	D.N.	CONSTRUCCION CANCHA DE UN CANASTO GUALEY, D.N.	2,001,598.55	4,509,320.26
	2	72131701	2.7.2.4.01	D.N.	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, DEMOLICIONES, LIMPIEZA DE IMBORNALES, EN EL BARRIO SAN MIGUEL KM 8.5 AUTOPISTA SÁNCHEZ	2,507,721.71	
No.12	1	30222902	2.7.1.2.01	S.D. Este	REPARACIÓN DESTACAMENTO PN EN BARRIO LAS LILAS	7,240,164.01	7,240,164.01
No.13	1	30222602	2.7.2.7.01	S.D. Este	CONSTRUCCIÓN PLAY LAS LILAS	7,331,095.13	7,331,095.13

Lote	Ítem			Ubicación	Obra a ejecutar	Costo de la obra (RD\$)	Monto Total por lote (RD\$)
No.14	1	30222602	2.7.2.7.01	S.D. Este	REMOZAMIENTO DE CANCHA RENE DEL RISCO, LOS TRES BRAZOS	5,435,447.11	5,435,447.11
No.15	1	30222602	2.7.2.7.01	S.D. Este	REMOZAMIENTO DE PLAY LOS COCOS, C/SAN RAFAEL (ENTRANDO PLANTA DE GAS), LOS 3 BRAZOS	12,784,210.00	12,784,210.00
No.16	1	30222602	2.7.2.7.01	S.D. Este	BLOQUE H_REMOZAMIENTO O PLAY PADILLA Y ENTORNO	9,894,663.62	9,894,663.62
No.17	1	72131701	2.7.2.4.01	D.N.	ASFALTADO EN EL BARRIO SAN MIGUEL KM 8.5 AUTOPISTAS SÁNCHEZ (254.52 M3C) DE 1.5 PULGADA DE ESPESOR , ACARREO A 50 KMS (INCLUYE ELABORACIÓN, TRANSPORTE, COLOCACIÓN, RIEGO DE ADHERENCIA Y SUMINISTRO AC-30)	6,423,297.07	6,423,297.07
No.18	1	72131701	2.7.2.4.01	D.N.	PROVINCIA SANTO DOMINGO, BARRIO SAN MIGUEL KM 8.5 AUTOPISTA SANCHEZ ,BARRIO 27 DE FEBRERO CALLE 10 Y CALLE 8,	14,324,204.79	14,324,204.79

Plan de Entrega Estimado

Lote	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1-18	Ver Pliego de Condiciones	100 %	30/07/2021



Dra. Carina Cedano

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

