



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

30 de diciembre del 2020

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

No. Solicitud: VEDI-0053/2020

Objeto de la compra: “CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES Y DE EDIFICACIÓN EN LAS PROVINCIAS DE LA VEGA, PUERTO PLATA, ESPAILLAT, SAN JUAN DE LA MAGUANA, DAJABÓN Y VALVERDE” DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A EMPRESAS MIPYMES E INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS MIPYMES.

Rubros: 30220000 – Estructuras Permanentes

Planificada: No

**Detalle**

| Lote | Ítem | Código   | Cuenta presupuestaria | Ubicación | Obra a ejecutar                                                  | Presupuesto de la obra (RD\$) | Monto Total por lote (RD\$) |
|------|------|----------|-----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| No.1 | 1    | 30222602 | 2.7.2.7.01            | La Vega   | REMODELACION PLAY LAGUNA DE GUACO                                | RD\$ 8,691,949.68             | RD\$ 8,691,949.68           |
| No.2 | 1    | 30222602 | 2.7.2.7.01            | La Vega   | REMODELACION PLAY BACUI ABAJO                                    | RD\$ 8,693,753.31             | RD\$ 8,693,753.31           |
| No.3 | 1    | 30222902 | 2.7.2.4.01            | La Vega   | CUARTEL DE LA POLICÍA, BARRIO DE PALMARITO                       | RD\$ 7,240,164.01             | RD\$ 7,240,164.01           |
| No.4 | 1    | 30222604 | 2.7.2.4.01            | La Vega   | REMOZAMIENTO DEL CLUB LA MATICA.                                 | RD\$ 8,499,464.81             | RD\$ 8,499,464.81           |
| No.5 | 1    | 30222046 | 2.7.2.4.01            | La Vega   | RECONSTRUCCIÓN DE CALLES DE LA AVENIDA IMBERT CON GARCIA GODOY   | RD\$ 9,699,941.95             | RD\$ 9,699,941.95           |
| No.6 | 1    | 72131701 | 2.7.2.4.01            | La Vega   | RECONSTRUCCIÓN CONTENES EN LA AVENIDA ARRIBA DEL PUENTE SABANETA | RD\$ 4,725,786.15             | RD\$ 7,847,803.23           |
|      | 2    | 72131701 | 2.7.2.4.01            | La Vega   | RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS SECTOR LA                               | RD\$ 3,122,017.08             |                             |

| Lote  | Ítem | Código   | Cuenta presupuestaria | Ubicación    | Obra a ejecutar                                                                     | Presupuesto de la obra (RD\$) | Monto Total por lote (RD\$) |
|-------|------|----------|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|       |      |          |                       |              | PRIMAVERA JARABACOA                                                                 |                               |                             |
| No.7  | 1    | 72131701 | 2.7.2.4.01            | La Vega      | CONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES CARRETERA SABANETA, RANCHO VIEJO LA VEGA             | RD\$ 5,552,557.89             | RD\$ 5,552,557.89           |
| No.8  | 1    | 72131701 | 2.7.2.4.01            | Puerto Plata | CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y REPARACIÓN DE CONTENES EN LA CALLE PRINCIPAL DE TORRE ALTA | RD\$ 1,091,747.78             | RD\$ 6,684,446.44           |
|       | 2    | 72131701 | 2.7.2.4.01            | Puerto Plata | RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE 2 Y 4 EN MIRADOR SUR                | RD\$ 1,526,411.97             |                             |
|       | 3    | 30222602 | 2.7.2.4.01            | Puerto Plata | CONSTRUCCION DE CANCHA, PARQUES Y LAS LUCES DEL PLAY                                | RD\$ 3,764,768.98             |                             |
|       | 4    | 30222202 | 2.7.2.4.01            | Puerto Plata | INSTALACION DE BOMBA DE AGUA EN TORRE ALTA                                          | RD\$ 301,517.71               |                             |
| No.9  | 1    | 30201701 | 2.7.1.2.01            | Puerto Plata | CONSTRUCCION DE 300 LETRINAS HIGIENICAS VILLA ISABELLA                              | RD\$18,901,595.26             | RD\$18,901,595.26           |
| No.10 | 1    | 30201801 | 2.7.1.2.01            | Puerto Plata | CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL EN LUPERON                                              | RD\$ 3,815,333.13             | RD\$ 4,124,933.13           |
|       | 2    | 30222202 | 2.7.2.4.01            | Puerto Plata | CONSTRUIR CISTERNA CLUB DE MADRE EMMA BALAGUER                                      | RD\$ 309,600.00               |                             |
| No.11 | 1    | 30222602 | 2.7.2.4.01            | Puerto Plata | CONSTRUCCION DE CANCHAS DE LA COMUNIDAD MARTIN ALONZO                               | RD\$ 3,764,768.98             | RD\$ 3,764,768.98           |
| No.12 | 1    | 30222602 | 2.7.2.4.01            | Puerto Plata | CANCHAS EN LAS BORDAS SAN FELIPE DE PUERTO PLATA                                    | RD\$ 5,446,067.43             | RD\$ 5,446,067.43           |

| Lote  | Ítem | Código   | Cuenta presupuestaria | Ubicación              | Obra a ejecutar                                                              | Presupuesto de la obra (RD\$) | Monto Total por lote (RD\$) |
|-------|------|----------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| No.13 | 1    | 30222602 | 2.7.2.4.01            | Puerto Plata           | CONSTRUCCION DE CANCHAS EN EL ESTRECHO                                       | RD\$ 2,322,192.55             | RD\$ 5,647,711.23           |
|       | 2    | 30222602 | 2.7.2.4.01            | Puerto Plata           | REHABILITACION DE CANCHAS EN BAJA BONICO, ARRIBA , UEBRADA HONDA Y MUNICIPAL | RD\$ 3,325,518.68             |                             |
| No.14 | 1    | 30222602 | 2.7.2.4.01            | Puerto Plata           | REPARACION CHANCHAS EN PALMAR GRANDE                                         | RD\$ 3,979,404.37             | RD\$ 3,979,404.37           |
| No.15 | 1    | 30222602 | 2.7.2.4.01            | Espailat               | CONSTRUCCION DE CANCHA DISTRITAL LAS LAGUNAS                                 | RD\$ 3,771,419.03             | RD\$ 5,747,094.57           |
|       | 2    | 30222602 | 2.7.2.4.01            | Espailat               | REPARACION DE CANCHA BARRIO MARIA TRINIDAD SANCHEZ                           | RD\$ 1,975,675.54             |                             |
| No.16 | 1    | 30222602 | 2.7.2.4.01            | San Juan De La Maguana | CONSTRUCCION DE UNA CANCHA MIXTA UNICIPIO BOHECHIO                           | RD\$ 3,784,719.13             | RD\$ 5,291,489.04           |
|       | 2    | 30222602 | 2.7.2.4.01            | San Juan De La Maguana | TERMINACION DE LA CANCHA ESCUELA HIGUERITO                                   | RD\$ 1,506,769.91             |                             |
| No.17 | 1    | 30222602 | 2.7.2.4.01            | San Juan De La Maguana | CONSTRUCCION DE UNA CANCHA MIXTA MUNICIPIO DEL YAQUE                         | RD\$ 3,784,719.13             | RD\$ 5,468,271.96           |
|       | 2    | 30222107 | 2.6.9.2.01            | San Juan De La Maguana | TERMINACION LOCAL BOTICA POPULAR LAS CHARCAS                                 | RD\$ 1,406,944.66             |                             |
|       | 3    | 30222107 | 2.6.9.2.01            | San Juan De La Maguana | TERMINACION BOTICA POPULAR LAS CHARCAS, SAN JUAN DE LA MAGUANA               | RD\$ 276,608.17               |                             |
| No.18 | 1    | 30222602 | 2.7.2.7.01            | Dajabón                | REMOZAMIENTO POLIDEPORTIVO DAJABON                                           | RD\$ 7,476,337.54             | RD\$ 7,476,337.54           |
| No.19 | 1    | 30222602 | 2.7.2.7.01            | Valverde               | CONCLUSION PISTA DE ATLETISMO COMPLEJO DEPORTIVO MAO 97                      | RD\$ 6,438,924.57             | RD\$ 6,438,924.57           |

Plan de Entrega Estimado

| Lote | Dirección de entrega      | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
|------|---------------------------|--------------------|-----------------|
| 1-19 | Ver Pliego de Condiciones | 100 %              | 26/08/2021      |



Dra. Carina Cedano

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

