MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS, DISENO DE INFRAESTRUCTURA Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y ANALISIS DE COSTOS DE INFRAESTRUCTURAS VIALES

 FECHA:

Septiembre/2020

CONSTRUCCION BADENES CAMINO DAMAJAGUA CRUCE BARANQUITO PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ PROYECTO No. 2800

[ No. PARTIDAS | uniDaAD | canTiDAD | P.U. | VALOR | sus-totaL |
CAMINO DAMAJAGUA CRUCE BARANQUITO
A CONSTRUCCION DE BADENES
A Baden #1 M3 10.80 12,171.40 131,451.12
2 Baden # 2 M3 13.65 12,171.40 166,139.61
3 Baden #3 M3 13.65 12,171.40 166,139.61 463,730.34
B CONSTRUCCION ALCANTARILLAS
1 De 36" ML 9.00 7,121.10 64,089.90
2 Excavacion para Estructura hasta 1.5m de profundidad M3N 9.72 438.73 4,264.46
3 Material de Asiento Clase C M3N 0.81 1,200.21 97217
4 Suministro, acarreo, colocacion y compactaién de material de M3C 9.72 618.05 6.007.45 75,333.98
rellleno para tuberias y obras conexas.
SUB-TOTAL GENERAL R.D.S 539,064.32
Beneficios 10.00% 53,906.43
Itbis 18% del 10% de beneficios 18.00% 9,703.16
Gastos Administrativos 3.00% 16,171.93
Seguros, polizas y Fianzas 3.50% 18,867.25
Codia 0.10% 539.06
Inspeccion y Laboratorio 5.00% 26,953.22
Imprevisto 5.00% 26,953.22
Letreros PA. 10,000.00
Ley 6/86 1.00% 5,390.64
TOTAL PRESUPUESTO R.D.S 707,549.23
NOTAS:
Este Presupuesto fue elaborado mediante Tramite de Documentos y Correspondencias no. 0620 d/f 25/09/2020 procedente de la Direccién de Estudio,
I Disefio y Presupuesto Vial. La Relacion de partidas fue suministrada por la direccion General de Supervisidn y Fiscalizacion de Obras. Este Presupuesto
es tentativo hasta que el Departamento de Estudio y Desifio de Proyectos Viales elabore la relacion de partidas correspondiente.
1I El Gasto de Imprevisto solo puede ser utilizado con previa autorizacion de este Ministerio.
111 La partida de Inspeccion y Laboratorio solo podra ser utilizada con previa autorizacion de la Direccion General de Supervision y Fiscalizacion de Obras.
v La Limpieza Final seré requisito indispensable para la formal recepcién de la obra.
Vv El precio del gasoil usado fué de: 164.10 gl; RC-2 US $ 4.25/gl; costo del dolar RD$58.50/US.
VI Cuando los insumos: Combustible, Acero, Cemento, Concreto, RC-2, AC-30 varien ascendente o descendente del porciento (%) indicado en el contrato, con
relacion a los Insumos del Presupuesto Original, se reconsideraria un reajuste en las partidas que son afectadas por estos insumos.
VI Los P.A serin pagados en las cubicaciones mediante desglose de partidas. Transporte de equipos, Letreros en Obra y Estudios se pagarian a
presentacion de facturas.
VIII

Los P.A. de los Trabajos Generales deberan ser pagados proporcional al monto cubicado. EI Campamento, y Desvios deberan de pagarse mediante desglose.
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS, DISENO DE INFRAESTRUCTURA Y PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y ANALISIS DE COSTOS DE INFRAESTRUCTURAS VIALES

 FECHA:  Septiembre/2020

CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES COMEDERO ARRIBA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ PROYECTO No. 2801

No. | PARTIDAS | unipap | canTiDAD | P.U. | VALOR | sus-toTAaL |
CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES
1.1 Excavacion para contenes( A Mano) M3N 259.20 438.73 113,718.82
1.2 Bote producto de Excavacién ( A 5 Km) M3E 298.08 316.67 94,392.99
1.3 Relleno bajo Acera(Incluye Material y transporte) M3C 604.80 618.05 373,796.64
1.4 Contenes ML 2,880.00 929.86 2,677,996.80
1.5 Aceras M2 2,880.00 887.92 2,557,209.60 5,817,114.85
SUB-TOTAL GENERAL R.D.S 5,817,114.85
Beneficios 10.00% 581,711.49
Itbis 18% del 10% de beneficios 18.00% 104,708.07
Gastos Administrativos 3.00% 174,513.45
Seguros, polizas y Fianzas 3.50% 203,599.02
Codia 0.10% 5,817.11
Inspeccion y Laboratorio 5.00% 290,855.74
Imprevisto 5.00% 290,855.74
Letreros P.A. 50,000.00
Ley 6/86 1.00% 58,171.15
TOTAL PRESUPUESTO R.D.$ 7,577,346.62
NOTAS:
Este Presupuesto fue elaborado mediante Tramite de Documentos y Correspondencias no. 0620 d/f 25/09/2020 procedente de la Direcciéon de Estudio,
I Disefio y Presupuesto Vial. La Relacién de partidas fue suministrada por la direccién General de Supervision y Fiscalizacion de Obras. Este Presupuesto
es tentativo hasta que el Departamento de Estudio y Desifio de Proyectos Viales elabore la relacién de partidas correspondiente.
Il El Gasto de Imprevisto solo puede ser utilizado con previa autorizacion de este Ministerio.
Il La partida de Inspeccién y Laboratorio solo podré ser utilizada con previa autorizacion de la Direccion General de Supervision y Fiscalizacion de Obras.
IV La Limpieza Final sera requisito indispensable para la formal recepcién de la obra.
Vv El precio del gasoil usado fué de: 164.10 gl; RC-2 US § 4.25/gl; costo del dolar RD$58.50/US.
VI Cuando los insumos: Combustible, Acero, Cemento, Concreto, RC-2, AC-30 varien ascendente o descendente del porciento (%) indicado en el contrato, con
relacién a los Insumos del Presupuesto Original, se reconsideraria un reajuste en las partidas que son afectadas por estos insumos.
VII Los P.A serin pagados en las cubicaciones mediante desglose de partidas. Transporte de equipos, Letreros en Obray Estudios se pagarian a
presentacion de facturas.
VIII

Presupuesto Construccion de Aceras y Contenes, Calles Comedero Arriba.P(2801)

Los P.A. de los Trabajos Generales deberan ser pagados proporcional al monto cubicado. El Campamento, y Desvios deberan de pagarse mediante desglose.
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