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PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA CALLE DEL DESVIO, SECTOR CARA LINDA, PROVINCIA MONTE PLATA (
PROYECTO No. 213)

PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS EN LA CALLE EL DESVIO, CARA LINDA, PROV. MONTE PLATA (PROYECTO NO. 213)

[ no. | PARTIDAS { UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | VALOR | sue-totaL |
| TRABAJOS GENERALES
1.1.1  Ingenieria PA 1.00 439,388.34 439,388.34
1.2.1 Mantenimiento de Transito PA 1.00 295,397.32 295,397.32
1.4.1 Campamento PA 1.00 394,818.39 394,818.39 1,129,604.05
] MOVIMIENTO DE TIERRA
2.3.2 Remocion Capa de Rodadura M2 8,452.50 19.18 162,118.95
2.3.3 Excavacion en material inservible:
¢) Con equipo M3N 1,267.88 139.98 177,477.84
2.3.6 Relleno:
a) Material de Prestamo (Incluye sqm|n|stro. Colocacion, M3C 1,318.60 855.53 1,128.101.86
Transporte a 20 KMs y Compactacién
2.3.13 Escarificacion de Superficie M2 8,452.50 10.65 90,019.13
2.4.1 Acarreo adicional (Bote a 5.00 KM)
d) Material Inservible M3E-HM 72,028.26 2.48 178,630.08
2.4.3 Acarreo Adicional de Material de Base a 20.00 KM M3E-KM 41,755.35 19.85 828,843.70
2.6.1 Terminacién de Sub-Rasante M2 8,452.50 11.53 97,457.33 2,662,648.89
1 SUB-BASE Y BASE
3.1.4 Base Granular Triturada (Incluye acarreo ler. KM) M3C 1,690.50 1,185.57 2,004,206.09 2,004,206.09
IV CAPA DE RODADURA
4.2.1 Riego de Imprimacién 0.5 gls/m2 M2 8,452.50 172.42 1,457,380.05 1,457,380.05
! OBRAS COMPLEMENTARIAS
..3.1 Bordillo y conten de hormigén vaciado en sitio ML 1,960.00 970.31 1,901,807.60
7.3.5 Aceras de hormigon M2 2,450.00 928.38 2,274,531.00
7.3.6 Canaleta M2 490.00 889.52 435,864.80
7.8.4 Limpieza final y bote PA 1.00 20,329.77 20,329.77 4,632,533.17
SUB-TOTAL GENERAL R.D.S 11,886,372.25
Beneficios 10.00% 1,188,637.23
Itbis 18% del 10% de beneficios 18.00% 213,954.70
Gastos Administrativos 3.00% 356,591.17
Seguros, polizas y Fianzas 3.50% 416,023.03
Codia 0.10% 11,886.37
Inspeccion y Laboratorio 5.00% 594,318.61
Imprevisto 5.00% 594,318.61
Letreros P.A. 20,000.00
Ley 6/86 1.00% 118,863.72
TOTAL PRESUPUESTO R.D.S 15,400,965.69
v CAPA DE RODADURA DE 2" (471.11 M3)
1.-  Elaboracién de Carpeta Hormigén Asfaltico M3C 429.39 5,708.61 2,451,220.05
2.-  Transporte (50.00 Km.) M3C 429.39 1,466.25 629,593.09
3.-  Colocacion de Carpeta Hormigén Asfaltico M3C 429.39 766.14 328,972.85
4.- Riego adherencia M3C 429.39 650.82 279,455.60 3,689,241.59
SUB-TOTAL CARPETA R.D.$ 3,689,241.59
Beneficios 10.00% 368,924.16
Itbis del 18% de los beneficios 18.00% 66,406.35
Gastos administrativos 3.00% 110,677.25
{ Seguros y fianzas 3.5% 129,123.46
\ Codia 0.1% 3,689.24
Inspeccién y Laboratorio 5% 184,462.08
18% del Itbis de Elaboracion 18.00% 441,219.61
Ley 6/86 1.00% 36,892.42
TOTAL CARPETA R.D.$ 5,030,636.16
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[ No. | PARTIDAS | uniDAD | cANTIDAD | P.U. | VALOR | susB-totaL |

TOTAL PRESUPUESTO
CARPETA

R.D.$ 20,431,601.85

NOTAS :
Este Presupuesto fue elaborado mediante Tramite de Documentos y Correspondencia No. 0620 d/f 25/09/2020; procedente del Despacho

de 1a Direccién de Estudios, Disefio y Presupuesto Vial. La relacién de partidas fue suministrada por la Direccion General de
Supervision y Fiscalizacion de Obras. Este Presupuesto es tentativo hasta que el Departamento de Estudio y Disefio de Proyectos Viales
elabore la relacion de partidas correspondiente.
11 El Gasto de Imprevisto solo puede ser utilizado con previa autorizacion de este Ministerio.
III  LaLimpieza Final sera requisito indispensable para la formal recepcion de la obra.
IV Elprecio del gasoil usado fué de: RD$ 164.10/gl; RC-2 USS$ 4.25/gl; costo del délar RD$ 50.50/US.
Cuando los insumos: Combustible, Acero, Cemento, Concreto, RC-2, AC-30 varien ascendente o descendente del porciento (%) indicado
\% en el contrato, con relacion a los Insumos del Presupuesto Original, se reconsideraria un reajuste en las partidas que son afectadas por
estos insumos.
VI  Los P.A seran pagados en las cubicaciones mediante desglose de partidas.
VII  Transporte de equipos, Letreros en Obra y Estudios se pagarian a presentacion de facturas.
Los P.A. de los Trabajos Generales deberan ser pagados proporcional al monto cubicado. ElI Campamento, y Desvios deberan de pagarse

Vi mediante desglose.
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