" MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE ESTUDIOS, DISENOS Y PRESUPUESTOS DE INFRAESTRUCTURAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y ANALISIS DE COSTOS DE CARRETERA _

C FECHA:| Septiembre,2020 |

CALLES DE CHIRINO

| TRABAJOS GENERALES

1.1 INGENIERIA KM 2.59 125,600.00 325,304.00

1.2 CAMPAMENTO PA 1.00 264,200.00 264,200.00 589,504.00

I MOVIMIENTO DE TIERRA

2.1 EXC DE MAT. INSERVIBLE M3N 4,662.00 129.00 601,398.00

2.2 ACARREO ADICIONAL DE MAT. EXC. M3E/HECT 276,363.36 2.84 784,871.94

2.3 EXCAVACION DE MATERIAL DE PRESTAMO M3N 3,108.00 220.39 684,972.12

2.4 RELLENO DE MATERIAL M3C 2,702.61 89.50 241,883.48

2.5 ESCARIFICACION M2 15,540.00 12.40 192,696.00

26 ACARREO ADICIONAL DE MAT. DE PRESTAMO M3E/KM 77,835.13 18.50 1,439,949.91

2.7 TERMINACION DE SUB-RASANTE M2 15,540.00 12.80 198,912.00 4,144,683.45

Il SUB BASE Y BASE

3.1 BASE TRITURADA IER KM DE ACARREO LIBRE M3C 3,000.00 1,185.57 3,556,710.00

3.2 ACARREO ADICIONAL DE MATERIAL DE BASE DE BASE M3E/KM 93,600.00 18.25 1,708,200.00 5,264,910.00

VIl OBRAS COMPLEMENTARIAS

7.1 CONSTRUCCION DE ACERAS M2 3,900.00 984.00 3,837,600.00

7.2 CONSTRUCCION DE CONTENES M.L 3,900.00 975.00 3,802,500.00

7.3 CONSTRUCCION DE BADENES M3 54.00 9,100.00 491,400.00

7.4 CONSTRUCCION DE CICLOPEO M3 36.00 3,850.00 138,600.00

7.5 SENALIZACION P.A 1.00 447,850.00 447,850.00

76 LIMPIEZA FINAL P.A 1.00 25,300.00 25,300.00 8,743,250.00
SUB-TOTAL GENERAL R.D.& 18,742,347.45
Beneficios 10.00% 1,874,234.75
Itbis 18% del 10% de beneficios 18.00% 337,362.25
Gastos Administrativos 3.00% 562,270.42
Seguros, polizas y Fianzas 3.50% 655,982.16
Codia 0.10% 18,742.35
Inspeccion y Laboratorio 5.00% 937,117.37
Imprevisto 5.00% 937,117.37
Letrero P.A. 50,000.00
Ley 6/86 1.00% 187,423.47
Transporte de equipos P.A. 156,873.20
TOTAL GENERAL R.D.$ 24,459,470.81

NOTAS :
I
Este Presup fue elaborad d Tramite de D y Correspondencia No. 0620 d/f 25/09/2020; procedente del Despacho de la Direccién de Estudios, Disefio y Presupuesto Vial. La

relacion de partidas fue suministrada por la Direccién General de Supervision y Fiscalizacion de Obras. Este Presupuesto es tentativo hasta que el Departamento de Estudio y Disefio de Proyectos
Viales elabore la relacion de partidas correspondiente.

Il El Gasto de Imprevisto solo puede ser utilizado con previa autorizacion de este Ministerio.

II  LaLimpieza Final sera requisito indispensable para la formal recepcién de la obra.

IV El precio del gasoil usado fué de: RDS 164.10/gl; RC-2 USS$ 4.25/gl; costo del dolar RDS 58.50/US.

Cuando los insumos: Combustible, Acero, Cemento, Concreto, RC-2, AC-30 varien ascendente o descendente del porciento (%) indicado en el contrato, con relacion a los Insumos del Presupuesto
Original, se reconsideraria un reajuste en las partidas que son afectadas por estos insumos.

VI  Los P.A seran pagados en las cubicaci mediante desglose de partidas
Vil

Transporte de equipos, Letreros en Obra y Estudios se pagarian a presentacién de facturas.

i Los P.A. de los Trabajos Generales deberan ser pagados proporcional al monto cubicado. El Campamento, y Desvios deberin de pagarse mediante desglose.

Preparado,por:

Ing. PZQ Dionelli Diaz
Analista de Costos




