~ MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS, DISENO DE INFRAESTRUCTURA Y PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y ANALISIS DE COSTOS DE INFRAESTRUCTURAS VIALES

FECHA:  Septiembre/2020

REHABILITACION CAMINO LOS BARRAQUITO CRUCE DE AGUA- LOMA MAJINA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ PROYECTO No. 2802

[ No. | PARTIDAS | unipAD | caNTIDAD | P.U. | VALOR | sus-totaL |
1 ,’:CE;EIQBIL'TACION CAMINO LOS BARRAQUITO CRUCE DE KM 0.70 10,975,472.39 7.682,830.67 7.682,830.67
SUB-TOTAL GENERAL R.D.S 7,082,830.67
Beneticios 10.00% 768,283.07
Itbis 18% del 10% de beneficios 18.00% 138,290.95
Gastos Administrativos 3.00% 230,484.92
Seguros, polizas y Fianzas 3.50% 268,899.07
Codia 0.10% 7,682.83
Inspeccién y Laboratorio 5.00% 384,141.53
Imprevisto 5.00% 384,141.53
Letreros P.A. 15,000.00
Ley 6/86 1.00% 76,828.31
Transporte de equipos P.A. 100,000.00
TOTAL PRESUPUESTO R.D.S 10,056,582.88
NOTAS :
Este Presupuesto fue elaborado mediante Tramite de Documentos y Correspondencias no. 0620 d/f 25/09/2020 procedente de la Direccion de Estudio,
I Disefio y Presupuesto Vial. La Relacion de partidas fue suministrada por la direccién General de Supervision y Fiscalizacion de Obras. Este Presupuesto
es tentativo hasta que el Departamento de Estudio y Desifio de Proyectos Viales elabore la relacion de partidas correspondiente.
I El Gasto de Imprevisto solo puede ser utilizado con previa autorizacion de este Ministerio.

11 La partida de Inspeccion y Laboratorio solo podré ser utilizada con previa autorizacion de la Direccién General de Supervision y Fiscalizacion de Obras.
1A% La Limpieza Final sera requisito indispensable para la formal recepcién de la obra.

/ El precio del gasoil usado fué de: 164.10 gl; RC-2 US $ 4.25/gl; costo del dolar RD$58.50/US.
Cuando los insumos: Combustible, Acero, Cemento, Concreto, RC-2, AC-30 varien ascendente o descendente del porciento (%) indicado en el contrato, con

1 relacion a los Insumos del Presupuesto Original, se reconsideraria un reajuste en las partidas que son afectadas por estos insumos.
VI Los P.A serdn pagados en las cubicaciones mediante desglose de partidas. Transporte de equipos, Letreros en Obra y Estudios se pagarian a
presentacién de facturas.
VIII

Los P.A. de los Trabajos Generales deberan ser pagados proporcional al monto cubicado. El Campamento, y Desvios deberan de pagarse mediante desglose.

Revisadgpar:

Preparado por: .
e ‘ vy s
Ing. Marfa'Dionelli Diaz™ : . /\ g. Jaime Manuel A}Sina

Analista de Costos Analista de Cdstos

et t

JAmgricaJiménez R jas

Analisis de costos de Infragstructuras Viales

Presupuesto Reconstruccion de Camino Cruce Barraquito, Loma Majina Proyecto 2802(Septiembre 2020) Pagina 1



