~ MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS, DISENO DE INFRAESTRUCTURA Y PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y ANALISIS DE COSTOS DE INFRAESTRUCTURAS VIALES

[ FECHA:

Sept-2020|

PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS EN LA CALLE EL DESVIO, CARA LINDA, PROV. MONTE PLATA

(PROYECTO NO. 214)

[ No. | PARTIDAS | uNIDAD | CANTIDAD | P.U. | VALOR | suB-ToTAL |
ViiT OBRAS COMPLEMENTARIAS
7.01  Aceras de Hormigén 180 Kg/cm? M2 1,457.00 814.19 1,186,274.83
7.03 Reparacion de aceras M2 139.00 488.51 67,902.89
7.04 Remocion de Aceras M2 1,367.00 94.80 129,591.60 1,383,769.32
SUB-TOTAL GENERAL R.D.S 1,383,769.32
Beneficios 10.00% 138,376.93
Itbis 18% del 10% de beneficios 18.00% 24,907.85
Gastos Administrativos 3.00% 41,513.08
Seguros, polizas y Fianzas 3.50% 48,431.93
Codia 0.10% 1,383.77
Inspeccion y Laboratorio 5.00% 69,188.47
Imprevisto 5.00% 69,188.47
Letreros P.A. 20,000.00
Ley 6/86 1.00% 13,837.69
TOTAL PRESUPUESTO R.D.S 1,810,597.51
TOTAL GRAL PRESUPUESTO RDS 1,810,597.51
NOTAS :
Este Presupuesto fue elaborado mediante Tramite de Documentos y Correspondencia No. 0620 d/f 25/09/2020; procedente del Despacho
I de la Direccion de Estudios, Disefio y Presupuesto Vial. La relacion de partidas fue suministrada por la Direccion General de
Supervision y Fiscalizacion de Obras. Este Presupuesto es tentativo hasta que el Departamento de Estudio y Disefio de Proyectos Viales
elabore la relacion de partidas correspondiente.
1I El Gasto de Imprevisto solo puede ser utilizado con previa autorizacion de este Ministerio.
III  LaLimpieza Final sera requisito indispensable para la formal recepcion de la obra.
IV El precio del gasoil usado fué de: RD$ 164.10/gl; RC-2 US$ 4.25/gl; costo del délar RD$ 50.50/US.
Cuando los insumos: Combustible, Acero, Cemento, Concreto, RC-2, AC-30 varien ascendente o descendente del porciento (%) indicado
v en el contrato, con relacion a los Insumos del Presupuesto Original, se reconsideraria un reajuste en las partidas que son afectadas por
estos insumos.
VI Los P.A seran pagados en las cubicaciones mediante desglose de partidas.
VII  Transporte de equipos, Letreros en Obra y Estudios se pagarian a presentacion de facturas.
VIII Los P.A. de los Trabajos Generales deberan ser pagados proporcional al monto cubicado. El Campamento, y Desvios deberan de pagarse

mediante desglose.
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0 + 375 HASTA EST. 0 + 484 (PROYECTO No. 213).

PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA CALLE EL DESVIO, SECTOR CARA LINDA, PROV. MONTE PLATA DE LA EST.

{ No. PARTIDAS | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | VALOR | suB-TOTAL |
| TRABAJOS GENERALES
1.1.1 Ingenieria PA 1.00 87,877.67 87,877.67
1.2.1 Mantenimiento del transito PA 1.00 59,079.46 59,079.46
1.4.1 Campamento PA 1.00 78,963.68 78,963.68 225,920.81
1l MOVIMIENTO DE TIERRA
2.3.2 Remocién capa de rodadura M2 915.60 19.18 17,561.21
2.3.3 Excavacién en material inservible:
C) con equipo M3N 9.00 139.98 1,259.82
2.3.6 Relleno:
a) Material de préstamo (inc. Suministro, coloc., transp a
20.00 km. Y compactacion) M3C 9.36 855.83 8,010.57
2.3.13 Escarificaciéon de superficie M2 915.60 10.65 9,751.14
2.41 Acarreo Adicional material (Bote) de: 5.00 km.:
d) Material inservible M3E-HM 511.29 2.48 1,268.00
2.4.3 Acarreo adicional material de base a 20.00 km. M3E-KM 4,523.06 19.85 89,782.74
2.6.1 Terminacion de sub-rasante M2 915.60 11.53 10,556.87 138,190.35
A SUB-BASE Y BASE
3.1.4 Base Granular triturada (inc. Acarreo 1er. Km.) M3C 183.12 1,185.57 217,101.58 217,101.58
IV CAPA DE RODADURA
4.2.1 Riego de imprimacién 0.50 gls./m2 M2 915.60 172.42 157,867.75 157,867.75
VIl OBRAS COMPLEMENTARIAS
7.8.4 Limpieza Final y Bote PA 1.00 8,101.32 8,101.32 8,101.32
SUB-TOTAL GENERAL R.D.$ 747,181.81
Beneficios 10.00% 74,718.18
Itbis 18% del 10% de Beneficios 18.00% 13,449.27
Gastos Administrativos 3.00% 22,415.45
Seguros, Polizas y Fianzas 3.50% 26,151.36
Codia 0.10% 747.18
Inspeccién y Laboratorio 5.00% 37,359.09
Imprevisto 5.00% 37,359.09
Letrero P.A. 50,000.00
Ley 6/86 1.00% 7,471.82
Transporte de Equipos P.A. 360,000.00
TOTAL GENERAL R.D.$ 1,376,853.25
IV CAPA DE RODADURA
Carpeta de hormigén asfaltico de 2" mezclado en planta (915.60 m2)
41  Elaboracion M3C 46.51 5,708.61 265,507.45
4.2  Colocacién M3C 46.51 766.14 35,633.17
4.3  Transporte (50.00 km. Aprox.) M3C 46.51 1,466.25 68,195.29
4  Riego de adherencia M3C 46.51 650.82 30,269.64 399,605.55
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UESTO PARA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA CALLE EL DESVIO, SECTOR CARA LINDA, PROV. MONTE PLATA DE LA EST.

PRESUP
0 + 375 HASTA EST. 0 + 484 (PROYECTO No. 213).
[ No. | PARTIDAS | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | VALOR | suB-TOTAL

SUB-TOTAL GENERAL R.D.$ 399,605.55
Beneficios 10.00% 39,960.56
Itbis 18% del 10% de Beneficios 18.00% 7,192.90
Gastos Administrativos 3.00% 11,988.17
Seguros, Polizas y Fianzas 3.50% 13,986.19
18% del Itbis de Elab. Carpeta 18.00% 47,791.34
Inspeccién y Laboratorio 5.00% 19,980.28
Ley 6/86 1.00% 3,996.06
Codia 0.10% 399.61
TOTAL GENERAL R.D.$ 544,900.66
TOTAL GENERAL

PRESUPUESTO + CARPETA R.D.$ 1,921,753.91

NOTAS :

\Y
Vi
VIl

Este Presupuesto fue elaborado mediante Tramite de Documentos y Correspondencias No. 0620 d/f 25/09/2020 procedente de la Direccién de
Estudio, Disefio y Presupuesto Vial. La relacién de partidas fue suministrada por la Direccion General de Supervision y Fiscalizacién de Obras.
Este presupuesto es tentativo hasta que el Departamento de Estudio y Disefio de Proyectos Viales elabore la relacion de partidas
correspondiente.

El Gasto de Imprevisto solo puede ser utilizado con previa autorizaciéon de este Ministerio.

La Limpieza Final sera requisito indispensable para la formal recepcion de la obra.

El precio del gasoil usado fué de: RD$ 164.10/gl; RC-2 US$ 4.25/gl; costo del délar RD$ 58.25/US.

Cuando los insumos: Combustible, Acero, Cemento, Concreto, RC-2, AC-30 varien ascendente o descendente del porciento (%) indicado en el
contrato, con relacién a los Insumos del Presupuesto Original, se reconsideraria un reajuste en las partidas que son afectadas por estos
insumos.

Los P.A. seran pagados en las cubicaciones mediante desglose de partidas y su factura correspondiente.

Transporte de Equipos, Letreros en Obra y Estudios se pagarian a presentacion de facturas.

Los P.A. de los Trabajos Generales deberan ser pagados proporcional al monto cubicado. El Campamento, y Desvios deberan de pagarse

mediante desglose.
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PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCION Y REAHABILITACION DE LA CALLE EL DESVIO, SECTOR CARA LINDA, PROVINCIA MONTE PLATA
DE LA EST. 0+762 A LA EST. 0+980 ( PROYECTO No. 213)

| No. | PARTIDAS | unipAD | canTIDAD | P.U. | VALOR | sus-totaL |
EST. 0+ 762 A EST- 0+980
| TRABAJO GENERALES
1.1.1  Ingenieria PA 1.00 263,633.00 263,633.00
1.21 Mantenimiento del transito PA 1.00 177,238.39 177,238.39
1.4.1  Campamento PA 1.00 236,891.03 236,891.03 677,762.42
| MOVIMIENTO DE TIERRA
2.3.2 remocion de capa de rodadura M2 1,801.20 19.18 34,547.02
2.3.3  Excavacién en material inservibles:
c)Con equipo M3N 84.42 139.98 11,817.11
2.3.6 Relleno:
a) Material de pres.tamo (incuye suministro, colocacion, trasporte a M3C 87.80 855.83 75.141.87
20 Km y compatacion)
2.3.13  Escarificaion de superficie M2 1,801.20 10.65 19,182.78
241  Acarreo adicional material (Bote) de: 5.0 Km
d) Material inservible M3E-Hm 4,795.90 2.48 11,893.83
2.4.3 Acarreo adicional material de base a 20.0 Km M3E-Km 8,897.93 19.85 176,623.91
26.1 Terminacion de sub-rasante M2 1,801.20 11.53 20,767.84 349,974.36
1] SUB-BASE Y BASE
3.1.4  Base granular triturada (incluye acarreo 1er. Km) M3C 360.24 1,185.57 427,089 74 427,089.74
v CAPA DE RODADURA
4.2.1 Riego de imprimacion 0.5 gl/m2 M2 1,801.20 172.42 310,562.90 310,562.90
vil OBRAS COMPLEMENTARIAS
afinal y bote PA 1.00 20,329.77 20,329.77 20,329.77
SUB-TOTAL GENERAL R.D.S 1,785,719.19
\ Beneficios 10.00% 178,571.92
Itbis 18% del 10% de beneficios 18.00% 32,142.95
Gastos Administrativos 3.00% 53,571.58
Seguros, polizas y Fianzas 3.50% 62,500.17
Codia 0.10% 1,785.72
Inspeccion y Laboratorio 5.00% 89,285.96
Imprevisto 5.00% 89,285.96
Letreros P.A. 50,000.00
Ley 6/86 1.00% 17,857.19
Transporte de equipos P.A. 360,000.00
TOTAL PRESUPUESTO R.D.S 2,720,720.64
\" CAPA DE RODADURA
Carpta dehormigon asfaltico de 2" mezclado en planta (1801.20
M2)
4.1 Elaboracion M3C 91.50 5,708.61 522,337.82
4.2 Colocacion M3C 91.50 766.14 70,101.81
43 Transporte (50 Km. Aprox.) M3C 91.50 1,466.25 134,161.88
4.4 Riego de adherencia M3C 91.50 650.82 59,550.03 789,000.85
SUB-TOTAL CARPETA RDS 789.000.85
Beneficios 10.00% 78,900.09
Itbis 18% del 10% de beneficios 18.00% 14,202.02
Gastos Administrativos 3.00% 23,670.03
Seguros, polizas y Fianzas 3.50% 27,615.03
El 18% del Itbis de Elaboracion Carpeta 18.00% 94,020.81
Inspeccion y Laboratorio 5.00% 39,450.04
Ley 6/86 1.00% 7,890.01
Codia 0.10% 789.00
TOTAL CARPETA RDS 1,075,537.88
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PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCION Y REAHABILITACION DE LA CALLE EL DESVIO, SECTOR CARA LINDA, PROVINCIA MONTE PLATA
DE LA EST. 0+762 A LA EST. 0+980 ( PROYECTO No. 213)

[ No. | PARTIDAS | unipap | canTiDAD | P.U. | VALOR | sue-totaL |
Resumen
Total Imprimacién RD$ 2,720,720.64
Total Asfalto RD$ 1,075,537.88
Total General RD$ 3,796,258.52
NOTAS :

I Este Presupuesto fue elaborado mediante Trdmite de Documentos y Correspondencia No. 0620 d/f 25/09/2020; procedente del
Despacho de la Direccion de Estudios, Disefio y Presupuesto Vial. La relacion de partidas fue suministrada por la Direccion General de
Supervision y Fiscalizacion de Obras. Este Presupuesto es tentativo hasta que el Departamento de Estudio y Disefio de Proyectos Viales

11 El Gasto de Imprevisto solo puede ser utilizado con previa autorizacion de este Ministerio.

III  LaLimpieza Final seré requisito indispensable para la formal recepcion de la obra.

IV Elprecio del gasoil usado fué de: RD$ 164.10/gl; RC-2 US$ 4.25/gl; costo del dolar RD$ 50.50/US.

A% Cuando los insumos: Combustible, Acero, Cemento, Concreto, RC-2, AC-30 varien ascendente o descendente del porciento (%)
indicado en el contrato, con relacion a los Insumos del Presupuesto Original, se reconsideraria un reajuste en las partidas que son
afectadas por estos insumos.

VI  Los P.A seran pagados en las cubicaciones mediante desglose de partidas.

VII  Transporte de equipos, Letreros en Obra y Estudios se pagarian a presentacion de facturas.
VIII  Los P.A. de los Trabajos Generales deberan ser pagados proporcional al monto cubicado. El Campamento, y Desvios deberan de

pagarse mediante desglose.
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