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[ FECHA:] _ Septiembre 2020]

PRESUPUESTO PARA LA RECONSTRUCCION CALLE RESPALDO 25 SECTOR BRAULIO ALVAREZ, MUNICIPIO VILLA
MELLA,SANTO DOMINGO NORTE. (PROYECTO No. 2779)

| mNo. | PARTIDAS JuniDAD| CANTIDAD | P.U. | varor | suB-torAaL |
I INGENIERIA
1.1  Ingenieria PA 1.00 125,074.65 125,074.65
1.2 Mantenimioento de Transito PA 1.00 128,741.15 128,741.15
1.3 Campamento PA 1.00 122,623.44 122,623.44 376,439.24
I  MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1  Limpieza General PA 1.00 88,177.86 88,177.86
2.2  Relleno compactado con equipo (inc. Acarreo, coloc. y
compactacion) (Acarreo a 20.00 km.) M3C 237.34 876.92 208,128.19
2.3 Limpieza de Cafiada ML 400.00 69.95 27,980.00 324,286.05
IV CAPA DE RODADURA
4.1  Riego de Imprimacién 0.5 gls./m* m? 1,186.68 170.22 201,996.67 201,996.67
A% ESTRUCTURAS Y PUENTES
5.1 5 ; ;
Imbornal con filtrante Tipo II (inc. registro, marco y tapa) UD 3.00 115,168.09 345,504.27
5.2  Construccion de Baden M3 3.00 10,973.08 32,919.24
5.3  Hormigén Ciclopeo para Baden M 4.50 3,713.94 16,712.73 395,136.24
VII OBRAS COMPLEMENTARIAS
7.01 Bordillo y conten vaciado en sitio m 255.20 934.50 238,484.40
7.02  Aceras de Hormig6n Fc'= 180 Kg./cm? m? 255.20 908.27 231,790.50
7.03 Encache en cunetas m? 125.00 981.12 122,640.00
7.04 Limpieza Final y Bote PA 1.00 8,131.82 8,131.82 601,046.72
SUB-TOTAL GENERAL R.D.S 1,598,904.92
Beneficios 10.00% 189,890.49
Itbis 18% del 10% de Beneficios 18.00% 34,180.29
Gastos Administrativos 3.00% 56,967.15
Seguros, Pdlizas y Fianzas 3.50% 66,461.67
Codia 0.10% 1,898.90
Inspeccién y Laboratorio 5.00% 94,945.25
Imprevisto 5.00% 94,945.25
Letreros PA. 50,000.00
Ley 6/86 1.00% 18,989.05
TOTAL GRAL. PRESUP. R.D.S 2,507,182.97
NOTAS :
Este Presupuesto fue elaborado mediante Tramite de Documentos y Correspondencia No. 0620 d/f 25/09/2020; procedente de la Direccion de Estudio, Disefio y
L Presupuesto Vial. La relacién de partidas fue suministrada por la Direccién General de Supervicién y Fiscalizacién de Obras. Este presupuesto es tentativo hasta
que el departamento de Estudio y Disefio de Proyectos Viales elavore la relacion de partidas correspondiente.
)i El Gasto de Imprevisto solo puede ser utilizado con previa autorizacion de este Ministerio.
I  La partida de Inspeccion y Laboratorio solo podré ser utilizada con previa autorizacion de la Direccién General de Supervisién y Fiscalizacién de Obras.
IV La Limpieza Final ser4 requisito indispensable para la formal recepcién de la obra.
A El precio del gasoil usado fué de: RD$ 164.10/gl; RC-2 US$ 4.25/gl; costo del délar RDS 58.50/US.
VI Cuando los insumos: Combustible, Acero, Cemento, Concreto, RC-2, AC-30 varien ascendente o descendente del porciento (%) indicado en el contrato, con
VII  Los P.A seréin pagados en las cubicaciones mediante desglose de partidas. Transporte de equipos, Letreros en Obray Estudios se pagarian a
VII  Los P.A. de los Trabajos Generales deberan ser pagados proporcional al monto cubicado. El Campamento, y Desvios deberdn de pagarse mediante desglose.
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
MOPC, SANTO DOMINGO, REP. DOM.
PRESUPUESTOS DE EDIFICACIONES.
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PRESUP: No. 97-2020 PARA LA CONSTRUCCION DE BOTICA POPULAR CASTILLO, STO.DGO.
UBICADA EN S.D.N PROVINCIA SANTO DOMINGO DE , REP. DOM. .-

| No. | PARTIDAS |  cantT.]UD] r.U.| VALOR|  SUB-TOTAL|

BOTICA POPULAR

1.- PRELIMINAR

a.- Replanteo 31.84 m2 95.10 3.027.98
b.- Limpieza inicial del solar 4990 m2 16.00 798.40
c.- Fumigacion 49.90 m2 40.25 2,008.48
d.- Caseta de Materiales 1.00 pa 60,000.00 60,000.00 65,834.86

2.- MOVIMIENTO DE TIERRA

a.- Excavacion de Zapatas de muros y Columnas 1240 m3 499.82 6,197.77
b.- Relleno compactado 8.68 m3 623.23 5.409.64
c.- Bote de material 16.12 m3 330.63 5,329.76 16,937.17

3.- HORMIGON ARMADO
a.- Zapata de Columnas Z1 [0.80 x 0.80 x 0.30] mts [©

12 @ 0.20 AD.:] [6 unidades] 1.15 m3 9,504.72 10,949.44
b.-  Zapata de Muros de 6" [0.45 x 0.30] [403/8"

Est.03/8"@0.15] 2.54 m3 9,335.90 23,713.18
c.- Viga de amarre BNP: [0.09 x 0.15]mts [403/8" Est.

03/8"@0.20] 029 m3 43,924.53 12,738.11
d.- Columna Cl1: (0.15 x 0.30)mts [6 © 1/2" Est.

03/8"@0.20] [5 unidades] 0.80 m3 40.417.69 32,334.15
¢.- Viga VA: (0.30x 0.15)mts [401/2" Est.

03/8"@0.20] 0.87 m3 25,843.75 22,484.06
f- Viga VI:[0.30 x 0.25]mts [601/2" Est.

03/8"@0.20] 029 m3 20,139.90 5,840.57
g.- Dintel DI/VA: [0.15 x 0.20]mts [403/8" Est.

03/8"@0.20] 027 m3 32,090.00 8,664.30
i.-  Losa Macizas (e =0.12) mt. (03/8"(@0.25) 3.56 m3 13,510.93 48,098.91
J-- Losa de piso (e =0.10) mt. con malla electrosoldada

(D2.7xD2.7x150x150) 254 m3 14,247.10 36,187.63 201,010.35

4.- MUROS DE BLOQUES DE HORMIGON
a.-  Suministro y colocacion de muros de bloques de 0.15
m [Carga] B.N.P. 1 @ 3/8" @ 0.20m + Horizontal 2

0 3/8" @ 0.60 13.02 m2 1,590.85 20,712.87
b.-  Suministro y colocacion de muros de bloques de 0.15
m [Pandereta] B.N.P. 0 3/8" @ 0.80m 2.79 m2 1,120.17 3,125.27

¢.-  Suministro y colocacion de muros de bloques de 0.15

m [MR] B.N.P.3 @ 1/2" @ 0.20m + Horizontal 2 ©

3/8" @ 0.20 028 m2 1,810.64 506.98
d.-  Suministro y colocacion de muros de bloques de 0.15

m [Carga] S.N.P. 1 © 3/8" @ 0.20m + Horizontal 2

0 3/8" @ 0.60 4491 m2 1,606.79 72,160.94
e.- Suministro y colocacion de muros de bloques de 0.15
m [Pandereta] S.N.P. 0 3/8" @ 0.80m 498 m2 1,136.11 5,652.15
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
MOPC, SANTO DOMINGO, REP. DOM.
PRESUPUESTOS DE EDIFICACIONES.

PRESUP:  No. 97-2020 PARA LA CONSTRUCCION DE BOTICA POPULAR CASTILLO, STO.DGO.
UBICADA EN S.D.N PROVINCIA SANTO DOMINGO DE , REP. DOM. .-
| No. | PARTIDAS | cant.]up| P.U.| VALOR|  SUB-TOTAL]|
f.- Suministro y colocacion de muros de bloques de 0.15
m [MR] S.N.P.30 1/2" @ 0.20m + Horizontal 2 ©
3/8" @ 0.20 1.14 m2 1,826.57 2,082.29 104,240.50
5.- TERMINACION DE SUPERFICIES
a.- Suministro y colocacion de paiiete interior en muros 48.94 m2 319.67 15,644.65
b.-  Suministro y colocacion de panete exterior en muros 52.08 m2 357.49 18,618.08
c.-  Suministro y colocacion de paiiete en superficie de
hormigon 4448 m2 360.77 16,047.05
d.-  Suministro y colocacion de fraguache en superficie
de hormigén 4448 m2 79.34 3.529.04
e.- Suministro y colocacion de cantos 132.72 ml 95.04 12,613.71 66,452.53
6.- TERMINACION DE PISOS
a.- Suministro y colocacion de Piso de granito fondo
blanco (0.30 x 0.30) mts 20.80 m2 1,504.60 31,295.68
b.- Suministro y colocacion de Zocalos en granito fondo
blanco [0.10 x 0.30] mts 20.00 ml 250.67 5,013.40 36,309.08
7.- REVESTIMIENTOS
a.-  Suministro y colocacion de revestimiento de
ceramica color blanco (0.30 x 0.20)mts en bano
(H=1.80mts) 10.14 m2 1.251.74 12,692.64 12,692.64
8.- TERMINACION DE TECHO
a.- Suministro y colocacion de fino en techo plano 2548 m2 591.87 15,080.85
b.-  Suministro y colocacion de Zabaleta en techo 20.80 ml 111.33 2,315.66
¢.- Suministro y colocacion Impermeabilizante techo
plano en lona asfaltica 33.80 m2 560.00 18,928.00
d.- Suministro y colocacion de Antepecho [Incluye
Pintura y Paiiete] [h=0.40 m] 832 m2 3,241.19 26,966.70
¢.- Suministro y colocacion de Desagiie de techo O 3"
(H=2.97m) 2.00 ud 1,594.54 3,189.08 66,480.29
9.- PORTAJE
a Suministro e instalacion de puerta tipo comercial en
aluminio y vidrio color bronce [2.10 x 1.00]m [P1] 100 ud 21.142.18 21.142.18
b.-  Suministro e instalacion de puerta de Polimetal Lisa
(2.10 x 0.80)m [P2] 1.00 ud 7.434.00 7.434.00
c.-  Suministro e instalacion de puerta de Polimetal Lisa
(2.10 x 0.70)m [P3] 1.00 ud 7,434.00 7,434.00
d.-  Suministro ¢ instalacion de puerta enrollable color
natural [1.00 x 2.10]m [P4] 2.10 m2 5,021.59 10,545.33
¢.- Suministro e instalacion de puerta enrollable color
natural [0.80 x 2.10]m [P5] 1.68 m2 5,021.59 8,436.27
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
MOPC, SANTO DOMINGO, REP. DOM.
PRESUPUESTOS DE EDIFICACIONES.
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PRESUP: No. 97-2020 PARA LA CONSTRUCCION DE BOTICA POPULAR CASTILLO, STO.DGO.
UBICADA EN S.D.N PROVINCIA SANTO DOMINGO DE , REP. DOM. .-

| No. | PARTIDAS |  cant.]UDp]| p.U.| VALOR|  SUB-TOTAL]|

f.-  Suministro e instalacion de Ventana de corrediza con

marco de aluminio blanco de con vidrio color bronce

[1.20 x 1.10]Jm [V1] 3UD 3.96 m2 3.497.00 13,848.12

Suministro e instalacion de Ventana de corrediza con

marco de aluminio blanco de con vidrio color bronce

[0.60 x 0.60]m [V2] 1UD 0.36 m2 3.497.00 1,258.92 70,098.82

qe
)

10.- INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES

EQUIPOS ELECTRICOS EN BAJA TENSION
a- Panel - PV, 125A, 3F, 5H, 120/208V, 60HZ, 36

espacios, En caja N-1 con: 8 Bkr 20/1. 1.00 ud 8,536.39 8,536.39
b.- Enclousure breaker,70A, 2F, 5H, 120/240V, 60HZ,

En caja N-1. 1.00 ud 6,714.14 6,714.14
c.- Registro 10" x 10" x 4" N-1 1.00 ud 731.89 731.89

ALIMENTADORES

a.- Alimentador monofasico desde Registro de empalme
con sistema eléctrico del hospital hasta Panel PA con
1 X #4 THHN (P/F), 1 X# 6 (N) y 1 X #8 (T)en 1
X 157 O Tub. PVC-EMT 280.00 pl 201.80 56,504.14

SALIDAS ELECRTRICAS
a.- Salida para iluminacion Cenital en tub. PVC SDR-

26 de 172" 4.00 ud 1,294.77 5,179.08
b.- Salida para abanico de techo con luz en tub. PVC

SDR-26 de 1/2" 2.00 ud 1,294.77 2,589.54
c.- Salida para iluminacion en muro en tub. PVC SDR-

26 de 172" 6.00 ud 1,239.71 7.438.29
d.- Salida para int. Sencillo PVC SDR-26 de 1/2" 6.00 ud 1,058.07 6,348.45
e.- Salida para tomacorriente 110V aterrizado a 0.30m

SNPT en tub. PVC SDR-26 de 1/2" 5.00 ud 1,231.75 6,158.74
f.- Salida para data 0.30m SNPT en tub. PVC SDR-26

de 3/4" 1.00 ud 1,241.44 1,241.44
g.- Salida para Equipo Climatizacion 1 Ton en tub. PVC

SDR-26 de 3/4" 1.00 ud 1,699.28 1,699.28

LUMINARIAS

a.- Luminaria2’ x4 Led Panel, con 65W, Luz Blanca,
para instalacion en Plafén en ambos Niveles

3.00 ud 4,394.52 13,183.56
b.- Luminaria tipo Down light, para instalacion plafén,
circular terminacion blanca LED 14W 120/277V, Luz
Blanca. 1.00 ml 1,437.00 1,437.00
c.- Abanico de Techo, 120V, 60Hz, incluye anclaje a
techo. 2.00 ml 8,350.00 16,700.00
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
MOPC, SANTO DOMINGO, REP. DOM.
PRESUPUESTOS DE EDIFICACIONES.
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PRESUP:  No. 97-2020 PARA LA CONSTRUCCION DE BOTICA POPULAR CASTILLO, STO.DGO.
UBICADA EN S.D.N PROVINCIA SANTO DOMINGO DE , REP. DOM. .-
| No. | PARTIDAS | canT.] UD] p.U.| VALOR|  SUB-TOTAL|
DISTRIBUCION PRINCIPAL DE
CANALIZACIONES PARA COMUNICACION.
a.- Distribucion General de Canalizaciones para
comunicacion Incluye: 15 Ud. Tubo PVC SDR-26
de 1",2 Ud. Curvas ref. PVC 1", 2 Ud. Conector
PVC 1", 1 Uds. Registro 10" x 10" x 4" N-1, 1 Ud.
Materiales varios (Expansiones, tornillos, tuercas,
arandelas inoxidables, conectores de ojo, Soga,
Registros, etc.). 1.00 ud 14,751.38 14,751.38
CLIMATIZACION Y EXTRACCION
a.- Suministro e Instalacion de unidad de A/A de 1.0
Toneladas, Inverter SEER-16, 208V, 2 fases, 60Hz,
tipo Consola de pared tuberia mecanica (80PL), y
todos los elementos necesarios para su puesta en
marcha. 1.00 ud 48,841.64 48.841.64 198,054.96
11.- INSTALACION SANITARIA
a.- Suministro de Inodoros de Tanque 1.00 ud 5,839.11 5,839.11
b.-  Suministro de Lavamanos de Pared 1.00 ud 5,089.49 5,089.49
¢.-  Suministro y Colocacion de Vertedero revestido
[Incly. llave y desagiie de piso] 1.00 ud 2,839.04 2,839.04
¢.-  Suministro y Colocacion de Valvula de Paso [VP O
1/2"] 1.00 ud 327.70 327.70
2.~ Suministro y Colocacion de Desagiie de Piso [DP ©
2"] 1.00 ud 1,233.69 1,233.69
h.- Suministro y Colocacion de Columna de Ventilacion
[CV 0 3"] 1.00 ud 1.496.88 1,496.88
i.-  Suministro y Colocacion de Tuberia agua potable [@
1/2" PVC]. Conectar a red existente 5.70 ml 258.47 1,473.29
Jj-- Suministro y Colocacion de Tuberia de arrastre de
[© 3" SDR-41]. Conectar a red existente 6.50 ml 1,706.93 11,095.02
k.- Suministro y Colocacion de caja de Inspeccion [0.53
x 0.53 x 0.63] m [CI] 1.00 ud 4,574.34 4,574.34
l.- Tuberia y piezas por aparatos 1.00 pa 3,600.00 3,600.00
m.- Mano de obra plomero 1.00 pa 7,715.57 7,715.57 45,284.13
12.- PINTURA
a.- Suministro y aplicacion de pintura base primer 145.50 m2 71.73 10,436.72
b.-  Suministro y aplicacion de pintura interior acrilica 9342 m2 207.29 19,365.03
c.- Suministro y aplicacion de pintura exterior acrilica 52.08 m2 207.29 10,795.66 40,597.41
13.- SISTEMA CONTRA INCENDIOS
a.- Suministro y aplicacion de Extintor ABC 10 Ib 1.00 ud 3,796.65 3,796.65 3,796.65
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
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PRESUPUESTOS DE EDIFICACIONES.

PRESUP: No. 97-2020 PARA LA CONSTRUCCION DE BOTICA POPULAR CASTILLO, STO.DGO.
UBICADA EN S.D.N PROVINCIA SANTO DOMINGO DE ,REP. DOM. .-

| No. | PARTIDAS | cant.] up| P.U.| VALOR|  SUB-TOTAL|

14.- VARIOS GENERALES
a.- Andamios exteriores 81.42 m2 199.40 16,235.15 16,235.15

SUB-TOTAL BOTICA POPULAR RDS 944,024.54

LIMPIEZA FINAL

a- Limpieza continuay final 1.00 pa 10,000.00 10,000.00 10,000.00
SUB TOTAL LIMPIEZA FINAL RDS 10,000.00
SUB-TOTAL GENERAL RDS 954,024.54

GASTOS INDIRECTOS

DIRECCION TECNICA 10.00% 95,402.45
INSPECCION Y SUPERVISION DE OBRAS 10.00% 95,402.45
IMPREVISTOS 5.00% 47,701.23
SEGUROS Y FIANZAS 4.50% 42,931.10
GASTOS ADMINISTRATIVOS 3.00% 28,620.74
TRANSPORTE 1.75% 16,695.43

LEY -686 ( Ley de Pensiones y Jubilaciones a los Trabajadores
Sindicalizados del area de la Construccion y todas sus Ramas

Afines) 1.00% 9,540.25
CODIA 0.10% 954.02
ITBIS ( 18% de la Direccion Técnica) 18.00% 17,172.44
ESTUDIO DE SUELO PA 18,500.00

INSPECCION DE CALIDAD DE LOS MATERIALES
(ROTURA DE PROBETA) ESTA PARTIDA SERA PAGADA

CONTRA FACTURA PA 10,000.00
LETRERO EN OBRA PA 70,000.00
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS RDS 452,920.12

TOTAL GENERAL RDS 1,406,944.66
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

MOPC, SANTO DOMINGO, REP. DOM.
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PRESUPUESTOS DE EDIFICACIONES.

PRESUP: No. 97-2020 PARA LA CONSTRUCCION DE BOTICA POPULAR CASTILLO, STO.DGO.

UBICADA EN S.D.N PROVINCIA SANTO DOMINGO DE , REP. DOM. .-

| No.

| PARTIDAS | canT.] UD| p.U.| VALOR|  SUB-TOTAL|

a)

b)

c)
d)
€)

TOTAL GENERAL RDS 1,406,944.66

Presupuesto preparado de acuerdo a volantes No. 196-2020  d/f 01/09 /2020 de la Direccion General de Edificaciones del
MOPC.-

Los volimenes de este presupuesto seran pagados de acuerdo a levantamiento en obra y a las cubicaciones aprobadas y realizadas
por la Supervision .-

Los planos no pueden variar en obra y debe solicitar autorizacion de esta DGE .-

Todos los precios seran pagados en las cubicaciones mediante desglose de partidas previa autorizacion del MOPC .-

La partida de Inspeccion y Supervision de Obras pertenece al MOPC.-

PREPARADO POR: REVISADO POR:
i _%“ \/U (/(//éﬂ/%ﬁ’//
VAL JOCHI CASTRO CARMONA YU WEN TSAI
Analista de Costos Analista de Costos

PREPARADO BOR:

Analista de Costos Eléctricos

SOMETIDO P

ING. MARTHA L LOPEZ MENA
Encargada del Depto. de Presupuestos Proyectos Especiales de Edificaciones.-

Sanfo Domingo, D. N. [
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
MOPC, SANTO DOMINGO, REP. DOM.

PRES

UPUESTOS DE EDIFICACIONES.

PRESUP: No. 98-2020 PARA LA CONSTRUCCION DE BOTICA POPULAR , STO.DGO.
UBICADA EN S.D.N PROVINCIA SANTO DOMINGO DE , REP. DOM. .-

| No. | PARTIDAS |  cant.]up]| r.U.| VALOR|  SUB-TOTAL|

BOTICA POPULAR
1.- PRELIMINAR
a.- Replanteo 31.84 m2 95.10 3.027.98
b.- Limpieza inicial del solar 4990 m2 16.00 798.40
c.- Fumigacion 49.90 m2 40.25 2.008.48
d.- Caseta de Materiales 1.00 pa 60,000.00 60,000.00 65,834.86
2.- MOVIMIENTO DE TIERRA
a.- Excavacion de Zapatas de muros y Columnas 1240 m3 499.82 6,197.77
b.- Relleno compactado 8.68 m3 623.23 5.409.64
c.- Bote de material 16.12 m3 330.63 5,329.76 16,937.17
3.- HORMIGON ARMADO
a.- Zapata de Columnas Z1 [0.80 x 0.80 x 0.30] mts [©

1/2 @ 0.20 AD.:] [6 unidades] 1.15 m3 9,504.72 10,949.44
b.- Zapata de Muros de 6" [0.45 x 0.30] [403/8"

Est.03/8"@0.15] 254 m3 9,335.90 23,713.18
c.- Viga de amarre BNP: [0.09 x 0.15]mts [403/8" Est.

03/8"@0.20] 029 m3 43,924.53 12,738.11
d.- Columna Cl1: (0.15 x 0.30)mts [6 © 1/2" Est.

03/8"@0.20] [5 unidades] 0.80 m3 40,417.69 32.334.15
¢.- Viga VA: (0.30 x 0.15)mts [401/2" Est.

03/8"@0.20] 0.87 m3 25,843.75 22.484.06
f- Viga V1:[0.30 x 0.25]mts [601/2" Est.

03/8"@0.20] 029 m3 20,139.90 5.840.57
g.- Dintel DI/VA: [0.15 x 0.20]mts [403/8" Est.

03/8"@0.20] 0.27 m3 32,090.00 8,664.30
i.- Losa Macizas (e = 0.12) mt. (03/8"@0.25) 3.56 m3 13,510.93 48,098.91
j-- Losa de piso (e = 0.10) mt. con malla electrosoldada

(D2.7xD2.7x150x150) 254 m3 14,247.10 36,187.63 201,010.35
4.- MUROS DE BLOQUES DE HORMIGON
a.- Suministro y colocacion de muros de bloques de 0.15

m [Carga] B.N.P. 1 O 3/8" @ 0.20m + Horizontal 2

0 3/8" @ 0.60 13.02 m2 1,590.85 20,712.87
b.-  Suministro y colocacion de muros de bloques de 0.15

m [Pandereta] B.N.P. @ 3/8" @ 0.80m 279 m2 1,120.17 3,125.27
¢.-  Suministro y colocacion de muros de bloques de 0.15

m [MR] B.N.P.3 0 1/2" @ 0.20m + Horizontal 2 @

3/8" @ 0.20 028 m2 1,810.64 506.98
d.-  Suministro y colocacion de muros de bloques de 0.15

m [Carga] S.N.P. 1 0 3/8" @ 0.20m + Horizontal 2

0 3/8" @ 0.60 4491 m2 1,606.79 72,160.94
e.-  Suministro y colocacion de muros de bloques de 0.15

m [Pandereta] S.N.P. @ 3/8" @ 0.80m 498 m2 1,136.11 5,652.15
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
MOPC, SANTO DOMINGO, REP. DOM.
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| No. | PARTIDAS | cant.]up| P.U.| VALOR|  SUB-TOTAL]|
.- Suministro y colocacion de muros de bloques de 0.15
m [MR] S.N.P.30 1/2" @ 0.20m + Horizontal 2 ©
3/8" @ 0.20 1.14 m2 1.826.57 2,082.29 104,240.50
5. TERMINACION DE SUPERFICIES
a.- Suministro y colocacion de paiiete interior en muros 4894 m2 319.67 15,644.65
b.- Suministro y colocacion de pafiete exterior en muros 52.08 m2 357.49 18,618.08
c.-  Suministro y colocacion de paiiete en superficie de
hormigén 4448 m2 360.77 16,047.05
d.-  Suministro y colocacion de fraguache en superficie
de hormigdn 44,48 m2 79.34 3,529.04
e.- Suministro y colocacion de cantos 132.72 ml 95.04 12,613.71 66,452.53
6.- TERMINACION DE PISOS
a.- Suministro y colocacion de Piso de granito fondo
blanco (0.30 x 0.30) mts 20.80 m2 1,504.60 31,295.68
b.-  Suministro y colocacion de Zdcalos en granito fondo
blanco [0.10 x 0.30] mts 20.00 ml 250.67 5,013.40 36,309.08
7.- REVESTIMIENTOS
a.- Suministro y colocacion de revestimiento de
ceramica color blanco (0.30 x 0.20)mts en bario
(H=1.80mts) 10.14 m2 1,251.74 12,692.64 12,692.64
8.- TERMINACION DE TECHO
a.- Suministro y colocacién de fino en techo plano 2548 m2 591.87 15,080.85
b.- Suministro y colocacion de Zabaleta en techo 20.80 ml 111.33 2,315.66
c.-  Suministro y colocacion Impermeabilizante techo
plano en lona asfaltica 33.80 m2 560.00 18,928.00
d.-  Suministro y colocacion de Antepecho [Incluye
Pintura y Panete] [h=0.40 m] 832 m2 3,241.19 26,966.70
e.- Suministro y colocacion de Desagiie de techo © 3"
(H=2.97m) 2.00 ud 1,594.54 3,189.08 66,480.29
9.- PORTAJE
A Suministro e instalacion de puerta tipo comercial en
aluminio y vidrio color bronce [2.10 x 1.00]m [PI] 100 ud 2114218 21.142.18
b.-  Suministro e instalacion de puerta de Polimetal Lisa
(2.10 x 0.80)m [P2] 1.00 ud 7.434.00 7,434.00
c.-  Suministro e instalacion de puerta de Polimetal Lisa
(2.10x 0.70)m [P3] 1.00 ud 7,434.00 7.434.00
d.-  Suministro e instalacion de puerta enrollable color
natural [1.00 x 2.10]m [P4] 2.10 m2 5,021.59 10,545.33
€.- Suministro e instalacion de puerta enrollable color
natural [0.80 x 2.10]m [P5] 1.68 m2 5,021.59 8,436.27
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Suministro e instalacion de Ventana de corrediza con
marco de aluminio blanco de con vidrio color bronce
[1.20 x 1.10]m [V1] 3UD
Suministro e instalacion de Ventana de corrediza con
marco de aluminio blanco de con vidrio color bronce
[0.60 x 0.60]m [V2] 1UD

INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES

EQUIPOS ELECTRICOS EN BAJA TENSION
Panel - PV, 125A, 3F, 5H, 120/208V, 60HZ, 36
espacios, En caja N-1 con: 8 Bkr 20/1.

Enclousure breaker,70A, 2F, 5H, 120/240V, 60HZ,
En caja N-1.

Registro 10" x 10" x 4" N-1

ALIMENTADORES

Alimentador monofasico desde Registro de empalme
con sistema eléctrico del hospital hasta Panel PA con
1 X #4 THHN (P/F), 1 X# 6 (N) y 1 X #8 (T)en 1
X 1.5 @ Tub. PVC-EMT

SALIDAS ELECRTRICAS

Salida para iluminacion Cenital en tub. PVC SDR-
26 de 172"

Salida para abanico de techo con luz en tub. PVC
SDR-26 de 1/2"

Salida para iluminacion en muro en tub. PVC SDR-
26 de 1/2"

Salida para int. Sencillo PVC SDR-26 de 1/2"
Salida para tomacorriente 110V aterrizado a 0.30m
SNPT en tub. PVC SDR-26 de 1/2"

Salida para data 0.30m SNPT en tub. PVC SDR-26
de 3/4"

Salida para Equipo Climatizacion 1 Ton en tub. PVC
SDR-26 de 3/4"

LUMINARIAS
Luminaria 2’ x 4" Led Panel, con 65W, Luz Blanca,
para instalacion en Plafon en ambos Niveles

Luminaria tipo Down light, para instalacion plafon,
circular terminacion blanca LED 14W 120/277V, Luz
Blanca.

Abanico de Techo, 120V, 60Hz, incluye anclaje a

techo.

1.00

1.00
1.00

280.00

4.00

2.00

6.00
6.00

1.00

1.00

m2

ud

ud
ud

pl

ud
ud

ud
ud

ud
ud

ud

ud

ml

ml

3,497.00

3.497.00

8,536.39

6,714.14
731.89

201.80

1,294.77

1,294.77

1,239.71
1,058.07

1,231.75

1,241.44

1,699.28

4,394.52

1,437.00

8,350.00

13,848.12

1,258.92 70,098.82

56,504.14

7.438.29
6,348.45

6,158.74
1,241.44

1,699.28

13,183.56

1,437.00

16,700.00
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DISTRIBUCION PRINCIPAL DE
CANALIZACIONES PARA COMUNICACION.
a.- Distribucion General de Canalizaciones para
comunicacion Incluye: 15 Ud. Tubo PVC SDR-26
de 1", 2 Ud. Curvas ref. PVC 1", 2 Ud. Conector
PVC 1", 1 Uds. Registro 10" x 10" x 4" N-1, 1 Ud.
Materiales varios (Expansiones, tornillos, tuercas,
arandelas inoxidables, conectores de ojo, Soga,
Registros, etc.). 1.00 ud 14,751.38 14,751.38
CLIMATIZACION Y EXTRACCION
a.- Suministro ¢ Instalacion de unidad de A/A de 1.0
Toneladas, Inverter SEER-16, 208V, 2 fases, 60Hz,
tipo Consola de pared tuberia mecanica (80PL), y
todos los elementos necesarios para su puesta en
marcha. 1.00 ud 48.841.64 48,841.64 198,054.96
11.- INSTALACION SANITARIA
a.- Suministro de Inodoros de Tanque 1.00 ud 5.839.11 5,839.11
b.-  Suministro de Lavamanos de Pared 1.00 ud 5,089.49 5,089.49
c.-  Suministro y Colocacion de Vertedero revestido
[Incly. llave y desagiie de piso] 1.00 ud 2,839.04 2.839.04
e.-  Suministro y Colocacion de Valvula de Paso [VP O
1/2"] 1.00 ud 327.70 327.70
g.-  Suministro y Colocacion de Desagiie de Piso [DP ©
2"] 1.00 ud 1,233.69 1,233.69
h.-  Suministro y Colocacion de Columna de Ventilacion
[CVO3"] 1.00 ud 1,496.88 1,496.88
i.-  Suministro y Colocacion de Tuberia agua potable [©
1/2" PVC]. Conectar a red existente 570 ml 258.47 1,473.29
Jj--  Suministro y Colocacion de Tuberia de arrastre de
[© 3" SDR-41]. Conectar a red existente 6.50 ml 1,706.93 11,095.02
k.- Suministro y Colocacion de caja de Inspeccion [0.53
x 0.53x0.63] m [CI] 1.00 ud 4,574.34 4,574.34
l.-  Tuberia y piezas por aparatos 1.00 pa 3,600.00 3,600.00
m.- Mano de obra plomero 1.00 pa 7,715.57 7,715.57 45,284.13
12.- PINTURA
a.- Suministro y aplicacion de pintura base primer 14550 m2 7173 10,436.72
b.-  Suministro y aplicacion de pintura interior acrilica 93.42 m2 207.29 19,365.03
c.-  Suministro y aplicacion de pintura exterior acrilica 52.08 m2 207.29 10,795.66 40,597.41
13.- SISTEMA CONTRA INCENDIOS
a.- Suministro y aplicacion de Extintor ABC 10 Ib 1.00 ud 3,796.65 3,796.65 3,796.65
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
MOPC, SANTO DOMINGO, REP. DOM.
PRESUPUESTOS DE EDIFICACIONES.

PRESUP:  No. 98-2020 PARA LA CONSTRUCCION DE BOTICA POPULAR , STO.DGO.
UBICADA EN S.D.N PROVINCIA SANTO DOMINGO DE ,REP. DOM. .-
| No. | PARTIDAS | cant]up]| p.U.| VALOR|  SUB-TOTAL|
14.- VARIOS GENERALES
a.-  Andamios exteriores 81.42 m2 199.40 16,235.15 16,235.15
SUB-TOTAL BOTICA POPULAR RDS 944,024.54
LIMPIEZA FINAL
a- Limpieza continuay final 1.00 pa 10,000.00 10,000.00 10,000.00
SUB TOTAL LIMPIEZA FINAL RDS 10,000.00
SUB-TOTAL GENERAL RDS 954,024.54
GASTOS INDIRECTOS
DIRECCION TECNICA 10.00% 95,402.45
INSPECCION Y SUPERVISION DE OBRAS 10.00% 95,402.45
IMPREVISTOS 5.00% 47,701.23
SEGUROS Y FIANZAS 4.50% 42,931.10
GASTOS ADMINISTRATIVOS 3.00% 28,620.74
TRANSPORTE 1.75% 16,695.43
LEY -686 ( Ley de Pensiones y Jubilaciones a los Trabajadores
Sindicalizados del area de la Construccion y todas sus Ramas
Afines) 1.00% 9,540.25
CODIA 0.10% 954.02
ITBIS ( 18% de la Direccion Técnica) 18.00% 17,172.44
ESTUDIO DE SUELO PA 18,500.00
INSPECCION DE CALIDAD DE LOS MATERIALES
(ROTURA DE PROBETA) ESTA PARTIDA SERA PAGADA
CONTRA FACTURA PA 10,000.00
LETRERO EN OBRA PA 70,000.00
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS RDS 452,920.12
TOTAL GENERAL RDS 1,406,944.66
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| No. | PARTIDAS | cant.]up]| r.U.| VALOR|  SUB-TOTAL|

TOTAL GENERAL RDS 1,406,944.66

Presupuesto preparado de acuerdo a volantes No. 196-2020 d/f 01/09 /2020 de la Direccion General de Edificaciones del

MOPC .-
Los voliimenes de este presupuesto seran pagados de acuerdo a levantamiento en obra y a las cubicaciones aprobadas y realizadas

a)

) por la Supervision .-

¢) Los planos no pueden variar en obra y debe solicitar autorizacion de esta DGE .-

d) Todos los precios seran pagados en las cubicaciones mediante desglose de partidas previa autorizacion del MOPC .-
e) La partida de Inspecciony Supervision de Obras pertenece al MOPC.-

PREPARADO POR: REVISADO POR:
| s o
[v (AMQ;@ /l
VAL JOCHICASTRO YU WEN TSAI

Analista de Costos Analista de Costos

Analista de Costos Eléctricos

SOMETIDO POR:

ING. MARTHA M. LOPEZ MENA
Encargada del Depto. de Presupuestos Proyectos Especiales de Edificaciones.-

nto Domingo, D. N.
de Septiembre del 2020
/ve i
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