~ MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS, DISENOS DE INFRAESTRUCTURAS Y PRESUPUESTOS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y ANALISIS DE COSTOS INFRAESTRUCTURAS VIALES

| FECHA:]  Septiembre/2020|

PRECIOS DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR VILLA LOS PELOTEROS, (C/IGREGORIO MORILLO, LOS ALCARRIZOS, CERCA AL LICEO JUAN
BOSCH) (No. PROYECTO 1066) SANTO DOMINGO OESTE, PROV. SANTO DOMINGO.

No. | PARTIDAS l UNIDAD |CANTIDADI P.U. I VALOR | SUB - TOTAL |

CALLE GREGORIO MORILLO:
Vil OBRAS COMPLEMENTARIAS
7.3.5  Acera de hormigén M2 743.60 899.31 668,726.92
7.3.3  Conten de hormigén ML 743.60 931.99 693,027.76 1,361,754.68

CALLE EDWIN ENCARNACION:
Vv ESTRUCTURAS Y PUENTES:
5.2.4  Hormigon Estructural clase D:

a) Para badenes M3 5.00 9,475.29 47,376.45 47,376.45
Vil OBRAS COMPLEMENTARIAS

7.3.5  Acera de hormigén M2 190.00 899.31 170,868.90

7.3.3  Conten de hormigén ML 190.00 931.99 177,078.10 347,947.00

CALLE ALBERTO CASTILLO:
Vil OBRAS COMPLEMENTARIAS

7.3.5  Acera de hormigon M2 388.28 899.31 349,184.09
7.3.3  Conten de hormigén ML 388.28 931.99 361,873.08 711,057.17
CALLE ALBERT PUJOLS:
Vil OBRAS COMPLEMENTARIAS
3.5 Acera de hormigén M2 583.42 899.31 524,675.44
7.3.3  Conten de hormigén ML 583.42 931.99 543,741.61 1,068,417.05

CALLE ALBERT PUJOLS:
Vil OBRAS COMPLEMENTARIAS

7.3.5  Acera de hormigén M2 100.50 899.31 90,380.66
7.3.3  Conten de hormigén ML 100.50 931.99 93,665.00 184,045.66
CALLE JHONNY CUETO:
Vi OBRAS COMPLEMENTARIAS
7.3.5  Acerade hormigon M2 167.06 899.31 150,238.73
7.3.3  Conten de hormigén ML 167.06 931.99 155,698.25 305,936.98
CALLE JOSE LIMA:

\' ESTRUCTURAS Y PUENTES:
5.2.4  Hormigon Estructural clase D:

a) Para badenes M3 6.00 9,475.29 56,851.74 56,851.74
Vi OBRAS COMPLEMENTARIAS

7.3.5 Acera de hormig6n M2 400.00 899.31 359,724.00

7.3.3  Conten de hormigén ML 400.00 931.99 372,796.00 732,520.00

CALLE ADRIAN BELTRE:

Vil OBRAS COMPLEMENTARIAS
7.3.5  Acera de hormigén M2 548.00 899.31 492,821.88 492,821.88
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SUB-TOTAL RD$ 5,308,728.61
Beneficios 10.00% 530,872.86
ITBIS del 10% de los beneficios 18.00% 95,557.11
Gastos Administrativos 3.00% 159,261.86
Seguro y Fianza 3.50% 185,805.50
Codia 0.10% 5,308.73
Inspeccién y Laboratorio 5.00% 265,436.43
Imprevisto 5.00% 265,436.43
Ley 6-86 prestaciones 1.00% 53,087.29
Letrero en Obra PA 50,000.00
TOTAL GASTOS INDIRECTOS RD$ 1,610,766.21
TOTAL GENERAL RD$ 6,919,494.82
NOTAS :

Este Presupuesto fue elaborado mediante Tramite de Documentos y Correspondencias no. 0620 d/f 25/09/2020 procedente de la Direccion de
Estudio, Disefio y Presupuesto Vial. La Relacion de partidas fue suministrada por la direccion General de Supervisién y Fiscalizacion de Obras.
Este Presupuesto es tentativo hasta que el Departamento de Estudio y Desifio de Proyectos Viales elabore la relacion de partidas
correspondiente. '

1I La limpieza final sera requisito indispensable para la formal recepcion de la Obra.
111 El precio del Gasoil usado fue de: RD$ 164.10/gl; RC-2 US $4.25/gl y Costo del délar RD$ 58.50/US
v

Cuando el insumos: Combustible, Acero, Cemento, Concreto, RC-2, varien ascendente o descendente del porciento (%) indicado en el contrato,
con relacion con los Insumos del Presupuesto Original, se reconsideraria un reajuste en las partidas que son afectadas por estos insumos.

\% Los P.A seran pagados en las cubicaciones mediante desgloses de partidas. Transporte de equipos, Letreros en Obra y Estudios se pagarian a
presentacion de facturas.
VI Los P.A. de los Trabajos Generales deberan ser pagados proporcional al monto cubicado. ElI Campamento y Desvios deben ser pagados

mediante desglose.
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