MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE ESTUDIOS, DISENOS Y PRESUPUESTOS DE INFRAESTRUCTURAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y ANALISIS DE COSTOS DE CARRETERA

FECHA: Septiembre/2020

PRESUPUESTO 4 DE ACERAS, CONTENES, GREGORIO MORILLO EN LOS ALCARRIZOS ,SANTO DOMINGO OESTE.

( PARTIDAS | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | VALOR | SUB - TOTAL |

PROVINCIA SANTO DOMINGO
OESTE
CALLE GREGORIOMORILLO LOS
ALCARRIZO CERCA LICEO

JUAN BOSH
OBRAS COMPLEMENTARIAS
CONSTRUCCION DE BADENES M3 32.40 9,100.00 294,840.00
CONSTRUCCION DE CICLOPEO M3 32.40 3,850.00 124,740.00
CONSTRUCCIONES DE
CONTENES M.L 3,120.86 975.00 3,042,838.50
CONSTRUCCION DE ACERAS M2 3,120.86 929.00 2,899,278.94
6,361,697.44
CALLE GREGORIOMORILLO LOS
ALCARRIZO CERCA LICEO JUAN BOSH 6,361,697.44
CALLE LOS COCOS SAN MARCO
LO ALCARRIZOS
OBRAS COMPLEMENTARIAS
\ CONSTRUCCION DE BADENES M3 10.80 9,100.00 98,280.00
CONSTRUCCION DE CICLOPEO M3 10.80 3,850.00 41,580.00
CONSTRUCCIONES DE
CONTENES M.L 2,520.70 975.00 2,457,682.50
CONSTRUCCION DE ACERAS M2 2,486.20 929.00 2,309,679.80
4,907,222.30
CALLE LOS COCOS SAN MARCO LO
ALCARRIZOS 4,907,222.30

TOTAL 11,268,919.74
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PRESUPUESTO 4 DE ACERAS, CONTENES, GREGORIO MORILLO EN LOS ALCARRIZOS ,SANTO DOMINGO OESTE.

PARTIDAS | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | VALOR | SUB - TOTAL |
SUB-TOTAL GENERAL R.D.$ 11,268,919.74
Beneficios 10.00% 1,126,891.97
Itbis 18% del 10% de beneficios 18.00% 202,840.56
Gastos Administrativos 3.00% 338,067.59
Seguros, polizas y Fianzas 3.50% 394,412.19
Codia 0.10% 11,268.92
Inspeccién y Laboratorio 5.00% 563,445.99
Imprevisto 5.00% 563,445.99
Letrero P.A. 20,000.00
Ley 6/86 1.00% 112,689.20
Transporte de equipos P.A. 30,000.00
TOTAL GENERAL R.D.$ 14,631,982.14

NOTAS :

Este Presupuesto fue elaborado mediante Tramite de Documentos y Correspondencia No. 0620 d/f 25/09/2020; procedente de la Direccion de Estudio, Disefio y
Presupuesto Vial. La relacién de partidas fue suministrada por la Direccién General de Supervicion y Fiscalizacién de Obras. Este presupuesto es tentativo hasta

que el departamento de Estudio y Disefio de Proyectos Viales elavore la relacién de partidas correspondiente.

cl Gasto de Imprevisto solo puede ser utilizado con previa autorizaciéon de este Ministerio.
La partida de Inspeccion y Laboratorio solo podra ser utilizada con previa autorizacion de la Direccién General de Supervision y Fiscal

La Limpieza Final sera requisito indispensable para la formal recepcion de la obra.
El precio del gasoil usado fué de: RD$ 164.10/gl; RC-2 US$ 4.25/gl; costo del délar RD$ 58.50/US.

izacion de Obras.

Cuando los insumos: Combustible, Acero, Cemento, Concreto, RC-2, AC-30 varien ascendente o descendente del porciento (%) indicado en el contrato, con

relacion a los Insumos del Presupuesto Original, se reconsideraria un reajuste en las partidas que son afectadas por estos insumos.
Los P.A seran pagados en las cubicaciones mediante desglose de partidas. Transporte de equipos, Letreros en Obra y Estu

presentacién de facturas.

Los P.A. de los Trabajos Generales deberan ser pagados proporcional al monto cubicado. EI Campamento, y Desvios deberan de pa
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