MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS, DISENO DE INFRAESTRUCTURA Y PRESUPUESTO

DEPARTANMENTO DE PRESUPUESTO Y ANALISIS DE COSTOS DE INFRAESTRUCTURAS VIALES

PRES. NO.

FECHA:

Septiembre 2020

PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DEL BARRIO LA ALTAGRACIA Y BARRIO LA RAIZ, MUNICIPIO MAIMON, PROVINCIA
MONSENOR NOUEL (PROYECTO 503)

No. PARTIDA UNIDAD CANTIDAD P.U VALOR RD$ SUB TOTAL RD$ I
BARRIO LA ALTAGRACIA
| TRABAJOS GENERALES
1.1.1  Ingenieria PA 1.00 175,755.34 175,755.34
1.2.1 Mantenimiento del Transito PA 1.00 118,158.93 118,158.93
1.4.1 Campamento PA 1.00 157,927.36 157,927.36 451,841.63
Il MOVIMIENTO DE TIERRA
2.3.2 Excavacién en material Inservible:
c) con sobre acarred M3N 716.84 139.98 100,343.26
2.3.6 Relleno:
a) T o
Para conformar explanacion (incluye sumlnlst.r’q M3C 955.79 85583 817,993.76
colocacion, transporte a 20 kms y compactacion)
2.3.13 Escarificaciéon de superficie M2 4,778.95 10.65 50,895.82
2.41  Acarreo adicional (Bote 5.00 km) de:
d) Material Inservible M3E-HM 40,723.68 2.48 100,994.73
242 Acarreo adicional material de Base (20.00 km) M3E-KM 11,804.13 19.85 234,311.98
26.1  Terminacién de sub-rasante M2 4,778.95 11.53 55,101.29 1,359,640.84
] SUB-BASE Y BASE
314 Base granular Triturada (incluye acarreo 1er. Km) M3C 477.90 1,185.57 566,583.90 566,583.90
Vil OBRAS COMPLEMENTARIAS:
7.8.4  Limpieza Final y Bote PA 1.00 8,101.32 8,101.32 8,101.32
SUB-TOTAL BO. LA ALTAGRACIA R.D.$ 2,386,167.69
BARRIO LA RAIZ
| TRABAJOS GENERALES
1.1 Ingenieria PA 1.00 193,330.87 193,330.87
2.1 Mantenimiento del Transito PA 1.00 129,974.82 129,974.82
1  Campamento PA 1.00 173,720.09 173,720.09 497,025.78
1} MOVIMIENTO DE TIERRA :
23.2 Excavacién en material Inservible:
c) con sobre acarred M3N 865.10 139.98 121,096.70
2.3.6 Relleno:
a) s -
Para conformar explanacion (incluye sumlnlst.r‘o, M3C 692.08 855.83 592,302.83
colocacion, transporte a 20 kms y compactacion)
2.3.13 Escarificacion de superficie M2 3,460.40 10.65 36,853.26
2.41 Acarreo adicional (Bote 5.00 km) de:
d)  Material Inservible M3E-HM 49,146.33 2.48 121,882.90
2.4.2  Acarreo adicional material de Base (20.00 km) M3E-KM 17,094.38 19.85 339,323.44 ~ )
26.1  Terminacién de sub-rasante M2 3,460.40 11.53 39,898.41 1,251,357.54 -
1]} SUB-BASE Y BASE
B4 Base granular Triturada (incluye acarreo 1er. Km) M3C 692.08 1,185.57 820,509.29 820,509.29
Vi OBRAS COMPLEMENTARIAS:
7.8.4 Limpieza Final y Bote PA 1.00 8,101.32 8,101.32 8,101.32
I SUB-TOTAL BARRIO LA RAIZ R.D.$ 2,576,993.93
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS, DISENO DE INFRAESTRUCTURA Y PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y ANALISIS DE COSTOS DE INFRAESTRUCTURAS VIALES

PRES. NO.
FECHA: Septiembre 2020

PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DEL BARRIO LA ALTAGRACIA Y BARRIO LA RAIZ, MUNICIPIO MAIMON, PROVINCIA
MONSENOR NOUEL (PROYECTO 503)

No. PARTIDA UNIDAD CANTIDAD P.U VALOR RD$ SUB TOTAL RD$ I
SUB-TOTAL GENERAL R.D.$ 4,963,161.62
Beneficios 10.00% 496,316.16
Itbis 18% del 10% de beneficios 18.00% 89,336.91
Gastos Administrativos 3.00% 148,894.85
Seguros, pdlizas y Fianzas 3.50% 173,710.66
Codia 0.10% 4,963.16
Inspeccién y Laboratorio 5.00% 248,158.08
Imprevisto 5.00% 248,158.08
Letreros P.A. 50,000.00
Ley 6/86 1.00% 49,631.62
Transporte de equipos P.A. 240,000.00
TOTAL GENERAL R.D.$ 6,712,331.14

NOTAS :

| Este Presupuesto fue elaborado mediante Tramite de Documentos y Correspondencia Nos. procedentes de la Direccién de Estudios, Disefio y
Presupuesto Vial. La relacion de partidas de Disefio EMERG. No. suministrada por el Departamento de Estudios y Disefo de Proyectos Viales.

I El Gasto de Imprevisto solo puede ser utilizado con previa autorizacién de este Ministerio.

1 La Limpieza Final sera requisito indispensable para la formal recepcién de la obra.
I\ El precio del gasoil usado fué de: 164.10 gl; RC-2 US $ 4.25/gl; costo del délar RD$58.50/US.

Cuando los insumos: Combustible, Acero, Cemento, Concreto, RC-2, AC-30 varien ascendente o descendente del porciento (%) indicado en el
contrato, con relacion a los Insumos del Presupuesto Original, se reconsideraria un reajuste en las partidas que son afectadas por estos insumos.
Vi Los P.A seran pagados en las cubicaciones mediante desglose de partidas. Transporte de equipos, Letreros en Obra y Estudios se
pagarian a presentacion de facturas.
Vil Los P.A. de los Trabajos Generales deberan ser pagados proporcional al monto cubicado. El Campamento, y Desvios deberan de pagarse

mediante desglose.
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