MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE ESTUDIOS, DISENOS Y PRESUPUESTOS DE INFRAESTRUCTURAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y ANALISIS DE COSTOS DE CARRETERA

FECHA: Septiembre/2020

PRESUPUESTO 3 CARPETA DE ASFALTO BARRIO LEBRCN , LOS ALCARRIZOS ,SANTO DOMINGO OESTE.

PROVINCIA SANTO DOMINGO
OESTE

CAPA DE RODADURA

CARPETA ASFALTICA DE 2." M3C 914.40 7,705.91 7,046,285.98
RIEGO ADHERENCIA M2 18,000.00 32.00 576,000.00
RIEGO DE IMPRIMACION M2 18,000.00 175.00 3,150,000.00

1,071.00 10,772,285.98 {

SUB-TOTAL GENERAL R.D.$ 10,772,285.98

Beneficios 10.00% 1,077,228.60

Itbis 18% del 10% de benefici 18.00% 193,901.15

Gastos Administrativos 3.00% 323,168.58

Seguros, polizas y Fianzas 3.50% 377,030.01

Codia 0.10% 10,772.29

Inspeccién y Laboratorio 5.00% 538,614.30

Itbis de la Elaboracién 18.00% 939,591.54

Imprevisto 5.00% 538,614.30

. 88 L f £ Letrero P.A. 20,000.00

19 Doming0: "> Ley 6/86 1.00% 107,722.86

/ ; ‘0 } p/‘/ Transporte de equipos P.A. 91,473.35

’ TOTAL GENERAL R.D.$ 14,990,402.95

NOTAS :
Este Presupuesto fue elaborado mediante Tramite de Documentos y Correspondencia No. 0620 d/f 25/09/2020; procedente de la Direccién de Estudio, Disefio

y Presupuesto Vial. La relacion de partidas fue suministrada por la Direccién General de Supervicion y Fiscalizacion de Obras. Este presupuestc es tentativo
hasta que el departamento de Estudio y Disefio de Proyectos Viales elavore la relacién de partidas correspondiente.

El Gasto de Imprevisto solo puede ser utilizado con previa autorizacién de este Ministeric.
La partida de Inspeccién y Laboratorio solo podra ser utilizada con previa autorizacion de la Direccién General de Supervision y Fiscalizacidn de Obras.

La Limpieza Final sera requisito indispensable para la formal recepcion de la obra
El precio del gasoil usado fué de: RD$ 164.10/gl; RC-2 US$ 4.25/gl; costo del délar RD$ 58.50/US.

Cuando los insumos: Combustible, Acero, Cemento, Concreto, RC-2, AC-30 varien ascendente o descendente cel porciento (%) indicado en el contralo, con
relacion a los Insumos del Presupuesto Original, se reconsideraria un reajusie en las partidas que son afectadas por estos insumos.

Los P.A seran pagados en las cubicaciones mediante desglose de partidas. Transporte de equipos, Letreros en Obra y Estudios se pagarian a
presentacion de facturas.

Los P.A. de los Trabajos Generales deberan ser pagados proporcional al
desglose.




