~ MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS, DISENO DE INFRAESTRUCTURA Y PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y ANALISIS DE COSTOS DE INFRAESTRUCTURAS VIALES

FECHA: "~ Sept. 2020

PRESUPUESTO 1 PARA EL SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION H. A. C. EN LAS CALLES DE MAIMON, MONSENOR NOUEL
(PROYECTO NO. 536 Y 523)

No. | PARTIDAS | unipaD | canTIDAD | P.U. | VALOR | sue-totaL |
v CAPA DE RODADURA
Carpeta de hormigén asfaltico de 2.5" mezclado en planta
4.1 Elaboracién M3C 808.77 5,708.61 4,616,952.51
4.2 Colocacion M3C 808.77 766.14 619,631.05
4.3  Transporte (50 Km. Aprox.) M3C 808.77 2,025.00 1,637,759.25
4.4  Riego de Adherencia M3C 808.77 555.71 449,441.58
4.5 Ac-30 M3C 808.77 5,937.75 4,802,274.07
4.6 Imprimacién M2 4,793.34 170.22 815,922.33 12,941,980.79
SUB-TOTAL CARPETA RD$ 12,941,980.79
" 10.00% 1,294,198.08
Beneficios
Itbis 18% del 10% de beneficios 18.00% 23280509
Gastos Administrativos 2.00% =BB. 29042
0,
Seguros, polizas y Fianzas %.20% s e
0,
EI 18% del ltbis de Elaboracién Carpeta 15004 831,051.45
0
Inspeccién y Laboratorio SO0 647.,097.99
Ley 6/86 1.00% 129,419.81
Codia 0.10% 12,941.98
TOTAL CARPETA RD$ 16,930,874.50
NOTAS:
Este Presupuesto fue elaborado mediante Tramite de Documentos y Correspondencia No.0620 d/f 25/09/2020 ; procedente de la Direccion de Estudio, Disefio y
1 Presupuesto Vial. La relacion de partidas fue suministrada por la DGSFO. Este presupuesto es tentativo hasta que el departamento de Estudio y Disefio y Disefio
de Proyectos Viales elabore la relacion de partidas correspondiente.
I El Gasto de Imprevisto solo puede ser utilizado con previa autorizacion de este Ministerio.
I La partida de Inspeccion y Laboratorio solo podra ser utilizada con previa autorizacién de la Direccion General de Supervision y Fiscalizacién de Obras.
IV La Limpieza Final sera requisito indispensable para la formal recepcion de la obra.
\% El precio del gasoil usado fué de: RD$ 164.10/gl; RC-2 US$ 4.25/gl; costo del dolar RD$ 58.50/US.
VI Cuando los insumos:; Combustible, Acero, Cemento, Concreto, RC-2, AC-30 varien ascendente o descendente del porciento (%) indicado en el contrato, con
VII  Los P.A serin pagados en las cubicaciones mediante desglose de partidas. Transporte de equipos, Letreros en Obra y Estudios se pagarian a
VII  LosP.A. de los Trabajos Generales deberan ser pagados proporcional al monto cubicado. El Campamento, y Desvios deberan de pagarse mediante desglose.
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