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PRESUPUESTO DE ASFALTADO BARRIO EL NUEVO LLAGAL PROYECTO (536), PROVINCIA MONSENOR NOUEL

No. | PARTIDAS | unibaD | canTiDAD | P.U. | VALOR | sus-totar |
ASFALTADO
2 Calles:
21 Calle 2 M2 2,635.85 719.67 1,896,939.53
2.2 Calle 3 M2 744.17 719.67 535,556.08
23 Calle 4 ' M2 2,614.78 719.67 1,881,776.11
2.4 Calle 5 M2 1,274.35 719.67 917,110.19
2.5 Calle 6 M2 828.59 719.67 596,310.54
2.6 Calle 7 M2 1,191.96 719.67 857,816.66
2.7 Calle 8 M2 755.51 719.67 543,717.13
2.8 Calle 9 M2 1,226.89 719.67 882,954.70
29 calle10 M2 1,322.37 719.67 951,668.70 9,063,849.64
SUB-TOTAL CARPETA RDS 9,063,849.64
Beneficios 10.00% 906,384.96
Itbis 18% del 10% de beneficios 18.00% 163,149.29
Gastos Administrativos 3.00% 271,915.49
Seguros, polizas y Fianzas 3.50% 317,234.74
El 18% del Itbis de Elaboracién Carpet 18.00% 657,425.41
Inspeccién y Laboratorio 5.00% 453,192.48
Ley 6/86 1.00% 90,638.50
Codia 0.10% 9,063.85
TOTAL CARPETA RDS 11,932,853.78
NOTAS:
Este Presupuesto fue elaborado mediante Tramite de Documentos y Correspondencia No. 0620 d/f septiembre 2020 procedente de la Direccion de Estudio, Disefio y
1 Presupuesto Vial. La relacion de partidas fue suministrada por la Direccion General de Supervision y Fiscalizacion de Obras. Este presupuesto es tentativo hasta que

el Departamento de Estudio y Disefio de Proyectos Viales Elabore la relacion de partidas correspondientes.
I El Gasto de Imprevisto solo puede ser utilizado con previa autorizacién de este Ministerio.
Il LaLimpieza Final seré requisito indispensable para la formal recepcion de la obra.
vV g precio del gasoil usado fue de: RDS$ 164.10/gl; RC-2 US$ 4.25/gl; costo del délar RD$ 58.50/US.

Cuando los insumos: Combustible, Acero, Cemento, Concreto, RC-2, AC-30 varien ascendente o descendente del porciento (%) indicado en el contrato, con
relacion a los Insumos del Presupuesto Original, se reconsideraria un reajuste en las partidas que son afectadas por estos insumos.

Los P.A seran pagados en las cubicaciones mediante desglose de partidas. Transporte de equipos, Letreros en Obra y Estudios se pagarian a presentacién de

facturas.

VI

Vil Transporte de equipos, Letreros en Obra y Estudios se pagarian a presentacion de facturas.

VIL 1 o5 p.A. de los Trabajos Generales deberén ser pagados proporcional al monto cubicado. EI Campamento, y Desvios deberan de pagarse mediante desglose.
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