'MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS, DISENO DE INFRAESTRUCTURA Y PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y ANALISIS DE COSTOS DE INFRAESTRUCTURAS VIALES
S FECHA: Septiembre/2020
PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS CALLES PROLONGACION MELLA, PERPENDICULAR LUPERON Y DUARTE, SAGRARIO
DIAZ Y LA LOMITA(SECTOR BUENOS AIRES),MUNICIPIO MAIMON PROV. MONSENOR NOUEL, (PROYECTOS NOS. 500 Y 540)

| No. | PARTIDAS | unibab | canTipaD | P.U. | VALOR | sus-toraL |
I TRABAJOS GENERALES
1.1 Ingenieria PA 1.00 219,694.17 219,694.17
1.2 Mantenimiento de Transito PA 1.00 147,698.66 147,698.66
1.3 Campamento PA 1.00 197,409.20 197,408.20 564,802.03
Il MOVIMIENTO DE TIERRA
2.3.3  Excavacio en Material Inservible
c) Con Equipe M3N 1,059.33 139.98 148,285.01
236 Relleno
a) Para Conformar Exp'lanacién (incluye Suministro, Transporte a M3C 1,101.70 855.83 942,867.91
20kms y Compactacion)
2.3.13 Escarificacion de Superficie M2 3,417.18 10.65 36,392.97
241  Acarreo Adicional de Material de Bote a 5.00kms
d)Material Inservible M3E-HM 60,180.54 2.48 149,247.74
2.43  Acarreo Adicional Material de Base a 20.00kms M3E-KM 16,880.97 19.85 335,087.25
261 Terminacion de Sub rasante M2 3,417.18 11.53 39,400.09 1,651,280.97
mn SUB BASE Y BASE
3.1.4  Base Granular Naturar Triturada (incluye acarreo 1er km) M3C 683.44 1,185.57 810,265.96 810,265.96
Vil OBRAS COMPLEMENTARIAS
7.8.4  Limpieza Final y Bote PA 1.00 12,151.98 12,151.98 12,151.98
SUB-TOTAL R.D.S 3,038,500.99
Beneficios 10.00% 303,850.09
Itbis 18% del 10% de beneficios 18.00% 54,693.02
Gastos Administrativos 3.00% 91,155.03
Seguros, polizas y Fianzas 3.50% 106,347.53
Codia 0.10% 3,038.50
Inspeccion y Laboratorio 5.00% 151,925.05
Imprevisto 5.00% 151,925.05
Letreros P.A. 50,000.00
Ley 6/86 1.00% 30,385.01
Transporte de equipos P.A. 240,000.00
TOTAL PRESUPUESTO R.D.S 4,221,820.22
|[TOTAL PRESUPUESTO RDS 4.221.820.22 |
NOTAS :
Este Presupuesto fue elaborado mediante Tramite de Documentos y Correspondencia No.0620 d/f 25/09/2020 ; procedente de la Direccion de Estudio, Disefio y
I Presupuesto Vial. La relacion de partidas fue suministrada por la DGSFO. Este presupuesto es tentativo hasta que el departamento de Estudio y Disefio y Disefio

de Proyectos Viales elabore la relacion de partidas correspondiente.
II El Gasto de Imprevisto solo puede ser utilizado con previa autorizacion de este Ministerio.
111 La partida de Inspeccion y Laboratorio solo podra ser utilizada con previa autorizacion de la Direccion General de Supervision y Fiscalizacion de Obras.
IV LaLimpieza Final sera requisito indispensable para la formal recepcion de la obra.
\'% El precio del gasoil usado fué de: RDS 164.10/gl; RC-2 USS$ 4.25/gl; costo del délar RD$ 58.50/US.
Cuando los insumos: Combustible, Acero, Cemento, Concreto, RC-2, AC-30 varien ascendente o descendente del porciento (%) indicado en el contrato, con
relacién a los Insumos del Presupuesto Original, se reconsideraria un reajuste en las partidas que son afectadas por estos insumos.
Los P.A serdn pagados en las cubicaciones mediante desglose de partidas. Transporte de equipos, Letreros en Obra y Estudios se pagarian a

presentacion de facturas.
VIII  Los P.A. de los Trabajos Generales deberan ser pagados proporcional al monto cubicado. El Campamento, y Desvios deberan de pagarse mediante desglose.
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