" MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS, DISENO DE INFRAESTRUCTURA Y PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y ANALISIS DE COSTOS DE INFRAESTRUCTURAS VIALES

[ FECHA:

| Septiembre 2020]

PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR "VILLA LAURA", HATO NUEVO LECHERIA,
LOS ALCARRIZOS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROV. SANTO DOMINGO (PROYECTO No. 1074)

I

| No. | PARTIDAS |UNIDAD| CANTIDAD | P.U. |  vALorR | suB-TOTAL |
VII OBRAS COMPLEMENTARIAS
7.01 Bordillo y conten vaciado en sitio m 2,801.78 934.50 2,618,263.41
7.02  Aceras de Hormigon Fc'= 180 Kg./cm? m? 2,801.78 814.19 2,281,181.26
SUB-TOTAL GENERAL R.D.§S 4,899,444.67
Beneficios 10.00% 489,944.47
Itbis 18% del 10% de Beneficios 18.00% 88,190.00
Gastos Administrativos 3.00% 146,983.34
Seguros, Pélizas y Fianzas 3.50% 171,480.56
Codia 0.10% 4,899.44
Inspeccién y Laboratorio 5.00% 244,972.23
Imprevisto 5.00% 24497223
Letreros P.A. 20,000.00
Ley 6/86 1.00% 48,994.45
TOTAL GRAL. PRESUP. R.D.S 6,359,881.39
NOTAS :
Este Presupuesto fue elaborado mediante Tramite de Documentos y Correspondencia No. 0620 d/f 25/09/2020; procedente de la Direccion de Estudio, Disefio y
I Presupuesto Vial. La relacion de partidas fue suministrada por la Direccion General de Supervicion y Fiscalizacion de Obras. Este presupuesto es tentativo hasta
que el departamento de Estudio y Disefio de Proyectos Viales elavore la relacion de partidas correspondiente.
II El Gasto de Imprevisto solo puede ser utilizado con previa autorizacién de este Ministerio.
I La partida de Inspeccion y Laboratorio solo podra ser utilizada con previa autorizacion de la Direccion General de Supervision y Fiscalizacion de Obras.
IV LaLimpieza Final sera requisito indispensable para la formal recepcion de la obra.
v El precio del gasoil usado fué de: RD$ 164.10/gl; RC-2 US$ 4.25/gl; costo del délar RD$ 58.50/US.
VI Cuando los insumos: Combustible, Acero, Cemento, Concreto, RC-2, AC-30 varien ascendente o descendente del porciento (%) indicado en el contrato, con
relacion a los Insumos del Presupuesto Original, se reconsideraria un reajuste en las partidas que son afectadas por estos insumos.
Los P.A seran pagados en las cubicaciones mediante desglose de partidas. Transporte de equipos, Letreros en Obra y Estudios se pagarian a
vii presentacion de facturas.
VIII  Los P.A. de los Trabajos Generales deberan ser pagados proporcional al monto cubicado. El Campamento, y Desvios deberan de pagarse mediante desglose.
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