MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS, DISENO DE INFRAESTRUCTURA Y PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y ANALISIS DE COSTOS DE INFRAESTRUCTURAS VIALES

FECHA: 2/9/2020

IMPRIMACION Y ASFALTADO DE LAS CALLES BARRIO ANGELITA (EL BATEY), PROVINCIA MONSENOR NOUEL

| nNo. | PARTIDAS | unibAD | canTiDAD | P.U. | VALOR | sus-toraL |
IMPRIMACION
| Calles:
14 Quisquella Verde M2 1,215.78 170.22 206,950.07
1.2 Primera M2 2,248.49 170.22 382,737.97
1.3 Callejon 1 M2 561.25 170.22 95,535.98
1.4 Segunda M2 1,090.80 170.22 185,675.98
1.5 Sexta M2 600.00 170.22 102,132.00
1.6 Quinto M2 300.00 170.22 51,066.00
1.7 Tercera M2 1,840.74 170.22 313,330.76
1.8 Callejon Cuarto M2 330.00 170.22 56,172.60
1.9 Quinta M2 782.05 170.22 133,120.55
2 Cuarta M2 1,730.40 170.22 294,548.69
24 Callejon X M2 297.48 170.22 50,637.05
22 Callejon de la Tercera M2 344.74 170.22 58,681.64
23 Nueva M2 381.25 170.22 64,896.38
24 Calle al lado del Play M2 499.99 170.22 85,108.30 )
SUB-TOTAL R.D.S 2,080,503.97
Beneficios 10.00% 208,059.40
Itbis 18% del 10% de beneficios 18.00% 37,450.69
Gastos Administrativos 3.00% 62,417.82
Seguros, polizas y Fianzas 3.50% 72,820.79
Codia 0.10% 2,080.59
Inspeccién y Laboratorio 5.00% 104,029.70
Imprevisto 5.00% 104,029.70
Letreros P.A. 50,000.00
Ley 6/86 1.00% 20,805.94
Transporte de equipos P.A. 120,000.00
TOTAL PRESUPUESTO R.D.S 2,3602,288.60
I ASFALTADO
20 Calles:
21 Tercera M2 985.33 761.85 750,673.66
22 Quinta M2 782.05 761.85 595,804.79
23 Cuarta M2 384.16 761.85 292,672.30 1,639,150.75
SUB-TOTAL CARPETA RDS 1,639.150.75
Beneficios 10.00% 163,915.08
Itbis 18% del 10% de beneficios 18.00% 29,504.71
Gastos Administrativos 3.00% 49,174.52
Seguros, polizas y Fianzas 3.50% 57,370.28
o p -
EI 18% del Itbis de Elaboracién 18.00% 112,309.38
arpeta
Inspeccion y Laboratorio 5.00% 81.957.54
Ley 6/86 1.00% 16,391.51
Codia 0.10% 1.639.15
TOTAL CARPETA RDS 2,151.412.92
|TOTAL PRESUPUESTO + ASFA. RDS 5.013.701.52 |
NOTAS :
NOTAS :
Este Presupuesto fue elaborado mediante Tramite de Documentos y Correspondencia No.0620 d/f 25/09/2020 ; procedente de la Direccion de Estudio, Disefio y
I Presupuesto Vial. La relacion de partidas fue suministrada por la DGSFO. Este presupuesto es tentativo hasta que el departamento de Estudio y Disefio y Disefio

de Proyectos Viales elabore la relacion de partidas correspondiente.

I El Gasto de Imprevisto solo puede ser utilizado con previa autorizacion de este Ministerio.

I La partida de Inspeccion y Laboratorio solo podra ser utilizada con previa autorizacion de la Direccion General de Supervision y Fiscalizacion de Obras.

IV La Limpieza Final sera requisito indispensable para la formal recepcion de la obra.

\Y% El precio del gasoil usado fué de: RDS 164.10/gl; RC-2 USS 4.25/gl; costo del dolar RD$ 58.50/US.

Cuando los insumos: Combustible, Acero, Cemento, Concreto, RC-2, AC-30 varien ascendente o descendente del porciento (%) indicado en el contrato, con

relacion a los Insumos del Presupuesto Ogiginal, se reconsideraria un reajuste en las partidas que son afectadas por estos insumos.

Los P.A serin pagados en las cubicacignes mediante desglose de partidas. Transporte de equipos, Letreros en Obra y Estudios se pagarian a
presentacion de facturas.

VIII  Los P.A. de los Trabajos Generales,

vl

ran ser pagados proporcional al monto cubicado. El Campamento, y Desvios deberan de pagarse mediante desglose.
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