" MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS, DISENO DE INFRAESTRUCTURA Y PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y ANALISISl DE COSTOS DE INfRAE_STRUCTURAS"VIA_L»ES

FECHA:

Sept. 2020 ||

PRESUPUESTO 2 PARA EL SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION H. A. C. EN LAS CALLES DE MAIMON, MONSENOR NOUEL

(PROYECTO NO. 536 Y 523)

No. | PARTIDAS | unibAD | canTIDAD | P.U. | VALOR | sus-totaL |
v CAPA DE RODADURA
Carpeta de hormigén asfaltico de 2.5" mezclado en planta
4.1 Elaboracion M3C 808.77 5,708.61 4,616,952.51
4.2 Colocacion M3C 808.77 766.14 619,631.05
4.3 Transporte (50 Km. Aprox.) M3C 808.77 2,025.00 1,637,759.25
4.4  Riego de Adherencia M3C 808.77 555.71 449,441.58
4.5 Ac-30 M3C 808.77 5,937.75 4,802,274.07
4.6 Imprimacién M2 4,793.34 170.22 815,922.33 12,941,980.79
SUB-TOTAL CARPETA RD$ 12,941,980.79
0,
Hensfidios 10.00% 1,294,198.08
0,
Itbis 18% del 10% de beneficios 18.00% S
Gastos Administrativos B0 348,250.42
Seguros, polizas y Fianzas B.50% 49456559
El 18% del Itbis de Elaboracion Carpeta 18.00% 831.08145
Inspeccion y Laboratorio 8:00% RELIEY 55
Ley 6/86 1.00% 129,419.81
Codia 0.10% 12,941.98
TOTAL CARPETA RD$ 16,930,874.50
NOTAS:
Este Presupuesto fue elaborado mediante Tramite de Documentos y Correspondencia No.0620 d/f 25/09/2020 ; procedente de la Direccion de Estudio, Disefio y
1 Presupuesto Vial. La relacion de partidas fue suministrada por la DGSFO. Este presupuesto es tentativo hasta que el departamento de Estudio y Disefio y Disefio
de Proyectos Viales elabore la relacion de partidas correspondiente.
I El Gasto de Imprevisto solo puede ser utilizado con previa autorizacion de este Ministerio.
I La partida de Inspecci6n y Laboratorio solo podra ser utilizada con previa autorizacién de la Direccion General de Supervision y Fiscalizacion de Obras.
IV LaLimpieza Final sera requisito indispensable para la formal recepcion de la obra.
v El precio del gasoil usado fué de: RD$ 164.10/gl; RC-2 US$ 4.25/gl; costo del délar RD$ 58.50/US.
VI Cuando los insumos: Combustible, Acero, Cemento, Concreto, RC-2, AC-30 varien ascendente o descendente del porciento (%) indicado en el contrato, con
VII  Los P.A seran pagados en las cubicaciones mediante desglose de partidas. Transporte de equipos, Letreros en Obra y Estudios se pagarian a
VI  LosP.A. de los Trabajos Generales deberan ser pagados proporcional al monto cubicado. El Campamento, y Desvios deberan de pagarse mediante desglose.
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