o MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS, DISENOS DE INFRAESTRUCTURAS Y PRESUPUESTOS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y ANALISIS DE COSTOS INFRAESTRUCTURAS VIALES

| FECHA:| Septiembre/2020|

PRESUPUESTO PARA LA RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, BLOQUE G, C/ PRIMERA LA PINA, LOS ALCARRIZOS, (No. PROYECTO

1079) SANTO DOMINGO OESTE, PROV. SANTO DOMINGO.

I No. I PARTIDAS I UNIDAD I CANTIDAD I P.U. I VALOR | SUB - TOTAL —I
CALLE A:
Vil OBRAS COMPLEMENTARIAS
7.3.5  Acera de hormigén M2 660.00 899.31 593,544.60
7.3.3  Conten de hormigén ML 660.00 931.99 615,113.40
7.3.5  Acera de hormigén (RESANE) M2 644.40 314.76 202,831.34
7.3.3  Conten de hormigén (RESANE) ML 644.40 326.20 210,203.28 1,621,692.62
SUB-TOTAL RD$ 1,621,692.62
Beneficios 10.00% 162,169.26
ITBIS del 10% de los beneficios 18.00% 29,190.47
Gastos Administrativos 3.00% 48,650.78
Seguro y Fianza 3.50% 56,759.24
Codia 0.10% 1,621.69
Inspeccién y Laboratorio 5.00% 81084.631
Imprevisto 5.00% 81,084.63
Ley 6-86 prestaciones 1.00% 16,216.93
Letrero en Obra PA 50,000.00
TOTAL GASTOS INDIRECTOS RD$ 526,777.63
TOTAL GENERAL RD$ 2,148,470.25
NOTAS :
Este Presupuesto fue elaborado mediante Tramite de Documentos y Correspondencias no. 0620 d/f 25/09/2020 procedente de la Direccién de
I Estudio, Disefio y Presupuesto Vial. La Relacién de partidas fue suministrada por la direccion General de Supervision y Fiscalizacion de Obras.
Este Presupuesto es tentativo hasta que el Departamento de Estudio y Desifio de Proyectos Viales elabore la relacion de partidas
correspondiente.
I El gasto de imprevisto solo podra ser utilizado con previa autorizacion de este Ministerio.
111 La limpieza final sera requisito indispensable para la formal recepcién de la Obra.
v El precio del Gasoil usado fue de: RD$ 164.10/gl; RC-2 US $4.25/gl y Costo del délar RD$ 58.50/US
# Cuando el insumos: Combustible, Acero, Cemento, Concreto, RC-2, varien ascendente o descendente del porciento (%) indicado en el contrato,
con relacién con los Insumos del Presupuesto Original, se reconsideraria un reajuste en las partidas que son afectadas por estos insumos.
VI Los P.A seran pagados en las cubicaciones mediante desgloses de partidas. Transporte de equipos, Letreros en Obra y Estudios se pagarian a
presentacién de facturas.
Vi Los P.A. de los Trabajos Generales deberén ser pagados proporcional al monto cubicado. El Campamento y Desvios deben ser pagados

mediante desglose.
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~ MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS, DISENOS DE INFRAESTRUCTURAS Y PRESUPUESTOS
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| FECHA:[ Septiembre/2020|

PRESUPUESTO PARA LA RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, JUANA SALTITOPA, (C/17,SECTOR LA PINA, LOS ALCARRIZOS) (No.
PROYECTO 1075) SANTO DOMINGO OESTE, PROV. SANTO DOMINGO.

No. I PARTIDAS I UNIDAD I CANTIDAD I P.U. I VALOR I SUB - TOTAL |
CALLE A:
|| MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.2.1.2 Remocién de aceras M2 57.12 79.85 4,561.03
2.2.1.3 Remocion de contenes ML 57.12 79.85 4,561.03 9,122.06

Vi OBRAS COMPLEMENTARIAS

7.3.5  Acera de hormigén M2 357.00 899.31 321,053.67
7.3.3  Conten de hormigén ML 357.00 931.99 332,720.43 653,774.10
CALLE B:

\" ESTRUCTURAS Y PUENTES:
5.2.4  Hormigdn Estructural clase D:

a) Para badenes (resane) M3 6.00 3,316.35 19,898.10 19,898.10
Vil OBRAS COMPLEMENTARIAS
7.3.5  Acera de hormigén M2 60.00 899.31 53,958.60
7.3.3  Conten de hormigén ML 60.00 931.99 55,919.40 109,878.00
CALLE C: ,
] MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1.2 Remocién de aceras (a mano) M2 6.48 438.73 2,842.97
.2.1.3 Remocién de contenes (a mano) ML 6.48 438.73 2,842.97 5,685.94

\ ESTRUCTURAS Y PUENTES:
5.24  Hormigon Estructural clase D:

a) Para badenes (resane) M3 6.60 3,316.35 21,887.91 21,887.91
Vil OBRAS COMPLEMENTARIAS
7.3.5  Acera de hormigon M2 80.55 899.31 72,439.42
7.3.3  Conten de hormigon ML 80.55 931.99 75,071.79 147,511.21
SUB-TOTAL RD$ 967,757.32
Beneficios 10.00% 96,775.73
ITBIS del 10% de los beneficios 18.00% 17,419.63
Gastos Administrativos 3.00% 29,032.72
Seguro y Fianza 3.50% 33,871.51
Codia 0.10% 967.76
Inspeccién y Laboratorio 5.00% 48387.866
Imprevisto 5.00% 48,387.87
Ley 6-86 prestaciones 1.00% 9,677.57
Letrero en Obra PA 50,000.00
TOTAL GASTOS INDIRECTOS RD$ 334,520.66
TOTAL GENERAL RD$ 1,302,277.98
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o " MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS, DISENOS DE INFRAESTRUCTURAS Y PRESUPUESTOS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y ANALISIS DE COSTOS INFRAESTRUCTURAS VIALES

[ FECHA | Septiembre/2020|

PRESUPUESTO PARA LA RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, JUANA SALTITOPA, (C/17,SECTOR LA PINA, LOS ALCARRIZOS) (No.

PROYECTO 1075) SANTO DOMINGO OESTE, PROV. SANTO DOMINGO.

No.

| PARTIDAS | UNIDAD ICANTIDADI P.U. l VALOR | SUB - TOTAL |

VI

VI

|_.TOTAL GENERAL RD$ 1,302,277.98 |

NOTAS :

Este Presupuesto fue elaborado mediante Tramite de Documentos y Correspondencias no. 0620 d/f 25/09/2020 procedente de la Direccion de
Estudio, Disefio y Presupuesto Vial. La Relacién de partidas fue suministrada por la direccion General de Supervision y Fiscalizacion de Obras.
Este Presupuesto es tentativo hasta que el Departamento de Estudio y Desifio de Proyectos Viales elabore la relacion de partidas

correspondiente.

El gasto de imprevisto solo podra ser utilizado con previa autorizacién de este Ministerio.

La limpieza final sera requisito indispensable para la formal recepcién de la Obra.

El precio del Gasoil usado fue de: RD$ 164.10/gl; RC-2 US $4.25/gl y Costo del délar RD$ 58.50/US

Cuando el insumos: Combustible, Acero, Cemento, Concreto, RC-2, varien ascendente o descendente del porciento (%) indicado en el contrato,
con relacion con los Insumos del Presupuesto Original, se reconsideraria un reajuste en las partidas que son afectadas por estos insumos.

Los P.A seran pagados en las cubicaciones mediante desgloses de partidas. Transporte de equipos, Letreros en Obra y Estudios se pagarian a

presentacion de facturas.
Los P.A. de los Trabajos Generales deberan ser pagados proporcional al monto cubicado. EI Campamento y Desvios deben ser pagados

mediante desglose.
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" MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS, DISENOS DE INFRAESTRUCTURAS Y PRESUPUESTOS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y ANALISIS DE COSTOS INFRAESTRUCTURAS VIALES

| FECHA | Septiembre/2020|

PRESUPUESTO PARA LA RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, CALLE SAN ANTONIO DESDE LA JUAN ISIDRO JIMENEZ , LOS
ALCARRIZOS VIEJO. (No. PROYECTO 1078) SANTO DOMINGO OESTE, PROV. SANTO DOMINGO.

No. I PARTIDAS | UNIDAD I CANTIDAD I P.U. I VALOR I SUB - TOTAL |
Vil OBRAS COMPLEMENTARIAS
7.3.5  Acera de hormigon (RESANE) M2 1,654.00 314.76 520,613.04 520,613.04
SUB-TOTAL RD$ 520,613.04
Beneficios 10.00% 52,061.30
ITBIS del 10% de los beneficios 18.00% 9,371.03
Gastos Administrativos 3.00% 15,618.39
Seguro y Fianza 3.50% 18,221.46
Codia 0.10% 520.61
Inspeccién y Laboratorio 5.00% 26030.652
Imprevisto 5.00% 26,030.65
Ley 6-86 prestaciones 1.00% 5,206.13
Letrero en Obra PA 50,000.00
TOTAL GASTOS INDIRECTOS RD$ 203,060.22
TOTAL GENERAL RD$ 723,673.26
| TOTAL GENERAL RD$ 723,673.26 |
NOTAS :

Este Presupuesto fue elaborado mediante Tramite de Documentos y Correspondencias no. 0620 d/f 25/09/2020 procedente de la Direccion de
Estudio, Disefio y Presupuesto Vial. La Relacion de partidas fue suministrada por la direccion General de Supervision y Fiscalizacién de Obras.
Este Presupuesto es tentativo hasta que el Departamento de Estudio y Desifio de Proyectos Viales elabore la relacién de partidas
correspondiente.

Il El gasto de imprevisto solo podra ser utilizado con previa autorizacién de este Ministerio.

111 La limpieza final sera requisito indispensable para la formal recepcion de la Obra.

v El precio del Gasoil usado fue de: RD$ 164.10/gl; RC-2 US $4.25/gl y Costo del délar RD$ 58.50/US
v

Cuando el insumos: Combustible, Acero, Cemento, Concreto, RC-2, varien ascendente o descendente del porciento (%) indicado en el contrato,
con relacion con los Insumos del Presupuesto Original, se reconsideraria un reajuste en las partidas que son afectadas por estos insumos.

VI Los P.A seran pagados en las cubicaciones mediante desgloses de partidas. Transporte de equipos, Letreros en Obra y Estudios se pagarian a
presentacion de facturas.

VII Los P.A. de los Trabajos Generales deberén ser pagados proporcional al monto cubicado. El Campamento y Desvios deben ser pagados
mediante desglose.
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