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Todos los trabajos de construccién, rehabilitacion o preliminares a estos, tomaran en cuenta el
cumplimiento con la Ley General Sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ley 64-00)
promulgada por el presidente de la Repiblica el 18 de agosto del 2000.

a. Seguimiento de normas. Todo el personal que trabaje en la obra, debera ceiiirse también a
las Normas de Higiene y Seguridad Ocupacional lo que incluye la Prevencién de Accidentes y
Primeros Auxilios, de acuerdo al cédigo de trabajo y reglamentaciones vigentes laborales.

b. Especificaciones. Las especificaciones constituyen la parte descriptiva del proyecto en
cuanto a la calidad de los materiales, servicios y otras informaciones que por su naturaleza
no pueden indicarse en los planos; estas especificaciones y los planos se complementan entre
siy forman parte del contrato.

En los planos se rige por lo descrito en el R-005, Recomendaciones para Dibujo de Planos en
Proyectos de Edificaciones y las anotaciones en niimeros regiran sobre las anotaciones tomadas a
escala. Los dibujos hechos a escala mayor, anularan las indicaciones a escala menor. Cualquier
sefialamiento realizado en los planos y en los listados de cantidades regira sobre estas
especificaciones técnicas generales. No obstante, ante cualquier confusion o ambigiiedad de datos, el
Contratista esta obligado a verificar y pedir aclaracion a la Supervision antes de proceder a ejecutar.

Los materiales no incluidos en estas especificaciones deberan ser considerados por el Contratista
como los de mejor calidad. La Supervision debera aprobar por escrito (en bitdcora, memorandum
y otros) cada uno de ellos antes de que el Contratista decida comprarlos; este requerimiento se
establece Unicamente con el propésito de fijar la calidad, pero no con el 4nimo de restringir las
posibilidades de compra del constructor.

Se debe considerar la partida de Subida de Materiales en cada anélisis por piso correspondiente,
segun sea el caso.

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE SERAN OBSERVADOS
ACI 201 Guia para concretos durables.
ACI 301 Especificaciones para concreto estructural en edificaciones.

ACI 305 R Concreto en climas calidos.

ACI 308 Practicas estandares para el curado del concreto.
ACI 318 M Codigos de construccidn para concreto estructural.

‘ACI 318 M-99 Buildings Code Requirements for Reinforced Concrete. - -
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ASTM C 309 Tipo 1y 1Dy 2, Clase A & B Curadores.

ASTM C 494 Aditivos para el concreto.

ASTM E 514 Repelentes de agua.

ASTM D 543 resistencia quimica a muchos quimicos.

ASTM C 926 Morteros decorativos, estucos.

ASTM C 928 Especificacién estandar para morteros de cemento de fraguado rapido.
ASTM C 939 Método de uso del cono de Abrams.

AASHTO M 157 El concreto luego de colocado un aditivo deberd ser mezclado de 70 a 100
revoluciones.

Asi, como también, todos los reglamentos vigentes del MOPC tales como:

R-001 Reglamento para el Andlisis y Disefio Sismico de Estructuras.

R-004 Reglamento para la Supervisién e Inspeccién General de Obras.

R-024 Reglamento para Estudios Geotécnicos en Edificaciones.

R-029 Reglamento para el Disefio y Construccion de Edificaciones en Madera Estructural.
R-033 Reglamento para Disefo y Construccidon de Estructuras en Hormigdn Armado.

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ministerio de Trabajo.

SERVICIOS TEMPORALES

1)- El contratista proveera de electricidad e iluminaciéon durante el proceso de construccion, para
garantizar el correcto desenvolvimiento y seguridad.

2)- El contratista proveera de agua para la ejecucién y limpieza de la obra y para los servicios
sanitarios.

3)- El contratista proveera de barreras y sefializacion de la obra para promover la seguridad entodo
momento. De igual manera se evitara el acceso a la obra de personal no autorizado.

4)- El contratista proveera de acceso vehicular y estacionamiento seguro a los empleados y personal
autorizado.

5)- El contratista proveera de un area especifica para la acumulacién de desperdicios de construccion
que pueda ser removidos con facilidad.

6)- El contratista proveera sefializacién que promueva la seguridad e indique la zona de construccién bb\

para seguridad de otros. También cualquier otra sefializacién que por ley sea necesaria, por
seguridad de los obreros o colindantes.
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1.1 TRABAJOS PRELIMINARES

Bajo esta partida el Contratista suministrara la mano de obra, el equipo necesario para ejecutar los
trabajos. Cuando sean necesarios para remover los drboles, construcciones o cualquier obstaculo y
los retirara de los limites del terreno de construccién o dispondra de ellos, tomando en cuenta de no
afectar las propiedades alrededor.

Queda entendido que el Contratista ha inspeccionado la ubicacién y emplazamiento de las obras y
sus alrededores y que se ha asegurado, antes de presentar su propuesta, que con el valor ofertado
cubre completamente todos los trabajos preliminares objeto de esta partida y de seguridad e higiene
de la obra.

Asimismo, el Contratista debera proteger de todo dafio los arboles, arbustos o plantas decorativas
que estén dentro de la zona de operaciones de la construccién y que no interfieran en el desarrollo
de la misma para conservarse y usarse luego como parte del paisaje.

El Contratista debera remover toda la capa vegetal existente, antes de realizar el replanteo en el area
de la construccién de médulos u otros. No se permitira usar este material como relleno.

El corte de capa vegetal se hara segiin se especifique en los planos, listado de partidas y perfiles de
acondicionamiento del terreno; en caso de no existir dicha informacién, se procedera segin las
indicaciones de la Supervisién de la obra, que establecerd su magnitud y extensién de acuerdo a
estudios de suelo realizados.

El Contratista, ademéas de cumplir con estas Especificaciones Técnicas, debera cumplir con todos los
Reglamentos, Normas y Especificaciones vigentes a la fecha del Ministerio de Obras Publicas y

Comunicaciones (MOPC).

El Contratista deberd, en coordinacién con la supervision, ubicar un drea adecuada para el acopio de
materiales, pues es responsabilidad del mismo evitar pérdidas y/o dafios, ya sea de cantidad o de
calidad de los materiales, aun cuando la supervision le solicite o apruebe algin traslado.

1.2 LETRERO DE OBRA

El Contratista deberd instalar un letrero en la obra con informaciones referentes al proyecto y de
disefio segln las indicaciones de planos. Debera ser instalado inmediato al inicio de la obra. Es
propiedad del MOPC y su costo esta contemplado en el presupuesto.

e Dimensiones 10’x 16’

e Material en vinyl.

o Base perimetral en perfiles de aluminio 1 %2’ x 1 %’

o Columnas de soporte en perfiles de 2 ¥2" x 2 %" H.G.

Pagina 6 de 27
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2.1 LOCALIZACION DE LA OBRA

Previo a cualquier trabajo, deberan determinarse los puntos de referencia de localizacién de todas y
cada una de las estructuras. Una vez localizados se debera contar con la aprobacién, por escrito, de
la Supervision de las obras para proseguir con los trabajos subsiguientes. El omitir esta aprobacién
sera por cuenta y riesgo del Contratista, quien estard obligado a corregir cualquier falla de la
localizacién que se determine. Sera responsabilidad del Contratista el obtener los permisos
correspondientes en la Direccién General de Foresta, para los casos en que sea necesario remover

arboles.
2.2 REPLANTEO

El Contratista estara obligado a solicitar la inspeccién y aprobacién por escrito del replanteo antes
de proseguir a realizar las excavaciones. En la charrancha se usaran materiales de calidad tal, que se
asegure la rigidez de la misma y se mantengan los niveles topogréficos adecuados. Los ejes trazados
se marcaran mediante referencias precisas y permanentes fuera del area de excavacién de los
materiales productos de ellas y de la zona de trabajo.

Todos los replanteos deberan ser realizados por brigadas topogréficas provenientes del Contratista
tanto en los levantamientos planimétricos, como los altimétricos.

El Contratista debera tener perfecto conocimiento del Proyecto y del solar al momento de realizar el
replanteo para poder ubicar los puntos de la edificacion tal cual se presentan en los planos de

ubicacion.
2.3 CASETA DE MATERIALES

El almacén de materiales deberd estar protegido contra la humedad, especialmente el drea dedicada
al almacenamiento de cemento y debera tener las dimensiones adecuadas para que al terminar la
obra sirva de almacenamiento de materiales provenientes de la desmantelacién.

La caseta de materiales debe realizarse con previa autorizacion de la Supervision y debera ser de piso
de cemento frotado, madera y techo de zinc para que la misma sirva de depdsito de la organizacién y
las dimensiones serdn a opcién del ofertante segiin las necesidades de almacenamiento para la obra
a construir. Se recomiendan unas dimensiones minimas de 3.00 m x 4.35 = 13.05 m2 de acuerdo a la
disposiciones del terreno siempre y cuando ésta no interfiera con los trabajos subsiguientes. Las
paredes seran de plywood de 1/2” y madera de 2"x 4”. Al finalizar la obra es responsabilidad del
contratista disponer de dicha caseta, para lo cual debera contar con la aprobacién de la Supervisién

para ser retirada del proyecto.

Toda pérdida o dafio a los materiales, por descuido o mal manejo del contratista, serd su
responsabilidad.
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2.4 DESMONTE Y DESTRONQUE

De toda el area de la obra deberan retirarse los arboles, arbustos y demas vegetaciones que
interfieran con los trabajos a realizar, removiendo los troncos con sus respectivas raices. Se
conservaran unicamente los arboles que determine la Supervisién, que sean necesarios para el
ornato, debiendo tomarse las medidas de lugar por parte del Contratista para proteger éstos de todo
dafio.

2.5 EXCAVACIONES

Todo el material proveniente del movimiento de tierra (excavaciones) y que no sea necesario para la
obra, es propiedad del Contratista y debera sacarlo fuera del sitio de la construccién a la mayor
brevedad posible. En caso de que cualquier material necesario sea retirado, debera ser repuesto por
otro de igual o mejor calidad que sea aprobado por el Supervisor.

El Contratista hara todas las excavaciones de cualquier indole que sean necesarias, las cuales estardn
de acuerdo con las dimensiones y niveles que indican los planos. El Contratista deber4 visitar cada
sitio en particular y verificar la exactitud de estas acotaciones y las demas condiciones locales.

Si las condiciones del terreno asi lo requieren, las excavaciones se haran hasta las profundidades y
niveles que ofrezcan base adecuada para el trabajo propuesto. Cuando se exceda el limite fijado por
los planos se considerara obra extraordinaria y para ello debera obtenerse la autorizacién por escrito
de la Direccién General de Edificaciones antes de proceder.

El Contratista tendré especial cuidado al hacer las excavaciones de las obras, en no traspasar los
limites de las rasantes indicadas en los planos o las determinadas de acuerdo con la clase de suelo,
pues no se permitira que ningun cimiento descanse sobre relleno natural. Toda excavacién que por
descuido o por cualquier otra causa haya traspasado los limites de las rasantes previamente
determinadas, se rellenard con material de relleno compactado al 95% del Proctor u otro material
especificado por la Supervisién; el costo de este relleno correra por parte del Contratista.

El material resultante de las excavaciones se colocara a una distancia tal que no permita que ocurran
derrumbes de la excavacién. El material de mala calidad de las primeras capas se retirara

inmediatamente del area de construccidn.

Las paredes de las zanjas se mantendran tan verticales como sea posible. El ancho de las zanjas se
hara cumpliendo con los disefios y seguridad de obras colindantes.

El costo unitario ofertado por el Contratista para la excavacién, deberd prever cualquier
eventualidad, tales como derrumbes, deslizamientos, entibaciones, esponjamientos, etc.

En el desglose de la partida de excavaciones el ofertante debe cotizar de la siguiente manera. Ejemplo:

Tipo de material Porcentaje (%) Costo ( RD$)
Tierra 25%
Caliche o material granular 25%
Roca 50%
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El precio a presupuestar sera el promedio referido a los M3 presentados. En caso de resultar un 100%
de tierra se tomara el precio ofertado para este tipo de material y viceversa.

2.6 RELLENO Y NIVELACION DE TERRENO

Incluye el trabajo requerido para la preparacién del sitio para la construccién. Se examinara

cuidadosamente el sitio con el Supervisor antes de iniciar el trabajo para planear el procedimiento
del retiro de tierra, de excavacion, etc.

Se removera el terreno natural hasta una profundidad minima de 10 cm. y se almacenara en un sitio
adecuado para su uso futuro o bote.

Para llevar a cabo la ejecucién de esta actividad se requiere:

1. Se determinardn aquellas areas que requieran de relleno para organizar el trabajo

eficazmente.

2. Se debe limpiar y remover todo escombro, raiz y capa superficial del suelo, del area de la
edificacién futura més una franja perimetral a ella de 3 metros de ancho. El Contratista hara
todo el desyerbe, relleno y la nivelacién necesaria para llevar toda el area del proyecto a los
niveles requeridos en los planos, previa autorizacién del Mopc.

3. No se permitira depositar relleno encima de material organico, el cual debera ser removido
antes de proceder a los mismos.

4. Todo el material a usarse como relleno sera tipo granular, no plastico, por lo que estaralibre
de materia organica, basura, etc., debiendo obtenerse una aprobacién de la Supervision para
su utilizacién. El Contratista presentara muestras con identificacién, de su procedencia para

que sea aprobado por el Supervisor.

5. Se contactaran las agencias locales para la localizacién de los sitios de préstamo ya que no se
permitiran cambios sin justificaciones muy validas.

Toda clase de desperdicios serdn retirados del solar. El relleno de reposicién sera previamente
autorizado por la Supervisién.

El relleno de las excavaciones no debe empezarse hasta que las dimensiones no hayan sido aprobadas
por escrito por la Supervision.

Todo relleno debera ser avalado por alglin estudio presentacién de datos a la DGE/MOPC, de forma
tal que se asegure la calidad del mismo.

Cuando el relleno tenga contacto con muros debera obtenerse la aprobacién de la Supervisién, ya que
éstos deberan haber fraguado lo suficiente para resistir la presién del relleno. Se colocara siempre

éste a ambos lados del muro.

Todo el relleno se depositara en capas de espesor, no mayor a los quince (15) centimetros (antes de
ser compactado), debiendo mojarse y compactarse cada capa adecuadamente, usando equipos
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mecanicos como compactadores manuales de 2T y/o planchas vibradoras, de acuerdo al material a
utilizar, cuya referencia aparecera en el listado de partidas elaborado.

Deberan usarse métodos apropiados de compactacién que permitan conseguir una densidad de por
lo menos 95% del maximo de densidad, como se determina por el método “Proctor”, modificado de
compactacion (ASTM D1557). Se haran las pruebas de compactacién necesarias, en los lugares que
se consideren necesarios, para la validacién y autorizacién de la DGE. El costo de las pruebas correra
por cuenta del Contratista, por lo que debe tomar la prevision de dichas pruebas en sus costos.

Este capitulo contiene las medidas que se deberan tomar para que la construcciéon de los miembros
de hormigén armado se efectiie de acuerdo a las normas, con el fin de lograr una buena calidad de

éstos.

3.1 GENERALIDADES

Los materiales a usar se emplearan exentos de impurezas, tanto los agregados como el agua.

Deberan ser debidamente intervenidas las areas y edificaciones a intervenir, manteniendo siempre
la resistencia y seguridad de todos los elementos presentes, considerando igualmente las dreas
préximas que pudieran sufrir dafios como agrietamientos o colapsos.

La dosificacién de los agregados queda a criterio del Contratista, siempre que cuente con la
aprobacién de la Supervisién de la obra y que el producto que obtenga cumpla con las siguientes

especificaciones:
Las normas que regiran, en forma general, seran las del ACI-318-2014

o El Contratista esta en la obligacién de cefiirse durante todo el proceso de construccion, a los
requisitos establecidos por la ley No.675 y sus modificaciones, sobre Urbanizacién, Ornato
Publico y Construcciones. En tal virtud, el Contratista debera solicitar a la Direccién General de
Edificaciones (MOPC), la inspeccién correspondiente previa al vaciado de cada miembro de

hormigén.

e La Supervisién debera ser notificada por escrito con siete (7) dias de anterioridad de cada
vaciado de hormigén, ya que ésta debera aprobarlo por escrito y estar presente durante el
vaciado para la aprobacién de los trabajos y ensayos de lugar. Se podra disponer también de un
representante de la autoridad contratante en la planta para verificar la temperatura y las
condiciones del hormigén que se despachara en la a obra.

e Todos los ensayos y pruebas seran realizados en presencia de la Supervisién de obra u otra
persona autorizada por ésta y la firma encargada para.la toma de muestras y evaluacion de la
resistencia del hormigdn de los diferentes elementos estructurales. El Contratista podra y debera
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realizar ensayos por su cuenta con tal de mantener la calidad de hormigén deseada. El costo de
todas las pruebas y ensayos estan incluidos en el presupuesto en la partida gastos indirectos. La
cantidad de ensayos sera de acuerdo al reglamento 001-MOPC y normas de la ACI y ASTM, cuando
el reglamento local no posea respuesta.

3.2 ACERO DE REFUERZO

Incluye:

a) Proveer e instalar el acero de refuerzo para el hormigén armado.

b) Proveer e instalar los bastones en las fundaciones para los muros y bloques.

c) Proveer el calzado del acero, de acuerdo a los recubrimientos minimos especificados en los planos.
d) Trabajos relacionados especificados en otras secciones: Instalar el acero de refuerzo vertical en

los muros de bloque.

El refuerzo debe ser del tipo estructural de alta resistencia y que cumpla con los requerimientos de
la normativa y de acuerdo a lo especificado en los planos de las obras de referencia.

1) Normativa: American Society for Testing and Material (ASTM A-615, Grado 60)
Dimensién:
Segun especificaciones del disefio estructural
2) Resistencia a la deformacion:
Segun especificaciones del disefio estructural (ver planos)
3) Resistencia a la tensidn:
Segun especificaciones del disefio estructural (ver planos)

4) Resistencia a la flexion:
Se podra flexionar la varilla de tal manera que no se agriete su superficie exterior al hacerse

el doblez:
i) Para varillas de 16 mm y menores......................3% diametros de la varilla.
ii) Para varillas de 19 mm y menores..........c.cc.eeeue... 5 didmetros de la varilla.

Las varillas de acero que se usaran en todos los elementos de hormigén armado seran rectas, limpias,
sin fisuras ni placas de 6xido, con un esfuerzo de fluencia indicado en los planos estructurales y su
almacenamiento y cuidado es responsabilidad del contratista mientras dure la obra.

El doblado de las barras se hara siempre en frio y de acuerdo a los procedimientos del ACI (Instituto
Americano del Concreto). El diametro interior de la barra doblada no sera nunca menor de 6 (seis)
veces el diametro de la barra salvo indicacién de los planos estructurales. El doblado se hara segiin

los detalles requeridos.

Los ganchos se prolongaran por lo menos cuatro veces el diametro de la circunferencia de las barras.

Las barras estaran separadas como minimo a una distancia igual a dos veces y medio el didmetro,
medido centro a centro, pero en ningln caso estaran menos de una vez y medio el didmetro del

refuerzo mayor.
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Cuando exista la necesidad de hacer empalmes en las barras de refuerzo el solape sera de 40
(cuarenta) veces el diametro de la varilla usada y se tratara de que éste se realice donde la estructura
esté sometida a un refuerzo menor a las dos terceras partes (2/3) de lo admisible salvo que los planos
indiquen lo contrario. Todas las barras se aseguraran unas a otras con un alambre galvanizado con
un calibre no menor del nimero dieciocho (#18).

Toda la armadura debera estar en todo momento protegida contra dafios y debera colocarse sobre
bloques para evitar adherencia de lodo.

La Supervision podra rechazar todo material que demuestre defectos o caracteristicas perjudiciales
antes o durante su instalacién en la obra.

El recubrimiento de hormigén para proteccion del refuerzo contra la accion del clima y otros efectos,
cumplira con lo dispuesto en el reglamento ACI-318-2014.

3.3 CEMENTO

Todo cemento a utilizar en la obra debera ser de tipo Portland normal, ASTM C150, Tipo 1 o
equivalente de D.I.N. Standard, o sea comprobable por medio de pruebas y de muestras producidas

de acuerdo con esta especificacion.

Este debera ser depositado en su empaque original y se almacenara de manera tal que sea permitida
su inspeccién y en un lugar donde quede protegido de la lluvia, la humedad, y permanezca en
perfectas condiciones al momento de usarse. No debe excederse de un tiempo maximo de

almacenamiento de tres (3) meses.

En los casos donde la Supervision considere necesario solicitara muestras para analisis del cemento.
Podran realizarse en la fabrica y/o en el lugar de almacenamiento.

3.4 AGUA

El agua para uso del concreto debera ser aprobada por escrito por la Supervision: antes de realizar
dicha aprobacién la Supervision debera saber cudl es la fuente de agua seleccionada por el

Contratista.

El agua que se use para la mezcla estara limpia y libre de materiales organicos, aceites, coloides,
alcalis, acidos, sales y otras impurezas. No se permitira el uso de agua de mar u otras aguas salobres.
La méxima relacion agua-cemento permitida es de 0.65.

El costo de obtencién del agua a utilizar en la obra, debera ser incluido por el Contratista en el
presupuesto.

3.5 ADITIVOS

No se usaran aditivos sin la autorizacién del Supervisor y/o de la DGE, por escrito y a menos que se
requiera por especificacién. El uso.de ceniza (residuos de.la combustion del carbon) o materiales
relacionados est4 prohibido. El uso de cloruro de calcio, esta prohibido bajo cualquier circunstancia.
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El concreto podra tener como aditivo un reductor de agua capaz de incrementar la trabajabilidad del
material con menor cantidad de agua. Este aditivo estara conforme al c6digo ASTM C494-71, Tipo AL.
Cualquier aditivo, que haya sido previamente aprobado por el Supervisor, se usara de acuerdo con
las especificaciones e indicaciones del fabricante y segin los requisitos ASTM para la utilizacién de
dicho producto. Jamas se buscara que el concreto sea mas trabajable afiadiéndole méas agua delo que

establece la mezcla autorizada.

Para el vaciado de losas en dias muy calurosos, se debe prever el uso de aditivos retardantes.
3.6 AGREGADOS DEL HORMIGON

a) Agregado Grueso: La grava para hormigones sera triturada, de 0.6 a 1.9 cm. de didmetro (# % a
@ 3/4"). El agregado para hormigén consistird en fragmentos de roca dura de granos limpios de
cualquier tipo de impurezas, sin costras, libre de cantidades perjudiciales de limo, mica, materia

organica y otros.

El tamafio del agregado grueso en los miembros estructurales, no serd mayor de 1/5 de la dimensién
menor del miembro estructural, o 34 del menor espacio libre entre las varillas. En losas, no sera mayor

de 1/3 de su espesor.

En caso de que se someta este agregado al ensayo por abrasion, no experimentara una pérdida de
peso mayor al 40%. Todos los agregados deberan cumplir con los requisitos de la norma ASTM-C33.

b) Agregado fino: El agregado fino consistira de arena natural de rio, lavada (no es aceptable arena
de mar) o procesada, con un didmetro no mayor de cinco (5) milimetros.

El Contratista debera informara la Supervision la fuente de los agregados a utilizar, asi como obtener
una aprobacion escrita para la utilizacién de éstos. No se permitira el uso de materiales (cascajo) en
su estado natural, como agregados en la mezcla.

El precio ofertado por el Contratista para los agregados, cubre todos los gastos en que tiene que
incurrir para obtener la calidad de agregado indicada en estas especificaciones.

3.7 DOSIFICACION DEL HORMIGON

La dosificacién de los materiales debera ser tal que se logre un todo homogéneo con un tamafio
maximo de agregado; grueso compatible con las dimensiones del miembro estructural,
espaciamiento de refuerzos, conductos y tuberias, asi como la resistencia requerida en los planos.

La consideracion serd determinada por el ensayo del cono de revenimiento u otro dispositivo
aprobado (K Slump). Debera lograrse en el hormigén una buena consistencia que permita un vaciado
rapido dentro de todas las esquinas y angulos de los encofrados, refuerzos, tubos de agua y eléctricos,
sin segregacién de los materiales ni exudacién y sin que se formen bolsones de arena o grava, vacios

y otros defectos.

3.8 REVENIMIENTO DEL CONCRETO
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El revenimiento del hormigén de estructuras estara comprendido entre un maximo de quince (15)
centimetros y un minimo de diez (10).

En casos especiales previa aprobacién, se permitird mezclas con revenimiento de hasta 20
centimetros, siempre que haya sido disehada con este parametro.

El hormigén que no satisfaga los requisitos de revenimiento sera rechazado.

El Supervisor realizara en cualquier momento, durante el vaciado, pruebas de revenimiento.

3.9 MEZCLADO DE HORMIGON

Todo el hormigén de la obra sera preparado en plantas suplidoras (Hormigén Industrial) y
tendra una resistencia minima segin especificaciones del disefio estructural (Ver planos). Sélo sera
permitido el uso de ligadoras mecanicas o a mano para trabajos menores (tales como, dinteles,
columnas de amarre, vigas de amarre), que debe anexarse y especificarse en oferta econémica. Para
tal fin contara con un disefio previo, dosificando los componentes con medidas de voliimenes exactas,

por ejemplo, con envases de 1p3.

En el hormigdén premezclado, el mezclado debera hacerse en el transcurso de los treinta (30) minutos
subsecuentes a la adicién del agua. El hormigdn se entregara y descargara en la obra antes de una (1)
hora después de haberse unido el cemento con el agua. Cada camién mezcladora debera entregar,
junto con la mezcla, una boleta de tiempo indicando la hora de salida de la planta. Antes de utilizar la
mezcla se le hara una prueba de revenimiento; si el tiempo de salida de la planta y/o esta prueba no
estd dentro de los limites pre-establecidos, la mezcla serd rechazada por la Supervisién y/o el

Contratista.

No debera colocarse un hormigén con temperatura mayor de 35° ya que a temperaturas mayores se
inicia el fraguado y la manipulacién después de iniciado el fraguado, rompe los cristales y disminuye
la resistencia. Si la temperatura es mayor, debe consultarse con un experto o enfriar con agua el
camién mezcladora.

Cuando se autorice ligadora mecanica, se debe asegurar que ésta consiga una distribucién uniforme
de los componentes a mezclar. El Contratista debera disponer de un minimo de equipo, segiin se

detalla a continuacion:

e Una (1) ligadora con una capacidad de ligado minimo de una (1) funda, para vaciados menores de
12 m3.

e El personal y equipo complementario suficiente para completar cualquier vaciado, en un periodo
maximo de diez (10) horas.

El volumen de hormigén a mezclar no debera exceder nunca la capacidad nominal de la mezcladora.
Los requisitos de tiempo de mezclado y revenimiento seran los mismos antes mencionados para
hormigén premezclado. El volumen de agua a usar sera medido con el contador de la propia ligadora,
ésta deberd introducirse cuidadosamente en el tambor de la ligadora, antes de que haya transcurrido
la mitad del tiempo de amasado. El tambor de la maquina se descargara totalmente antes de cargarse
de nuevo. El periodo de amasado, una vez que todos los componentes se hayan colocado en ésta (se
recomienda colocar los materiales en el orden siguiente: arena, agregado grueso, cemento y agua,
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mediante una aplicacién contintia) estard comprendido ente 1.5 minutos y 10 minutos. No se
permitira la utilizacion del mismo después del hormigén fraguado. Todo el equipo para producir
hormigén deberad ser limpiado después de cada uso y en cualquier otro momento en que sea
necesario aumentar la eficiencia del equipo. La eficiencia del equipo con relacién a la consistencia y
las proporciones de materiales, no podra ser mayor que un dos (2) por ciento.

3.10 INSPECCION

La preparacion del hormigén sera aprobada por la Supervisién del MOPC, previa comprobaciénde la
existencia en obra de aridos, acero, cemento, agua, equipo, personal, etc., en cantidades suficientes
para el vaciado parcial o total del miembro que se trate.

El Contratista debera disponer de dispositivos previamente aprobados por la Supervisién del MOPC,
para la medicion rigurosa de los materiales antes de proceder a la mezcla.

Antes de proceder al hormigonado de cualquier miembro, el Contratista obtendra de la Supervision
la autorizacién correspondiente, por escrito, en la cual hard constar su conformidad sobre la
colocacién del acero, encofrado, apuntalamiento, etc. Cabe recordar el calzado del acero en losas y
zapatas para respetar el recubrimiento minimo. Los mismos deberan ser elaborados en la obra con

las dimensiones de planos.

En casos de derrumbes de materiales excavados sobre el acero ya colocado de las zapatas, debe
procederse a la limpieza con agua y cepillado del mismo, antes de los vaciados.

Se requiere la presencia del Supervisor durante los vaciados, los cuales deben ser debidamente
planificados con éste, por asuntos de administracién de tiempo y tener su autorizacién previa por

escrito.

Durante el proceso de vaciado la Supervisién tomara probetas cilindricas de hormigén de las
diferentes partes de la estructura; si las pruebas de resistencia de éstas no cumplen con lo
especificado, la parte de la estructura dudosa tendrd que demolerse a requerimiento de la
Supervision, corriendo todos los gastos por cuenta del Contratista.

Todas las pruebas se realizardn en presencia de la Supervisién u otra persona autorizada por escrito
por la Supervisién.

3.11 VACIADO DEL CONCRETO

Debera obtenerse la aprobacién de la Supervisién del MOPC, por escrito, antes de proceder a
cualquier vaciado. Sera obligatoria la presencia de un ingeniero residente/ director de obras,
colegiado, durante todo el proceso del vaciado y la utilizacién de bitacora de obras, para dejar las
constancias e histéricos del proceso de construccién y/o remodelacién.

Se comprobara la terminacién de los moldes, que el material de las juntas esté en su posicion, que el
acero esté bien anclado y en su lugar correspondiente; si el suelo es absorbente, se rociara y sellara

para evitar la absorcién de agua.

El vaciado de hormigén en columnas u otros elementos de apoyo sera anterior al de los elementos
estructurales'que estos sostienen. ‘ ’ '
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Se tendra especial cuidado en el vaciado alrededor de las barras de acero, tuberias eléctricas y de
agua, asi como en las esquinas de los moldes, para evitar la formaciéon de huecos o vacios. Se
dispondran de, al menos 2 vibradores, para ser utilizados durante el vaciado, especialmente en

los nudos o esquinas.

El hormigén debera ser depositado tan cerca como sea posible de su posicién final, evitandose la
segregacion por manipulacién excesiva. Sera colocado de manera continua y en capas no mayores
de cincuenta (50) centimetros, evitando siempre colocarlo sobre hormigén endurecido ya que se
pueden formar grietas y planos débiles en la seccion. Si no se puede vaciar una seccion de manera
continua, se localizaran, previa aprobacion de la Supervision, juntas de construccion.

Cuando el vaciado de hormigén se haga desde lugares elevados, se procurara conducirlos por
tuberias que lo lleven hasta su punto de colocacién. Si esto no fuese posible, se impedira que
descienda libremente desde una altura mayor a los 1.5 metros.

El encofrado debera mojarse antes de procederse al vaciado.

3.12 ENCOFRADOS

Antes de iniciar el encofrado los materiales para tal fin deben ser aprobados por la Supervision. El
disefio, construccién y manejo de las formaletas sera la absoluta responsabilidad del Contratista.

Los encofrados deben ser metdlicos y/o de madera. Deben estar en buen estado y buenas
condiciones. Dichos encofrados estaran libres de juntas que permitan el escape de hormigén y
tendran una consistencia tal que retengan éste sin abultarse y que puedan quitarse sin causar
vibraciones ni perjudicar el miembro estructural, ver reglamento R-033 del MOPC.

Los encofrados deberan tener interiormente la misma forma, dimensiones, niveles y aplomos que
han de tener los miembros terminados segin indiquen los planos. Deben amarrarse y apuntalarse de
forma tal que soporten la carga del hormigén sin fraguar, el peso del propio encofrado y una
sobrecarga de 300 kilogramos por metro cuadrado.

En caso de que se produjera un colapso, el Contratista tendra responsabilidad por todos los perjuicios
y gastos asociados. Cuando se utilicen los moldes mas de una vez, éstos deberan ser limpiados
rigurosamente. El desencofrado debera hacerse de manera tal que no perjudique la completa
seguridad y durabilidad de la estructura.

Se permitira quitar los encofrados previa aprobacién escrita de la Supervision, después que tengan
el tiempo indicado a continuacién:

Costados de muros, columnas y Vigas.......ceceesncens 36 horas

Losas de hasta 6.00 Mu....ccoeveerceeevecreeeerverieenenenenenene. 1.2 dias y un dia mas adicional por cada 0.50 m de
luz adicional hasta 28 dias.

3.13 CONSOLIDACION

Todo hormigén se consolidara por vibraciéon o puyado, de manera que envuelva totalmente la
armadura y.objetos embebidos y llenen las esquinas, eliminando bolsones de aire y huecos que

causen planos de debilidad.
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Los vibradores no podran ser utilizados de manera que hagan que el hormigén fluya o corra a su
posicién de vaciado correspondiente.

No se permitira la sobre vibracién. El tiempo de introduccidén del vibrador oscilara entre los cinco (5)
y quince (15) segundos; haciendo esto en puntos con una separacién de 0.45 a 0.75 m.; en ningin
momento se permitira que ocurra segregacion del hormigén.

En casos donde no pueda utilizarse el vibrador por falta de espacio, se permitira aplicar éste al
encofrado, haciéndolo de una forma normal a éste.

3.14 CURADO DEL CONCRETO

El hormigdn vaciado fresco se protegera del secado prematuro y de las temperaturas excesivamente
altas, y se mantendra con pérdidas minimas de humedad a temperaturas relativamente constantes
por el periodo de tiempo necesario para la hidratacién del cemento y el endurecimiento adecuado

del hormigon.

El curado seguira inmediatamente al fraguado del hormigén. Se mantendra continuamente himedo
durante un periodo por lo menos de siete (7) dias después de vaciado el hormigén. En caso de utilizar
otro método de curado, éste deberd ser aprobado por la Supervisiéon (ver normas M-014 del
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones). Puede usarse la membrana de curado segiin ASTM

C 3009.

3.15 MUESTRAS DE HORMIGON

La Supervisién en presencia del Contratista y del Representante de la Compaiiia asignada para los
estudios tomara muestras del hormigdén usado en la construccién para determinar si su resistencia a
la compresion esta dentro de los limites requeridos en los planos y especificaciones.

Se tomaran seis (6) probetas por cada camién muestreado. Es comin tomar muestras cada 4 o 5
camiones segun el volumen. De cada vaciado debe realizarse un muestreo sin importar la cantidad.
El muestreo con probetas permite aplicar la Ley de Maduracién de la mezcla, y conocer resistencias
tempranas, que ayudan a tomar decisién sobre el desencofrado, o poder proyectar resistencias
futuras. La Supervisién podra tomar todas las medidas que considere necesarias a fin de tener un
conocimiento cabal del hormigén en cada fase de la obra. El Contratista dara todas las facilidades
para el cumplimiento de esta disposicién. Cuando se haya aprobado el uso de ligadora se procedera
a tomar muestras cada 3m3, o en su defecto una muestra (seis probetas) por vaciado.

En los vaciados de columnas se tomaran probetas intercaladas (un minimo de tres) del vaciado de
las mismas, por ejemplo, si en una estructura se tienen doce (12) columnas en seis ejes de dos
columnas cada uno, tomar probetas al azar, un eje si y otro no. En la toma de las probetas, debe
tenerse en cuenta lo siguiente: El llenado se realizara en tres tercios, al llenar cada tercio se penetrara
la mezcla veinticinco (25) veces con una barra lisa, redonda de media pulgada. El dltimo tercio debe
nivelarse bien para evitar inclinaciones, cuando se coloque la prensa.

Las probetas seran inequivocamente identificadas de manera que se puedan relacionar a los
miembros estructurales correspondientes y a su fecha de vaciado. Estas deberan reposar en un lugar
fresco, sobre superficie plana y firme por veinticuatro (24) horas: Luego de veinticuatro (24) horas
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serdnremovidas para el curado en el laboratorio. Para trasladar las probetas al laboratorio se colocan
en cajas fabricadas para al final, cubiertas con arena o aserrin evitar golpeteos en las mismas durante
el traslado. Luego se procede a desmontar y colocar en la tina de curado del laboratorio hasta cumplir
con la edad de rotura (7, 14, 28 dias) para su posterior secado y rotura.

Las probetas seran fabricadas, transportadas y ensayadas por la compaifiia asignada para los
Estudios. Los especimenes a tomar seran en forma cilindrica de 15 centimetros de didmetroy 30
centimetros de alto. La preparacién de las probetas cumplird con los requisitos expuestos en las
normas ASTM C31 o C192. Los envases de las probetas y las pruebas del laboratorio seran pagados
por los Contratistas (ver “gastos indirectos”).

3.16 EVALUACION DE LOS ENSAYOS

La evaluacién de los ensayos se hara segin los procedimientos de la norma ASTM C39. La resistencia
a la rotura por compresion de las muestras, sera igual o mayor a la estipulada en cada caso en los
planos y especificaciones en base a la resistencia de los 28 dias.

3.16.1 CRITERIOS BASICOS DE ACEPTACION O RECHAZO

El hormigdén a usar para este proyecto es:

ELEMENTO F'c @ 28 DIAS kg/cm
COLUMNAS 240
LOSAS 240
VIGAS 240
MUROS 240
ZAPATA 240

El criterio basico de aceptacién o rechazo es el establecido en el c6digo ACI que establece lo siguiente:
El resultado de esfuerzo de rotura a compresioén simple de tres especimenes consecutivos sera igual
o superior al esfuerzo de disefio y ningin resultado individual serd menor del esfuerzo requerido en

menos de 35 kg/cm?2.

Si la resistencia no cumple con este enunciado se procedera a realizar pruebas complementarias,
tales como las evaluaciones no destructivas inspeccién visual acompaifiada con esclerométrica y/o
ultrasonido, o las pruebas destructivas tales como la extraccién de niicleos o testigos de los elementos

cuestionados.

El Contratista asumira el costo de las evaluaciones que haya que realizar para las verificaciones de la
resistencia, las cuales seran avaladas por un ingeniero estructuralista que determinara la seguridad
de la estructura. De igual manera asumira el costo de los trabajos relacionados con la demolicién, asi
como por la reposicion de los elementos.

Pagina 18 de 27

Especificaciones Técnicas |
Construccién Muro de contencién en Herrera, Sto. Dgo. Oeste ||




Construccién Muro de contencién en Herrera, Sto. Dge. Oeste

3.17 VACIADO DE HORMIGON EN TIEMPO LLUVIOSO

En caso de que ocurrieran lluvias durante el vaciado de concreto se procedera a proteger las obras;
si la intensidad de la lluvia es considerable y se observa arrastre de particulas de hormigon, se
tendran que detener los trabajos. Se exigira a los Contratistas lonas en la obra suficientes para cubrir
el hormigén vaciado en las losas en los casos cuando se presente lluvia antes de su fraguado

3.18 RESANE EN EL CONCRETO

El constructor debe tomar todas las medidas pertinentes para evitar defectos e imperfecciones en el
concreto. Si sucede este evento se deben hacer las reparaciones necesarias por parte de personal
especializado y bajo Supervisidn directa de la interventora. La demolicién o reparacién del elemento
de concreto quedara a juicio del Ing. Supervisor, dependiendo del tamafio del dafio y la importancia
estructural del elemento afectado. Los costos por concepto de demoliciones y reparaciones correran
por cuenta del constructor, sin que se constituya como obra adicional que implique un
reconocimiento por parte del MOPC o sea motivo de prérrogas en los plazos de ejecucion pactados.

La reparacion de las superficies de concreto debera hacerse durante las 24 horas siguientes al retiro
de la formaleta. Todos los sobrantes y rebarbas del concreto que hayan fluido a través de los empates
del encofrado o en la unién de los elementos prefabricados, deberan esmerilarse en forma cuidadosa.

Cuando la reparacién sea pertinente, la Supervision fijara el proceso a seguir. Para resanar se debe
picar la zona afectada hasta retirar completamente el concreto imperfecto y remplazarlo con un
mortero mezclado en condiciones tales que las relaciones de arena - cemento y agua - cemento sean

iguales a las del concreto especificado.

3.19 JUNTAS DE CONSTRUCCION
Seran requeridas en el caso de que no sea practico hacer el vaciado del hormigén en una operacién
continua.

Debera asegurarse una junta hermética entre el hormigdn ya endurecido y el aun fresco.

Para lograr una junta sana, el refuerzo debera ser limpiado y el agregado del hormigén endurecido
(viejo) debera ser expuesto al soplo de arena o de agua, antes de colocar el hormigén nuevo.

En caso de duda sobre una buena adherencia entre ambas superficies, el refuerzo que cruza por las
juntas de construccién debera ser suplantado por barras de trabazon.

Las juntas deberdn hacerse rectas exactamente horizontales o verticales y deberdn ir
perpendiculares al refuerzo principal.
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4.1 CAMPO DE APLICACION

Las disposiciones de este capitulo seran aplicadas a las areas que recibiran la terminacién requerida
de acuerdo alo sefialado en los planos y a estas disposiciones especiales. Dichas terminaciones seran
ejecutadas con la autorizacién de la Supervisiéon y de acuerdo a lo estipulado en estas

especificaciones.

4.2 DEFINICIONES Y FORMAS DE APLICACION DE PANETES

El Pafiete que se utilizard es maestreado y se aplicara a todos los muros interiores, exteriores y techo,
asi como también en las rampas de escalera y cualquier otra area segtin especificaciones de los

planos.

PRODUCTOS
e Agua -Limpia, fresca y potable.
e Cemento Pdrtland.
e Arena - Limpiay seca.

4.2.1 DEFINICIONES

a) Pafietes Normales

Recibiran esta terminacién todas las superficies indicadas asi en los planos especificos de
terminacién. La textura de cada pafiete en particular serd descrita posteriormente en esta

especificacion.

b) Mortero para Paiiete

Para el paiiete se utilizard un mortero bastardo formado con cal hidratada, cemento, arena fina
y agua. La mezcla cal-arena se hara en seco para garantizar uniformidad en el trabajo.

La cal que se utilice para estos fines debera ser de la mejor calidad y bien apagada.

Las proporciones en el mortero bastardo se tomaran en volumen. Dicho mortero estara formado
por una mezcla de una parte de cemento por tres partes de una liga cal-arena. La liga cal-arena

se hara en proporcién 1:5. (ﬁ\k//\
e  Bases para Paietes

Las superficies recibiran una base previa a la aplicacion del pafiete. Esta base dependera de
la terminacidn de la superficie previa al trabajo del empafietado. ~

Pagina 20 de 27



Especificaciones Técnicas |
Construccion Muro de contencion en Herrera, Sto. Dgo. Oeste |

Fraguache: Es un término utilizado en el argot dominicano de la construccién que consiste en
la aplicacidn, sobre la superficie, de un mortero acuoso de cemento-arena gruesa y agua con
el fin de proporcionar adherencia a otras capas de material de aplicacién posterior. Se usa
como base para paiiete en elementos de hormigén su aplicacién se hace lanzando el mortero
con escoba o llana.

e Aplicacién de Panete

Sera aplicado en paredes y techos exteriores e interiores segun las especificaciones y detalles
indicados en los planos correspondientes. Se colocard formando maestras en mortero a
plomo o a nivel, a no méas de 1.8 metros de separacién.

Luego se aplicard el mortero bastardo con plana y se rateara con regla (de aluminio o
madera). Para dar mayor terminacién, se debera frotar finalmente con papel y goma. Tendra
un espesor de 1.5 a 2 cm.

e Requisitos a cumplir

Previamente a la aplicacién del pafete, las superficies de los muros se humedeceran con la
finalidad de evitar pérdida de agua en la masa del mortero.

Cuando sea aplicado el pafiete sobre las superficies del hormigén liso, éstas deberan ser
picadas y humedecidas previamente a la aplicacién del mismo, para asegurar una buena
adherencia entre ambos materiales.

No se permitirdn pafietes huecos, desaplomados, ni agrietados. No se permitiran cantos
torcidos.

En los casos de juntas de columnas y muros de bloques se hara con polietileno de 4"x4"x2”.

4.3 PINTURA

Incluye la operacién de aplicar una capa delgada, elastica y fluida de pintura sobre las superficies de
las edificaciones que definen los planos de terminaciones. Incluye también los trabajos de
preparacion de superficie de forma tal que se garantice una superficie con un acabado perfecto.

Materiales v equipos:

o Todos los materiales que se empleen para estos fines seran los detallados en las especificaciones
y planos, ademas seran nuevas y de primera calidad.

e Seaplicara una primera capa de primer en todas las superficies a ser pintadas.
e Eltipo serd “Acrilica” en las paredes segin especifique en los planos.

e La pintura debera tener aspecto homogéneo, sin grumos y de una viscosidad tal que permita su
facil aplicacién. Serd del color que especifiquen los planos correspondientes o lo indique la

Supervision.
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Requisitos a cumplir:

Antes de aplicar la pintura la superficie debe estar pulida, seca y sin grietas.

La pintura debera cumplir con los siguientes requisitos minimos:

- Debera ser resistente a la accién descolorante de la luz

- Conservara la elasticidad suficiente para no agrietarse

- Debera ser de facil aplicacion

- Seraresistente ala accién de la intemperie (tipo acrilico)

- Serd impermeable y lavable (tipo acrilico)

Las superficies a pintar deberan estar libres de aceite, grasa, polvo o cualquier otra sustancia extrafia.
Se usara "thinner" cuando asi lo recomiende el fabricante y las proporciones deberan ser aprobadas
por la Supervisién.

No se permitira la aplicacion de pintura en el exterior cuando estén ocurriendo lluvias, ni tampoco
después de éstas si la superficie se encuentra himeda. La humedad relativa del medio Ambiente no
podra ser mayor a 85%.

Preparacion del area:

Remover o cubrir accesorios que no requieran ser pintados. Inspeccionar y limpiar la superficieantes
de iniciar el trabajo. Preparar las superficies de hormigén y revoques: Dejar curar y secar
completamente por 30 dias. Pulir con piedra y limpiar la superficie. Aplicar masilla y lijar toda la
superficie siguiendo las instrucciones del fabricante.

Aplicacidon de pinturas:

Aplicar imprimacién siguiendo las instrucciones del fabricante. Aplicar pintura latex acrilica en el
interiory exterior. Todas las aplicaciones se realizaran con equipo compresory pistola o rodillo. Solo
se permitird el uso de brocha en lugares donde no resulte practico los medios antes indicados.
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5.1 LIMPIEZA DE TERMINACION

Este capitulo contiene las medidas a tomar para la realizacién de la limpieza general de la edificacién
y de toda el drea que esté dentro de los limites del terreno; también incluira la limpieza de cualquier
parte, fuera de los limites, en donde se hayan depositado los desechos.

El Contratista sera el responsable de la limpieza general hasta la entrega final de la obra: en caso de
subcontratacion, el Contratista se responsabilizara de la limpieza correspondiente a esa etapa de la

obra.

El Contratista sera responsable del buen mantenimiento de la obra y todas sus partes hasta que la
Supervisién del proyecto le reciba formalmente (por escrito) la misma.

Debera asegurarse que los arboles y otros detalles paisajisticos que especificamente fueron
designados como partes a conservarse, estén en perfecto estado, y de lo contrario podra exigirsele al
Contratista su reposicién por elementos similares aprobados. EI Contratista serd el responsable de la
limpieza general hasta la entrega final de la obra: en caso de subcontratacién, el Contratista se
responsabilizara de la limpieza correspondiente a esa etapa de la obra.

El capitulo contiene los procedimientos que se adoptaran en la medicién y la forma de pago para la
determinacién de las partidas que intervengan en el presupuesto.

6.1 MEDICION DE CANTIDADES
Toda partida terminada de acuerdo con el contrato sera medida por la Supervisién, utilizando el
sistema de unidades de la partida correspondiente del presupuesto.

Cuando quede especificado que una partida o sub-partida vaya a ser pagada bajo un precio alzado
(P.A.), se considerara como incluidas en dicho precio toda la obra, equipo, materiales, mano de obra
y otros necesarios para la ejecucién completa de dicha partida o sub-partida.
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Los precios alzados (P.A.) seran pagados en las cubicaciones mediante desglose de partidas y/o
presentacion de facturas y cheques sellados y cancelados.

6.2 BASE PARA EL PAGO

El pago de una partida o sub-partida se hard sobre la base de la cantidad sefialada en los
presupuestos.

EI Contratista deberd recibir y aceptar la compensacién dispuesta en el presupuesto como el pago
total por suministrar todos los materiales y por ejecutar en forma completa y aceptable toda la obra
convenida en el contrato.

En caso de que el Contratista considere incorrecta alguna cantidad que esté especificada en el
presupuesto, podra hacer una solicitud escrita a la Supervisién para que ésta compruebe la cantidad
dudosa. Esta solicitud debera ir acompafiada de alguna prueba que indique el motivo por el cual se
cree erronea la cantidad especificada en el contrato. Si se considera que la cantidad en cuestién esta
equivocada, el pago se efectuara de acuerdo a la cantidad corregida.

Todos los pagos precedentes, tanto los parciales como los finales, podran estar sujetos a correccién
en cualquier pago subsecuente siempre que esta correccién sea justificada.

El contratista y/o proveedor debera entregar en formato impreso y digital los planos de acuerdo a lo
construido (as-built) de los trabajos realizados y deben ser recibidos conforme y por escrito por la
supervision como condicién para que le sea realizado el tltimo pago.

6.3 TRABAJOS ADICIONALES

Cualquier trabajo causado por necesidades no previstas en el presupuesto original, sera ejecutado
por el Contratista, bajo acuerdo suplementario, previa justificacién y con la aprobacién por escrito
de la Supervisién. Cuando los trabajos adicionales sean semejantes a los contemplados en el
presupuesto original y los trabajos adicionales no signifiquen aumentos mayores de 25 % en las
partidas especificas, se realizaran bajo los mismos precios y condiciones indicadas para sus similares
en el contrato original, serdn cubiertos con los imprevistos y pagado junto con la partida original
correspondiente. No se reconoceran partidas adicionales después del reporte de la cubicacién del

mes correspondiente.
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7.1 GENERALES

k.

Desde el inicio de la Obra el Contratista debe sacar la Péliza de Seguros contra
Accidentes para proteger sus trabajadores.

El Contratista también desde el inicio, debe tener su inscripcién como patrono en esta
obra en el IDSS y con los requerimientos ante el Fondo de Compensacién Social y
empezar a hacer las ndminas correspondientes para pagar las cotizaciones de todos
los trabajadores de la obra, que quedan automéaticamente amparados con un seguro
médico.

En toda construccién se debe tener botiquines de primeros auxilios, bien equipados
situados en lugares de facil acceso, para el tratamiento de heridas leves.

Previo a la ocurrencia de un accidente, en forma de ensayo, se debe localizar el
hospital o clinica correspondiente, al Seguro médico mas cercano que puedan atender
de emergencia al accidentado o enfermo que requiera atencién rapida.

Se tendra localizada para todos los trabajadores, la forma rapida de aviso a la
ambulancia o transporte de emergencia en caso de accidente o algtin problema de
salud que requieran rapida intervenciéon médica para los trabajadores, para las 24
horas del dia.

Se dara la capacitacién necesaria, para atender con los primeros auxilios a todo el
personal de la obra.

Debe preverse que todos los trabajadores a sabiendas de tener una enfermedad
contagiosa, no deben presentarse a la obra a buscar trabajo sin antes haberse curado

completamente.

Se elaborara y sera distribuido a todo el personal, los lineamientos de seguridad e
higiene en la construccién, aparte de las charlas periédicas que se haran al respecto.

El ingeniero residente debe asegurarse de que todos los trabajos se realizaran
ajustados a las normas de prevencién de accidentes las cuales se citan partes:

En el caso que un trabajador no entienda una orden del Supervisor o superior debe
pedir que se le repita. Una orden mal interpretada puede originar un accidente.

Los trabajadores estan en el deber de informar a su superior y a sus compaiieros,
cualquier condicién que pudiese provocar un accidente.
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Los avisos de seguridad instalados en toda el area de trabajo deben ser respetados
por todo el personal.

Por ningtin motivo el personal podra realizar reparaciones en equipos o instalaciones
eléctricas, solo el electricista de la obra estara autorizado para esto.

No portar ningtin tipo de armas, ya sea de fuego o blanca u otra preparada, dentro
de la obra o en su perimetro.

No portar ni ingerir ninguna bebida alcohdlica, drogas o sustancias controladas
ilegales, dentro de la obra o en su perimetro. No debe presentarse al trabajo bajo estos
efectos, ningtin personal obrero o superior.

No considerar un trabajo como terminado si atin no se han eliminado condiciones que
puedan provocar accidentes como escombros, andamios, desperdicios cortantes,
basuras, etc.

Quedara prohibido en la obra que algiin trabajador tenga comportamiento agresivo,
que haga bromas pesadas y provocaciones con los demaés, decir o vociferar amenazas,
ofensas e injurias. Nunca hacer exabruptos, ni cualquier acto que distraiga y pueda
poner en peligro su propia seguridad y la de los otros.

Debido a que las fallas en los encofrados para vaciado de hormigén y andamios para
la albaiileria son las que provocan los mayores accidentes fatales en las obras, se
velara de que haya maxima seguridad en los trabajos de Carpinteria de los encofrados
andamios. Estos se rigidizardn con bastante madera fuerte y puntales, habra
arrostramiento de puntales a cada 1.50 m de altura. No se aceptard madera en malas
condiciones o de resistencia dudosa, la madera estructural reconocida es el pino
americano con muchas fibras y en buenas condiciones. No se aceptara el uso de
bloques de cemento para sus nivelaciones

El Contratista debe advertir al carpintero ajustero, que toda la madera desencofrada
y con clavos no debe estar en el medio de circulacién de la obra, para que la retire del
medio inmediatamente y la aparte a un lugar especifico para sacarle los clavos.

Para los andamios de madera, esta debe ser escogida, resistente y en buen estado,
todas las conexiones rigidas, base firme y nivelada, plano vertical y horizontal a
escuadra y nivelados, no sobrecarga, no asentamientos, los tablones deben clavarse
con madera uno al otro, los tablones deben fijarse en los extremos, colocar suficientes
pasamanos o cintas de madera de arrostramiento y a la vez de proteccién para
equilibrio y evitar caidas. Debe asegurarse de que la madera posea la vigencia
establecida en el reglamento R-029 del MOPC para el Disefio y Construccién de
Edificaciones en Madera Estructural Art. 160.

En el caso de andamios de metal, es necesario asegurar que la base este bien nivelada,
firme y sin posible asentamiento o deformacién. Un asentamiento puede hacer

colapsar toda la estructura.
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v. Las conexiones de las crucetas deben estar rigidas en buen estado y ante todo con el
perno o pasador de seguridad con zafaduras.

w. En general nadie puede permanecer mucho tiempo debajo de los andamios y todos
los andamios deben estar bien anclados al piso, no se debe utilizar bloques o cualquier
otro material para equilibrio de los mismos. Ademas, deben estar correctamente
arriostrados para evitar derrumbes con el peso de los vaciados.

X. Parasubiralos techos o muros durante los vaciados se construira una fuerte escalera
de madera pino en 2"x6” que resista sobradamente, con fuertes amarres a la
estructura de la obra en tres puntos abajo, en el medio y arriba.

y. Enelcaso de transporte de equipo, la llegada y salida de los camiones y vehiculos a la
obra, serd a velocidad lenta, no mayor de 25 Km. por hora. Los choferes y
acompaiiantes usaran siempre el cinturén de seguridad. El movimiento de equipo,
vehiculosy camiones dentro de la obra, debe prever que no haya personas caminando
detras de ellos, si pretenden hacer giros hacia atras con el vehiculo.

z. Todo personal en obra debe estar debidamente identificado, con cascos, chalecos, y
cualquier otro instrumento de proteccién contra accidentes en obra.

aa. El simbolo de seguridad debera ser colocado en la entrada de todos los edificios
Oficiales y Privados que ofrezcan facilidades a las personas con limitacién,
garantizando su visibilidad desde cualquier angulo.

Preparado por: Revisado y Sometido por:
ING-EDUARDO PICHARDO ING. GEANCARLOS GONZALEZ
Coordinador de Proyectos DGE/MOPC Director de Proyectos DGE/ MOPC
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