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REPUBLICA DOMINICANA

DIRECCION DE ESTUDIOS, DISENOS Y PRESUPUESTOS DE INFRAESTRUCTURAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y ANALISIS DE COSTOS DE CARRETERA

Presupuesto: Construccion tramo baranda faltantes y reinstalacion de Barandas metalicas existentes
Ubicacién: puente sobre el rio Ozama. Carretera Yamasa- Don Juan. Prov. Monte Plata

22 de octubre 2020

ITEM Descripcion Cantidad u.n P.U SUB-TOTAL
1 Trabajos Preliminares
1.1 Resane a Muro bordillo guardarueda 1.00 p.a 12,600.00 12,600.00
1.2 Caseta de materiales 1.00 p.a 15,000.00 15,000.00
27,600.00
2 Barandas Nuevas ( Suministro e instalacion )
2.1 |Placas de conexién baranda al bordillo 0.16 | Ton 420,000.00 67,200.00
2.2 [Elemento vertical en Acero de 1/2" x 43" x9" 0.48 [ Ton 324,000.00 155,520.00
2.3 |Suministro y colocacién Tuberias de @ 2 1/2" x 20" negro 82.00 Pie 400.00 32,800.00
255,520.00
3 Barandas existentes (instalacion )
3.1 Reinstalacion barandas existentes ( Depositadas en el Destacamento 80.50 m.l 1,600.00 128,800.00
Don Juan).
4 Pintura y Limpleza
4.1 Pintura bordillo guardarueda 141.50 m2 795.00 112,492.50
4.2 Pintura en Baranda Metalica 148.00 m2 907.05 134,243.40
4.3 |Limpieza Final 1.00] P.A. 16,600.00 16,600.00
263,335.90
Total Sub-Total RD$ 675,255.90
GASTOS INDIRECTOS
Beneficios 10.00% 67,525.59
Itbis 18% del 10% de beneficios 18.00% 12,154.61
Gastos Administrativos 3.00% 20,257.68
Seguros y Fianzas 3.50% 23,633.96
Codia 0.10% 675.26
Supervisién y Fiscalizacién 5.00% 33,762.80
Imprevisto 5.00% 33,762.80
Ley 6/86 1.00% 6,752.56
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS | RDS 198,525.23
TOTAL GENERAL RD$ 873,781.13
Nota:

La Relacion de Partidas y Precios Unitarios fueron suministrados por la Direccién de Mantenimiento de Puentes

(efﬁ{der Luna Mejia
lista de Costos
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., GOBIERMO DE LA
REPUBLICA DOMINICANA

DIRECCION DE ESTUDIOS, DISENOS Y PRESUPUESTOS DE INFRAESTRUCTURAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y ANALISIS DE COSTOS DE CARRETERA

Presupuesto: Reparacién Puente en carretera los Botados- Yamasa, Prov. Monte Plata

ITEM Descripcion Cantidad u.n P.U SUB-TOTAL
5 Trabajos Preliminares
1.1 Campamento 1.00 P.A. 120,000.00 89,678.25
1.2 Canalizacién de las aguas para trabajar en la pilas 1.00 P.A. 390,625.00 390,625.00
1.3 Excavacion para fundacion muro gaviones 72.00 m3 2,677.45 192,776.40
673,079.65
2 Apuntalamiento en Acero
291 Viga transversal w16 x67 libras/ pies,Puntales 12 x 53libras/pie y
Arriostramiento con angulares de 4"x3/8" 7.10 ton 496,680.00 3,526,428.00
2.3 |Hormigén Ciclépeo (vaciado sobre muro gaviones) 7.20 m3 3,900.00 28,080.00
3,554,508.00
3 Hormigén Armado
3.1 Hormigén Armado f=210kg/cm2 en platea base de puntales 10.80 m3 15,986.41 172,653.23
q Muro de gaviones
4.1 Muro de gaviones para base de fundacion 71.10 m3 4,158.19 295,647.31
5 Miscelaneos
5.1 |Hormigon Ciclopeo para parte superior gaviones 7.20 m3 3,900.00 28,080.00
5.2  |Resane baranda 1.00 P.A. 12,600.00 12,600.00
5.3 Riego de Adherencia 300.00 m2 18.00 5,400.00
5.4 istro y Colocacién de Asfalto 4" 30 m3 8,000.00 240,000.00
5.5 |pintura barandas 48.00 m2 795.00 38,160.00
5.5 |Limpieza Final 1.00 P.A. 10,000.00 10,000.00
RD$ 334,240.00
Total Sub-Total RD$ 5,030,128.19
GASTOS INDIRECTOS
Beneficios 10.00% 503,012.82
Itbis 18% del 10% de beneficios 18.00% 90,542.31
Gastos Administrativos 3.00% 150,903.85
Seguros y Fianzas 3.50% 176,054.49
Codia 0.10% 5,030.13
Supervision y Fiscalizacién 5.00% 251,506.41
Imprevisto 5.00% 251,506.41
Ley 6/86 1.00% 50,301.28
Transporte de equipos P.A. 50,000.00
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS RD$ 1,528,857.69

TOTAL GENERAL RD$

6,558,985.87

Nota:
La Relacién de Partidas y Precios Unita
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. GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DOMINICANA

DIRECCION DE ESTUDIOS, DISENOS Y PRESUPUESTOS DE INFRAESTRUCTURAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y ANALISIS DE COSTOS DE CARRETERA

Presupuesto: Reparacion puente sobre el rio Payabo

Carretera Don Juan - Cevico , Prov. Monte Plata

22 de octubre 2020

Ubicacién:
ITEM Descripcion Cantidad u.D P.U SUB-TOTAL
1 Trabajos Preliminares
1.1 Limpieza y deshierbe tablero 1.00 p.a 12,600.00 12,600.00
12 Caseta de Materiales 1.00 p.a 7,000.00 7,000.00
19,600.00
2 Barandas Nuevas ( Suministro e instalacion )
21 Suministro y colocacién Tuberias de @ 2 x 20™ negro 91.00 P.l RD$ 400.00 36,400.00
3 Reparacion losa
Suminsitro y colocacion Mortero en Juntas Longitudinales en
31 losa ( Grauting) Producto SPC 0.40 m3 RD$ 73,060.00 29,224.00
4 Asfalto
4.1 Riego de Adherencia 190.00 m2 RD$ 18.00 3,420.00
4.2 Suministro y Colocacién de Asfalto 2" 9.00 m3 RD$ 8,000.00 72,000.00
75,420.00
5 Pintura y Limpieza 75,420.00
5.1 Pintura bordillo guardarueda 67.50 m2 RD$ 795.00 53,662.50
5.2 Pintura en Baranda Metalica 20.00| m2 RD$ 907.05 18,141.00
5.3 Limpieza Final 1.00{ P.A. RD$ 16,600.00 16,600.00
88,403.50
Total Sub-Total RD$ 249,047.50
GASTOS INDIRECTOS
Beneficios 10.00% 24,904.75
Itbis 18% del 10% de beneficios 18.00% 4,482.86
Gastos Administrativos 3.00% 7,471.43
Seguros y Fianzas 3.50% 8,716.66
Codia 0.10% 249.05
Supervision y Fiscalizacién 5.00% 12,452.38
Imprevisto 5.00% 12,452.38
Ley 6/86 1.00% 2,490.48
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS RDS$ 73,219.97
TOTAL GENERAL RD$ 322,267.47
Nota:

La Relacién de Partidas y Precios Unitarios fueron suministrados por la Direccién de Mantenimiento de Puentes

NS GROUT. Viene bolsa de 22.7kg, alcanza para 0.013m3, mezclado con 4.5 litro de agua

é < Ing. Alefander Luna Mejia
Anglista de Costos
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GOBIERNO DE LA

REPUBLICA DOMINICANA

DIRECCION DE ESTUDIOS, DISENOS Y PRESUPUESTOS DE INFRAESTRUCTURAS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y ANALISIS DE COSTOS DE CARRETERA

Presupuesto: Reparacion Puente de Hormigén Manoguayabo
Ubicacién: Carretera Quitasuefio-Manoguayabo, Santo Domingo Oeste

17 de Septiembre 2020

ITEM Descripcion Cantidad u.D P.U u.n
1 Trabajos Preliminares
1.1 Senalizacion preventiva y mantenimiento transito (un mes) 1.00 P.A. 25,000.00 25,000.00
1.2 Limpieza de desagues y desmonte de Barandas existentes 1.00 P.A. 21,000.00 21,000.00
Campamento, incluye( caseta de materiales, mesa mecanica de trabajo para corte y
1.3 soldadura, equipos, maquinarias y herramientas 1.00 P.A. 57,225.05 57,225.05
2 Hormigon Armado Barandas
21 Hormigon Armado f=350kg/cm2 en Muro Baranda, Incluye resina epoxica E-Bond 550
productos SPC para unir hormigon nuevo con el viejo . ( ver disefio anexo) 30.00 m3 35,250.25 1,057,507.50
1,160,732.55
3 Estructura Metalica
3.1 Pasamano en Tubo Cuadrado 4x 4 x % embebido en Concreto Armado 4.68384 ton 496,680.00 2,326,369.65
2,326,369.65
4 Asfalto
4.1 Fresado de Carpeta Asfaltica 4" 1000.00 m2 136.32 136,320.00
4.2 Bote de Asfalto fresado 135.00 m3 316.00 42,660.00
4.3 Riego de Adherencia 1000.00 m2 18.00 18,000.00
9.3 Suministro y Colocacion de Asfalto 4" 100 m3 8,000.00 800,000.00
996,980.00
5 Miscelaneos
5.1 Seiializacion Horizontal 315.00| m.l. 75.00 23,625.00
5.2 Pintura Muro (Tipo trafico) 367.50 m2 795.00 292,162.50
5.3 Letrero de Puente y dos letreros barrera 2.00f Unds 8,000.00 16,000.00
5.4 Letreros barreras 2.00( Unds 6,000.00 12,000.00
5.5 Limpieza Final 1.00( P.A. 10,000.00 10,000.00
353,787.50
I Total Sub-Total 4,837,869.70
SUB-TOTAL
Beneficios 10.00% 483,786.97
Itbis 18% del 10% de beneficios 18.00% 87,081.65
Gastos Administrativos 3.00% 145,136.09
Seguros y Fianzas 3.50% 169,325.44
Cadia 0.10% 4,837.87
Supervisién y Fiscalizacion 5.00% 241,893.49
Imprevisto 5.00% 241,893.49
Ley 6/86 1.00% 48,378.70
Transporte de equipos P.A. 50,000.00

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS

RD$

1,472,333.69

2 Prepé\édo por»
——ééé’/; Y .
aritzajAdonis Tejeda -

Anadljstd de Costos

vado por:

‘Analista de Costos

T

Total

RD$

6,310,203.39
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., GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DOMINICANA

DIRECCION DE ESTUDIOS, DISENOS Y PRESUPUESTOS DE INFRAESTRUCTURAS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y ANALISIS DE COSTOS DE CARRETERA
27 de octubre 2020

Presupuesto: Construccion muro de Gaviones y Relleno Puente sobre Arroyo Colorado
Ubicacién: Caminino Vecianal que comunica
las secciones La Cuneta, Loma Siete Cabeza y

ITEM Descripcion Cantidad u.n P.U SUB-TOTAL
1 Trabajos Preliminares
1.1 Limpieza previa 1.00 P.A. 8,000.00 8,000.00
1.2 Caseta de materiales 1.00 P.A. 8,350.00 8,350.00
2 Movimiento de Tierra
2.1 Nivelacion para muro de Gaviones 6.30 m3n 1,395.00 8,788.50
2.1 Suministro y Colocacion de Relleno de material en socavacion 36.00 m3n 1,395.00 50,220.00
3 Hormigon Armado
3.1 Losa Armada para proteger relleno 1.80 m3 13,250.00 23,850.00
4 Muro de Gaviones
4.1 Construccion de Muro de Gaviones lado izquierdo Aguas abajos 20.00 m3 4,158.19 83,163.80
5 Obras complementarias
5.1 Encache de Cuneta 52.00 m3 2,850.00 148,200.00
5 V Limpieza
5.1 Limpieza Final 1.00| P.A. 3,500.00 3,500.00
Sub-Total| RD$ 334,072.30
GASTOS INDIRECTOS
Beneficios 10.00% 33,407.23
Itbis 18% del 10% de beneficios 18.00% 6,013.30
Gastos Administrativos 3.00% 10,022.17
Seguros y Fianzas 3.50% 11,692.53
Codia 0.10% 334.07
Supervision y Fiscalizacién 5.00% 16,703.62
Imprevisto 5.00% 16,703.62
Ley 6/86 1.00% 3,340.72
Transporte de equipos P.A. 125,000.00
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS RD$ 223,217.26
. TOTAL GENERAL RD$ 557,289.56

Nota:
* 20ml Antes y despues del puente para Asfalto e imprimacion

La Relacién de Partidas y Precios Unitarios fueron suministrado,

Ing. M ;t?/.l Adonj$ Tejeda
nafista de Cgstos

ofng‘.' Alefdnder Luna Mejia
Andlista de Costos

(
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Smee
. GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DOMINICANA

DIRECCION DE ESTUDIOS, DISENOS Y PRESUPUESTOS DE INFRAESTRUCTURAS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y ANALISIS DE COSTOS DE CARRETERA
15 de octubre 2020

Presupuesto: Relleno en Aproches, Muros de Gaviones y acceso Puente sobre Arroyo Jimani
Ubicacién: Camino Hoja Ancha, detras de Material Betico, Autopista Duarte, Municipio Pedro Brand, Provincia Santo Domingo

ITEM Descripcion Cantidad u.D P.U SUB-TOTAL
1 Trabajos Preliminares
1.1 Limpeza General en situ 1.00 P.A. RD$ 8,000.00 | RD$ 8,000.00
1.3 Excavacién de Material Inservible 134.64 m3n RD$ 659.00 | RD$ 88,727.76
1.4 Bote de Material Inservible 154.84 m3e RD$%$ 474.23 | RD$ 73,427.88
1.5 Suministro y Colocacion de Material de base en Aproche (Caliche) 561.00 m3c RD$ 1,395.00 | RD$ 782,595.00
1.6 Nivelacion Terreno para Muro de Gaviones 32.00 m3n RD$ 67.14 | RDS$ 2,148.48
1.7 Caseta de materiales 1.00 P.A. RD$ 29,725.21 | RD$ 29,725.21
RD$ 984,624.33
2 Muros
2.1 Muros de Gaviones 144.00 m3 RD$ 4,158.19 | RD$ 598,779.36
3 Miscelaneos
3.1 Baranda en tubo redondo negro 88.56 pie RD$ 353.50 | RD$ 31,305.96
4q Limpieza
4.1 Limpieza Final 1.00| P.A. RD$ 20,000.00 | RD$ 20,000.00
Total Sub-Total RD$ 1,634,709.65
GASTOS INDIRECTOS
Beneficios 10.00% 163,470.96
Itbis 18% del 10% de beneficios 18.00% 29,424.77
Gastos Administrativos 3.00% 49,041.29
Seguros y Fianzas 3.50% 57,214.84
Codia 0.10% 1,634.71
Supervision y Fiscalizacién 5.00% 81,735.48
Imprevisto 5.00% 81,735.48
Ley 6/86 1.00% 16,347.10
Transporte de equipos P.A. 100,000.00
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS [ RDS 580,604.64
TOTAL GENERAL RD$ 2,215,314.28
Nota:
La Relacién de Partidas i itaries_fueron suministrados por la Direccion de Mantenimiento de Puentes
.

donis Tejeda

Costos
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PALINDY
GORIERANO DE LA
REPURLICA DOMINICANA

DIRECCION DE ESTUDIOS, DISENOS Y PRESUPUESTOS DE INFRAESTRUCTURAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y ANALISIS DE COSTOS DE CARRETERA

15 de octubre 2020
Presupuesto: Construccion de Vigas, losa y acceso Puente sobre Arroyo Tinaja
Ubicacién: Camino vecinal que comunica Salamanca con Suardi, Lugar la Cuaba, Municipio Pedro Brand, Provincia Santo Domingo

ITEM Descripcion Cantidad u.n P.U SUB-TOTAL
1 Trabajos Preliminares
1.1 Desmonte y destronque 0.07 Hect 34,578.12 2,420.47
1.2 Excavacién de Material Inservible 350.00 m3n 659.00 230,650.00
1.3 Bote de material inservible 402.50 m3n 474.23 190,877.58
1.4 Reposicion de material de Base 437.50 m3e 316.00 138,250.00
1.5 Suministro y Colocacion de Material de base (Caliche) 393.75 m3c 1,395.00 549,281.25
1.6 Campamento 1.00 P.A. 42,251.13 42,251.13

1,153,730.42

2 Superestructura

24 Placas y coneccion Vigas metalicas en Estribo 3.00 Unds 29,575.00 88,725.00
2.2 Viga Estructural metalica W16"x67#/pie 1.65 Ton 496,680.00 818,627.98
2.3 Viga Transversal metalica W10"x22#/pie 1.08 Ton 496,680.00 537,606.43
2.4 Tope en Viga con Angular 3x3x3/8" 1.00 P.A. 25,000.00 25,000.00
2.5 Juntas de Angulares 3x3x3/8" 1.00 P.A. 63,480.00 63,480.00
1,533,439.41
3 Hormigon Armado
3.1 Losa de Aproche 3.60 m3 10,079.56 36,286.42
3.2 Losa de H.A. de Rodadura f=210 kg/cm2 5.40 m3 23,625.23 127,576.24
3.3 Bordillo Guarda Rueda Hormigén Armado f=210kg/cm2 0.72 m3 25,021.63 18,015.57
3.4 Metaldeck No.22 387.30 Pie2 311.67 120,709.25
302,587.48
4 Miscelaneos
4.1 Baranda en tubo redondo negro 88.56 Pie 353.50 31,305.96
5 Limpieza

5.1 Limpieza Final 1.00 P.A. 25,000.00 25,000.00
Total Sub-Total RD$ 3,046,063.27

GASTOS INDIRECTOS
Beneficios 10.00% 304,606.33
Itbis 18% del 10% de beneficios 18.00% 54,829.14
Gastos Administrativos 3.00% 91,381.90
Seguros y Fianzas 3.50% 106,612.21
Codia 0.10% 3,046.06
Supervision y Fiscalizacion 5.00% 152,303.16
Imprevisto 5.00% 152,303.16
Ley 6/86 1.00% 30,460.63
Transporte de equipos P.A. 100,000.00
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS | RDS 995,542.60
TOTAL GENERAL RD$ 4,041,605.87

Nota:

La Relacién de Partidas y Precios Unitarios fueron suministrados por la Direccién de Mantenimiento de Puentes
* 100 ml. Antes y despues para excavacion , Bote y relleno

ritza J. Adgnis Tejeda
nalista de/Costos

>

( . Alfar:der Luna Mejia
- Analista de Costos
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" ""MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS, DISENO DE INFRAESTRUCTURA Y PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y-ANALISIS DE COSTOS DE INFRAESTRUCTURAS VIALES . o
- o - T — PRESUP. No.: _ 119
FECHA: 06/10/2020

PRESUPUESTO PARA LA REHABILITACION AV. 4 DE AGOSTO, CALLE A, CALLE 2DA., CALLE VICTOR ESTRELLA LIZ, LOS MINAS, MUNICIPIO
STO. DGO. ESTE, PROV. SANTO DOMINGO. (PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO)

Longitud (km.): 0.325 Espesor de Base (m): 0.30
Ancho promedio (m): 2.5 Espesor de la carpeta asfaltica de 2"
[ No. ] PARTIDAS | uniDAD | canTIDAD | P.U. | VALOR | suB-TOTAL |

| TRABAJOS GENERALES

1.1.1 Ingenieria PA 1.00 227,866.20 227,866.20
1.2.1  Mantenimiento del transito PA 1.00 141,641.91 141,641.91
1.4.1 Campamento PA 1.00 177,558.18 177,558.18 547,066.29

|l MOVIMIENTO DE TIERRA

2210 ;Iemocién de capa de rodadura de hormigdn asfaltico de M2 812.5 19.16 15,567.50
2.2.16 Remocion y Recolocacion de Tuberias de Acueducto PA 1.00 34,319.33 34,319.33
2.3.3 Excavacion en material inservible:
a) Con equipo M3N 243.75 131.16 31,970.25
2.3.13 Escarificacion de superficie M2 812.50 12.63 10,261.88
2.4.1 Acarreo Adicional material (Bote) de: 10.00 km 0.00
a) Capa de Rodadura (Hormigén Asféltico) M3E-Hm 5,743.83 2.20 12,636.43
b) Material inservible M3E-Hm 29,074.50 2.20 63,963.90
c) Material de estructuras M3E-Hm 991.12 2.20 2,180.46
2.4.3 Acarreo adicional material de base 25 km M3E-KM 7,605.00 19.44 147,841.20
2.5.2 Excavaf::ién para estructura hasta 1.50 m. de M3N 767 257.46 1,974.72
profundidad
2.6.1 Terminacion de sub-rasante M2 812.50 11.42 9,278.75 329,994.42
I SUB-BASE Y BASE
3.1.4 Base granular triturada (incluye acarreo 1er. Km.) M3C 243.75 1,190.54 290,194.13 290,194.13
IV CAPA DE RODADURA
4.2.1 Riego de Imprimacion 0.5gl/m2 M2 812.50 176.38 143,308.75
4.5.4 Senalizacién horizontal y vertical PA 1.00 75,544.66 75,544.66 218,853.41

v ESTRUCTURA Y PUENTES
5.2.4 Hormigdn Estructural Clase D:

a) Para Badenes M3 2.93 10,795.93 31,632.07
5.2.8 Hormigon Ciclépeo M3 3.90 3,525.91 13,751.05 45,383.12
VI  DRENAJE
6.3.4 !mbomal Tipo ll Y'Flllrante hasta 1.50m de Profundidad, uD 200 62,798.17 125,596.34
incluye Excavacion
6.3.9 Marcoy Rejilla Metdlica para Imbornal ub 6.00 4,600.00 27,600.00
6.4.1.1 Limpieza de Imbornales ubD 3.00 4,721.99 14,165.97
6.4.2 lf;limgfézy Reacondicionamiento de Imbornales y uD 4.00 4721.99 18,887.96 186,250.27

VIl  OBRAS COMPLEMENTARIAS
7.8.4 Limpieza final y bote PA 1.00 24,225.%9_ _@-m,gq,225.90 24,225.90

PRES. PARA LA REHAB. AV. 4 DE AGOSTO, CALLE A, CALLE 2DA., CALLE VICTOR ESTRELLA LIZ, LOS MINAS, STO. DGO. ESTE, 1de3



B INISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS, DISENO DE INFRAESTRUCTURA Y PRESUPUESTO

Vel DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y ANALISIS DE COSTOS DE INFRAESTRUCTURAS VIALES
2 BB - R e PR N T T e S T S PR

\ ‘ o ' PRESUP. No.: 119
FECHA: 06/10/2020

OSSR RIINTATAR ST 10 L AN TON =LA |

PRESUPUESTO PARA LA REHABILITACION AV. 4 DE AGOSTO, CALLE A, CALLE 2DA., CALLE VICTOR ESTRELLA LIZ, LOS MINAS, MUNICIPIO
STO. DGO. ESTE, PROV. SANTO DOMINGO. (PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO)

Longitud (km.): 0.325 Espesor de Base (m): 0.30
Ancho promedio (m): 2.5 Espesor de la carpeta asfaltica de 2"
| No. | PARTIDAS | unipAD | canTIDAD | P.U. | VALOR | sus-TotaL |

SUB-TOTAL R.D.$ 1,641,967.54
Direccion Técnica 10.00% 164,196.75
Itbis 18% del 10% de la Direccion Técnica 18.00% 29,555.42
Gastos Administrativos 3.00% 49,259.03
Seguros y Fianzas 4.50% 73,888.54
Codia 0.10% 1,641.97
Supervision y Fiscalizacion 5.00% 82,098.38
Imprevisto 5.00% 82,098.38
Letrero en Obras P.A. 50,000.00
Ley 6/86 1.00% 16,419.68
Transporte de equipos P.A. 200,000.00
TOTAL GENERAL R.D.$ 2,391,125.69

IV CAPA DE RODADURA
Carpeta de hormigén asfaltico de 2" mezclado en
planta(812.50M2)

4.1 Elaboracién M3C 41.28 5,708.61 235,651.42
4.2  Colocacion M3C 41.28 766.14 31,626.26
4.3 Transporte (50 Km. Aprox.) M3C 41.28 1,466.25 60,526.80
4.4 Riego de Adherencia M3C 41.28 651.38 26,888.97 354,693.45
-
(‘ \ SUB-TOTAL CARPETA RD$ 354,693.45
Direccion Técnica 10.00% 35,469.35
Itbis 18% del 10% de la Direccién Técnica 18.00% 6,384.48
Gastos Administrativos 3.00% 10,640.80
Seguros y Fianzas 4.50% 15,961.21
El 18% del Itbis de Elaboracién Carpeta 18.00% 42,417.26
Supervision y Fiscalizacion 5.00% 17,734.67
Ley 6/86 1.00% 3,546.93
Codia 0.10% 354.69
TOTAL CARPETA RD$ 487,202.84
TOTAL GRAL PRESUPUESTO + CARPETA RD$ 2,878,328.53
-
(
!

PRES. PARA LA REHAB. AV. 4 DE AGOSTO, CALLE A, CALLE 2DA., CALLE VICTOR ESTRELLA LIZ, LOS MINAS, STO. DGO. ESTE, 2de3



. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNlCACIONES
DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS, DISENO DE INFRAESTRUCTURA Y PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y ANALISIS DE COSTOS DE INFRAESTRUCTURAS VIALES

PRESUP. No.: 119
FECHA: 06/10/2020

N

PRESUPUESTO PARA LA REHABILITACION AV. 4 DE AGOSTO, CALLE A, CALLE 2DA., CALLE VICTOR ESTRELLA LIZ, LOS MINAS, MUNICIPIO
STO. DGO. ESTE, PROV. SANTO DOMINGO. (PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO)

Espesor de Base (m): 0.30
Espesor de la carpeta asfaltica de 2"

Longitud (km.): 0.325
Ancho promedio (m): 2.5

| No. | PARTIDAS | uniDAD | cANTIDAD | PU.___ | VALOR | suB-TOTAL |

|TOTAL GRAL PRESUPUESTO + CARPETA RDS$ 2,878,328.53 |

DISTANCIAS DE MINAS:
Base: 25.00 km
Distancia de bote: 10.00 km

COEFICIENTES UTILIZADOS:
Material de inservible N-S: 1.20
Material de Base: C-S: 1.30
Material de Estructuras: N-S: 1.30

NOTAS :

| Este Presupuesto fue elaborado mediante Tramite de Documentos y Correspondencia Nos. 0613 d/f 25/09/2020; procedente de la Direccion de
Estudios, Disefio y Presupuesto Vial. La relacién de partidas analitica No. PA-081/2020 d/f 22/09/2020 fue suministrada por el Departamento de

Estudios y Disefio de Proyectos Viales.
B ] El Gasto de Imprevisto solo puede ser utilizado con previa autorizacién de este Ministerio.
( ( mn La Limpieza Final seréa requisito indispensable para la formal recepcién de la obra.
IV El precio del gasoil usado fue de: RD$ 156.20/gl; RC-2 a US$ 4.25/gl; costo del délar RD$ 58.50/US.
\% Cuando los insumos: Combustible, Acero, Cemento, Concreto, RC-2, AC-30 varien ascendente o descendente del porciento (%) indicado en el
contrato, con relacién a los Insumos del Presupuesto Original, se reconsideraria un reajuste en las partidas que son afectadas por estos insumos.
Vi Los P.A. seran pagados en las cubicaciones mediante desglose de partidas y su factura correspondiente .

Vil Transporte de equipos, Letreros en Obra se pagarian a presentacion de facturas.
Vil Los P.A. de los Trabajos Generales deberan ser pagados proporcional al monto cubicado. El Campamento, y Desvios deberan de pagarse

mediante desglose.
IX  Seguros y Fianzas deben de estar avalados a presentacion de facturas.

Revisado por:

ﬂ7 WA_/@ /0,4&
Ing.Maria Dionelli Diaz
Analista de Costos
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS, DISENO DE INFRAESTRUCTURA Y PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y ANALISIS DE COSTOS DE INFRAESTRUCTU

RS

30/10/20

PRESUPUESTO PARA LA REHABILITACION DE LAS CALLES 271 Y CALLE PEDRO FRANCISCO BONO, LOS MINAS VIEJO, PROY. NO. 916,

MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO
(PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO).

| No. | PARTIDAS | uNIDAD |  caANTIDAD | P.U. | vaorR | suB-TOTAL |
I TRABAJOS GENERALES
1.1.1 Ingenieria PA 1.00 67,402.39 67,402.39 67,402.39
VI DRENAJE

6.3.4 lmborna{:ﬁpo 2 hasta 1.50mt de Profundidad (Incluye uD 3.00 76,684.66 230,053.98
Excavacion)

6.3.9 Marco y rejilla Metalica para Imbornal ub 4.00 3,540.00 14,160.00

6.4.2 Limpieza y reacondic. de imbornal y filtrante (incluye uD 6.00 21,106.53 126,639.18 370,853.16
bote de lodo y escombros)

Vil OBRAS COMPLEMENTARIAS

7.8.4 Limpieza Final y Bote PA 1.00 4,048.88 4,048.88 4,048.88
SUB-TOTAL GENERAL R.D.$ 442,304.43
Direccién Técnica 10.00% 44,230.44
Itbis de la Direccion Técnica 18.00% 7,961.48
Gastos Administrativos 3.00% 13,269.13
Seguros y Fianzas 4.50% 19,903.70
Codia 0.10% 442.30
Supervision y Fiscalizacion 5.00% 22,115.22
Imprevisto 5.00% 22,115.22
Letrero P.A. 50,000.00
Ley 6/86 1.00% 4,423.04
GASTOS INDIRECTOS 184,460.53
TOTAL GENERAL R.D.$ 626,764.96
NOTAS :
1 Este Presupuesto fue elaborado mediante Tramite de Documentos y Correspondencia No. 0613 d/f 25/09/2020 ; procedente de la Direccion
de Estudios, Disefio y Presupuesto Vial. Relacion de partidas No. PA-083/2020 d/f 22/9/2020 suministrada por el Departamento de Estudios
y Disefio de Proyectos Viales.

Il El Gasto de Imprevisto solo puede ser utilizado con previa autorizacion de este Ministerio.

Il La Limpieza Final sera requisito indispensable para la formal recepcién de la obra.

IV El precio del gasoil usado fué de: RD$ 157.70/gl; RC-2 US$ 4.25/gl; costo del délar RD$ 58.50/US.

V' Cuando los insumos: Combustible, Acero, Cemento, Concreto, RC-2, AC-30 varien ascendente o descendente del porciento (%) indicado en
el contrato, con relacién a los Insumos del Presupuesto Original, se reconsideraria un reajuste en las partidas que son afectadas por estos
insumos.

VI Los P.A. seran pagados en las cubicaciones mediante desglose de partidas.

VIl Transporte de equipos, Letreros en Obra y Estudios se pagarian a presentacion de facturas.

Vill  Los P.A. de los Trabajos Generales deberan ser pagados proporcional al monto cubicado. EI Campamento, y Desvios deberan de pagarse
mediante desglose.

IX  Seguros y Fianzas debe de estar avalados a presentacién

Presup. pfla Rehab. de las C/271 y C/ Pedro F. Bon6, Los Minas Viejo, Prov. Sto. Dgo.
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i

RAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS, DISENO DE INFRAESTRUCTURA Y PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y ANALISIS DE COSTOS DE INFRAESTRUCTURAS VIALES
L e

PRES. No. 170
FECHA: 04/11/2020

PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION PARQUEO DE MANZANA 4701, SECTOR INVIVIENDA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE,
PROVINCIA SANTO DOMINGO (PRIMEROS 100 DIAS DEL GOBIERNO).

Espesor de Base (m): 0.30
Espesor carpeta hormigén asfaltico: 2.00"

|_No. PARTIDA UNIDAD __ CANTIDAD P.U. VALOR R.D.$ SUB TOTALR.D.$ |
I TRABAJOS GENERALES
1.1.1  Ingenieria PA 1.00 99,479.73 99,479.73
1.2.1  Mantenimiento del Transito PA 1.00 97,568.15 97,568.15
14.1 Campamento PA 1.00 51,933.84 51,933.84 248,981.72
] MOVIMIENTO DE TIERRA
2.214 Remocién de contén ML 306.00 99.74 30,520.44
2.3.3 Excavacién en material Inservible:
a) con equipo M3N 526.20 127.36 67,016.83
234  Excavacion préstamo, caso I, 1er. km. Ac. libre M3N 79.69 214.49 17,092.71
23.6 Relleno:
c) Bajo aceras M3C 76.50 131.63 10,069.70
2.3.13 Escarificacion de superficie M2 1,754.00 10.57 18,539.78
241  Acarreo adicional (Bote 10.00 km.) de: ;
a) Material Inservible M3E-HM 62,765.14 2.20 138,083.31
b) Material de contenes M3E-HM 4,562.46 2.20 10,037.41
(", , 24.2  Acarreo adicional material de Préstamo (15.00 km.) M3E-KM 1,338.75 20.44 27,364.05
( 243  Acarmeo adicional material de Base (25.00 km.) MB3E-KM 17,205.24 19.37 333,265.50
h 26.1 Terminacién de sub-rasante s M2 1,754.00 11.41 20,013.14 672,002.87

1} SUB-BASE Y BASE

3.1.7 Base Granular Triturada (Incluye Acarreo del 1er. km.) M3C 551.45 1,123.40 619,498.93 619,498.93
v CAPA DE RODADURA
421 Riego de Imprimacion 0.5 gls./m2 M2 1,754.00 173.03 303,494.62
46.1  Senalizacion Horizontal y Vertical PA 1.00 86,583.50 86,583.50 390,078.12
Vil OBRAS COMPLEMENTARIAS
7.3.1  Bordillo y conten de hormigdn vaciado en sitio ML 306.00 986.54 301,881.24
735 e M2 306.00 944.12 288,900.72
784 PA 1.00 4,048.88 4,048.88 594,830.84
|SUB-TOTAL GENERAL R.D.$ 2,525,392.48
Direccién Técnica 10.00% 252,539.25
18% de la Direccién Técnica 18.00% 45,457.07
Gastos Administrativos 3.00% 75,761.77
Seguros y Fianzas 4.50% 113,642.66
Codia 0.10% 2,525.39
Supervision y Fiscalizacién 5.00% 126,269.62
DEPAR Imprevistos 5.00% 126,269.62
PREsupuerg'r'gtTc%o Letreros PA. 10,000.00
DE 0BRas VIALES o Ley 6-86 1.00% 25,253.92
Transporte de Equipos P.A. 180,000.00
|SUB-TOTAL GASTOS INDIREC. R.D.$ 957,719.30
|TOTAL PRESUPUESTO R.D.$ 3,483,111.78
IV CAPA DE RODADURA DE 2" (1,754.00 M2)
1.-  Elaboracién de Carpeta Hormigén Asfaltico M3C 89.10 5,708.61 508,637.15
2.-  Transporte (30.00 km.) M3C 89.10 907.50 80,858.25
3.-  Colocacion de Carpeta Hormigén Asfaltico M3C 89.10 766.20 68,268.42

4.-  Riego adherencia M3C 89.10 653.74 58,248.23 716,012.05



__ MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS, DISENO DE INFRAESTRUCTURA Y PRESUPUESTO
EN SUPUESTO Y ANALISIS DE COSTOS DE INFRAESTRUCTURAS VIALES

PRES. No. 170
FECHA: 04/11/12020

PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION PARQUEO DE MANZANA 4701, SECTOR INVIVIENDA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE,

PROVINCIA SANTO DOMINGO (PRIMEROS 100 DIAS DEL GOBIERNO).

Espesor de Base (m): 0.30
Espesor carpeta hormigén asfaltico: 2.00"

|_No. PARTIDA UNIDAD _ CANTIDAD P.U. VALOR R.D.$ SUB TOTAL R.D.$ |
SUB-TOTAL CARPETA R.D.$ 716,012.05
Direccion Tecnica 10.00% © 71,601.21
18% de la Direccion Técnica 18.00% 12,888.22
Gastos Administrativos 3.00% 21,480.36
Seguros y Fianzas 4.50% 32,220.54
Codia 0.10% 716.01
Supervisién y Fiscalizacion 5.00% 35,800.60
18% del ltbis de Elaboracion
Carpeta 18.00% 91,554.69
Ley 6/86 1.00% 7,160.12
TOTAL CARPETA R.D.$ 989,433.80
TOTAL PRESUPUESTO +
CARPETA R.D.$ 4,472,545.58
COEFICIENTES UTILIZADOS: DISTANCIA DE MINAS:
Material Inservible (N-S): 1.20 Base: 25.00 km.
(( Material de Base (C-S): 1.30 Préstamo: 15.00 km.
N Material de Estructuras (C-S): 1.30 DISTANCIA DE BOTE:
10.00 km.
NOTAS :
| Este Presupuesto fue elaborado mediante Tramite de Documentos y Correspondencia No. 0622 d/f 28/09/2020 procedente de la Direccion de Esludios,
Disefio y Presupuesto Vial. La Relacién de Partidas Analitica PA-092-2020 d/f 25/09/2020 fue suministrada por el Departamento de Estudios y Disefio de
Proyectos Viales.
[} El Gasto de Imprevisto solo puede ser utilizado con previa autorizacion de este Ministerio.
1l La Limpieza Final sera requisito indispensable para la formal recepcién de la obra.
v El precio del Gasoil usado fue de: RD$157.70/gl, el RC-2 a US$ 4.25/gl y el délar al RD$ 58.50/US$
v Cuando los insumos: Combustible, Acero, Concreto, RC-2, varien ascendente o descendente del porciento (%) indicado en el contrato, con relaciénalos
Insumos del Presupuesto Original, se reconsideraria un reajuste en las partidas que son afectadas por estos insumos.
Vi Los P.A. seran pagados en las cubicaciones mediante desglose de partidas y su factura correspondiente.
Vil Transporte de Equipos y Letreros en Obra se pagarian a presentacion de facturas.
Vil Los P.A. de los Trabajos Generales deberén ser pagados proporcional al monto cubicado. El Campamento, Desvios deberan de pagarse mediante desglose.
IX  Segurosy Fianzas deberan estar avalados a presentacion de facturas.” .- T2
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS, DISENO DE INFRAESTRUCTURA Y PRESUPUESTO

_ DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y A
7 s 5 2 235

NALI
R

SIS DE COSTOS DE INFRAESTRUCTURAS VIALES

e -

PRES. No.

169

FECHA:

02/11/2020

PRESUPUESTO PARA LA REHABILITACION DE LA CALLE LAS PALMAS ENTRE LAS CALLES MANZANA 6 Y MANZANA 27, RESIDENCIAL EL
BRISAL, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO (PROYECTO No. 956) (PRIMEROS 100 DIAS DEL GOBIERNO).

Longitud (km.): 0.39
Ancho Promedio (m): 6.50

Espesor de Base (m): 0.30
Espesor carpeta hormigon asféltico: 2.00"

No. PARTIDA UNIDAD __ CANTIDAD P.U. VALOR R.D.$ SUB TOTALR.D.$ |
| TRABAJOS GENERALES
1.1.1  Ingenieria PA 1.00 183,628.02 183,628.02
1.2.1  Mantenimiento del Transito PA 1.00 133,026.20 133,026.20
1.4.1  Campamento PA 1.00 159,457.19 159,457.19 476,111.41
1} MOVIMIENTO DE TIERRA
2.210 Remocion capa de rodadura hormigén asfaltico M2 2,535.00 18.45 46,770.75
2.2.16 Remocién y Recolocacion de Tuberias de Acueducto PA 1.00 114,447.06 114,447.06
2.3.3 Excavacién en material Inservible:
b) con equipo M3N 760.50 127.36 96,857.28
2.3.13 Escarificacion de superficie M2 2,535.00 10.57 26,794.95
2.41  Acarreo adicional (Bote 10.00 km.) de:
a) Material Inservible M3E-HM 90,712.44 2.20 199,567.37
b) Capa de rodadura (hormigén asfaltico) M3E-HM 17,920.75 2.20 39,425.65
c) Material de excavaciones de estructuras M3E-HM 882.57 2.20 1,941.65
2.4.3  Acarreo adicional material de Base (25.00 km.) M3E-KM 23,727.60 19.37 459,603.61
251  Excavacion para Estructuras hasta 1.5 m. de profundidad
(a mano) M3N 6.83 475.39 3,246.91
2.6.1 Terminacién de sub-rasante M2 2,535.00 11.41 28,924.35 1,017,579.58
1] SUB-BASE Y BASE
3.1.7 Base Granular Triturada (Incluye Acarreo del ler. km.) M3C 760.50 1,125.03 855,585.32 855,585.32
v CAPA DE RODADURA
421 Riego de Imprimacién 0.5 gls./m2 M2 2,535.00 173.03 438,631.05
4.6.1 Seializacion Horizontal y Vertical PA 1.00 189,035.16 189,035.16 627,666.21
\' ESTRUCTURAS Y PUENTES
5.24 Hormigén Estructural Clase D:
a) Para Badenes M3 293 11,478.67 33,632.50
5.2.8 Hormigdn Ciclépeo M3 3.90 4,876.80 19,019.52 52,652.02
vi DRENAJE
6.3.4 Imbomal tipo Il hasta 1.50 m. de profundidad (inc.
excavacion) ubD 2.00 30,436.49 60,872.98
6.3.9 Marcoy rejilla metdlica para imbomal ub 5.00 2,500.00 12,500.00
6.3.10 Tapa metalica para registro ub 5.00 6,000.00 30,000.00
6.4.1.1 Limpieza de imbomales ub 3.00 7.561.84 22,685.52
6.4.2 Limpiezay reacondicionamiento de imbomales y
filtrantes ub 4.00 4,433.64 17,734.56 143,793.06
Vil
784 PA 1.00 6,073.33 6,073.33 6,073.33
. SUB-TOTAL GENERAL R.D.$ 3,179,460.93
7 (/’L Direccion Técnica 10.00% 317,946.09
/ 6 18% de la Direccion Técnica 18.00% 57,230.30
b3 Gastos Administrativos 3.00% 95,383.83
o Seguros y Fianzas 4.50% 143,075.74
O Codia 0.10% 3,179.46
2 Supervision y Fiscalizacion 5.00% 158,973.05
OEPARTAMENTO OF/ L] 77 Imprevistos 5.00% 158,973.05
PRESUPUESTO ¥ EEAT Letreros PA. 10,000.00
OE 0B *f Ley 6-86 1.00% 31,794.61
\5‘44, ) A . Transporte de Equipos P.A. 180,000.00
: \ro Comt NG?«- / SUB-TOTAL GASTOS INDIREC. R.D.$ 1,156,556.13
T : TOTAL PRESUPUESTO R.D.$ 4,336,017.06

B




~ MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS, DISENO DE INFRAESTRUCTURA Y PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE‘PRESUPUESTO Y ANALlSlS DE COSTOS DE INFRAESTRUCTURAS VlALES

PRES. No. 169
FECHA: 02/11/2020

PRESUPUESTO PARA LA REHABILITACION DE LA CALLE LAS PALMAS ENTRE LAS CALLES MANZANA 6 Y MANZANA 27, RESIDENCIAL EL
BRISAL, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO (PROYECTO No. 956) (PRIMEROS 100 DIAS DEL GOBIERNO).

Longitud (km.): 0.39 Espesor de Base (m): 0.30
Ancho Promedio (m): 6.50 Espesor carpeta hormigén asfaltico: 2.00"
|_No. PARTIDA UNIDAD __ CANTIDAD P.U. VALOR R.D.$ SUB TOTALR.D.$ |
IV CAPA DE RODADURA DE 2" (2,535.00 M2)
1.- Elaboracion de Carpeta Hormigén Asfaltico M3C 128.78 5,708.61 735,154.80
2-  Transporte (30.00 km.) M3Cc 128.78 907.50 116,867.85
3.-  Colocacion de Carpeta Hormigén Asféllico M3C 128.78 766.20 98,671.24
4.- Riego adherencia M3C 128.78 653.74 84,188.64 1,034,882.53
SUB-TOTAL CARPETA R.D.$ 1,034,882.53
Direccion Tecnica 10.00% 103,488.25
18% de la Direccion Técnica 18.00% 18,627.89
Gastos Administralivos 3.00% 31,046.48
Seguros y Fianzas 4.50% 46,569.71
Codia 0.10% 1,034.88
Supervision y Fiscalizacion 5.00% 51,744.13
18% del Itbis de Elaboracion
Carpeta 18.00% 132,327.86
Ley 6/86 1.00% 10,348.83
TOTAL CARPETA R.D.$ 1,430,070.56
TOTAL PRESUPUESTO +
CARPETA R.D.$ 5,766,087.62
COEFICIENTES UTILIZADOS: DISTANCIA DE MINAS:
Material Inservible (N-S): 1.20 Base: 25.00 km.
Material de Base (C-S): 1.30 DISTANCIA DE BOTE:
Material de Estructuras (C-S): 1.30 10.00 km.
NOTAS :

1 Este Presupuesto fue elaborado mediante Tramite de Documentos y Correspondencia No. 0613 d/f 25/09/2020 procedente de Ia Direccién de Esludios,
Disefio y Presupuesto Vial. La Relacion de Partidas Analitica PA-082-2020 d/f 22/09/2020 fue suministrada por el Departamento de Estudios y Disefio de
Proyectos Viales.

] El Gasto de Imprevisto solo puede ser ulilizado con previa autorizacion de este Ministerio.

1] La Limpieza Final sera requisito indispensable para la formal recepcién de la obra.
IV Elprecio del Gasoil usado fue de: RD$157.70/gl, el RC-2 a US$ 4.25/gly el délar al RD$ 58.50/US$

Cuando los insumos: Combustible, Acero, Concreto, RC-2, varien ascendente o descendente del porciento (%) indicado en el contrato, con relaciéna los
Insumos del Presupuesto Original, se reconsideraria un reajuste en las partidas que son afectadas por estos insumos.

Vi Los P.A. seran pagados en las cubicaciones mediante desglose de partidas y su factura comespondiente.
VIl Transporte de Equipos y Letreros en Obra se pagarian a presentacion de facluras

oy,

Vil Los P.A. de los Trabajos Generales deberan ser pagados proporciopal onlo"ctlbfmd ”ELQimpamento. Desvios deberan de pagarse mediante desglose.
a/q pUBLIC Ag

IX Seguros y Fianzas deberan estar avalados a presentacion de

Preparado por‘

F dusord V- Sontir

Ing. Edward V. Santos Rivera
Analista de Costos
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS, DISENO DE INFRAESTRUCTURA Y PRESUPUESTO

( _ DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y ANAL(_S[S DE COSTOS DE INFRAESTRUCTURAS VIALES
4 R 5 R IR Yo AT A ER A I
PRESUP. No.: 122
FECHA: 07/10/2020
PRESUPUESTO PARA LA REHABILITACION DE LA CALLE 30 DE JUNIO Y SANCHEZ, ESQUINA AV. PROLONGACION VENEZUELA, MUNICIPIO
STO. DGO. ESTE, PROV. SANTO DOMINGO. (PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO).
Longitud (m): 20.00 Espesor de Base (m): 0.30
Ancho promedio (m): 6.00 Espesor de carpeta asfaltica de 2"
| No. | PARTIDAS | uNIDAD | CANTIDAD | P.U. VALOR SUB - TOTAL
I TRABAJOS GENERALES
1.1.1 Ingenieria PA 1.00 189,888.50 189,888.50
1.2.1  Mantenimiento del transito PA 1.00 141,641.91 141,641.91
1.4.1 Campamento PA 1.00 177,558.18 177,558.18 509,088.59
Il MOVIMIENTO DE TIERRA
2.2.10 Remocién de capa de rodadura de hormigon asfaltico de
2 M2 120.00 19.59 2,350.80
2.2.16 Remocién y Recolocacion de Tuberias de Acueducto PA 1.00 34,319.33 34,319.33
2.3.3 Excavacion en material inservible:
a) Con equipo M3N 36.00 131.16 4,721.76
2.3.13 Escarificacion de superficie M2 120.00 12.63 1,515.60
241 Acarreo Adicional material (Bote) de: 10.00 km. 0.00
a) Capade Rodadura M3E-Hm 848.32 2.20 1,866.30
b) Material inservible M3E-Hm 4,294.08 2.20 9,446.98
c) Material de excavacién estructuras M3E-Hm 1,628.17 2.20 3.581.97
2.4.3 Acarreo adicional material de base 25.00 km. M3E-Km 1,123.20 19.44 21,835.01
—~f 2.5.2 Excavacion para estructura hasta 1.50 m. de
\ profundidad (a mano) M3N 12.60 475.39 5,989.91
— 2.6.1 Terminacién de sub-rasante M2 120.00 11.42 1,370.40 86,998.06
L SUB-BASE Y BASE
3.1.4 Base granular triturada (incluye acarreo 1er. km.) M3C 36.00 1,136.85 40,926.60 40,926.60
IV CAPA DE RODADURA
4.2.1 Riego de Imprimacién 0.5 gl./m2 M2 120.00 176.38 21,165.60
4.6.1 Senalizacion horizontal y vertical PA 1.00 75,544.66 75,544.66 96,710.26
\' ESTRUCTURA'Y PUENTES
5.2.4 Hormigén Estructural Clase D:
a) Para Badenes M3 5.40 10,797.92 58,308.77
5.2.8 Hormigdn Ciclépeo M3 7.20 3,525.91 25,386.55 83,695.32
Vil OBRAS COMPLEMENTARIAS
7.8.4 Limpieza Final y Bote PA 1.00 24,225.90 24,225.90 24,225.90
SUB-TOTAL R.D.$ 841,644.73
Direccion Técnica 10.00% 84,154.47
% del 10% de la Direccién Técnica 18.00% 15,149.60
tos Administrativos 3.00% 25,249.34
os y Fianzas 4.50% 37,874.01
0.10% 841.64
isién y Fiscalizacion 5.00% 42,082.24
istos 5.00% 42,082.24
en Obras P.A. 50,00C.00
6 1.00% 8,416.45
orte de Equipos P.A. 200,000.00
[FO'PAL GENERAL R.D.$ 1,347,504.72
|
\\ )
-~
PRES. PARA LA REHAB. DE LA CALLE 30 DE JUNIO Y SANCHEZ, ESQ. AV. PROL. VENEZUELA STO. DGO. ESTE, PROV. STO. DGO. (OCT. 2020). 1de?
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS, DISENO DE INFRAESTRUCTURA Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y ANA_LISIS DE COSTOS DE INFRAESTRUCTURAS VIALES
P e S A K P T e e R T e R

PRESUP. No.: 122

FECHA: 07/10/2020

PRESUPUESTO PARA LA REHABILITACION DE LA CALLE 30 DE JUNIO Y SANCHEZ, ESQUINA AV. PROLONGACION VENEZUELA, MUNICIPIO

STO. DGO. ESTE, PROV. SANTC DOMINGO. (PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO).

Longitud (m): 20.00 Espesor de Base (m): 0.30
Ancho promedio (m): 6.00 Espesor de carpeta asfaltica de 2"
| No. | PARTIDAS | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | VALOR | sus-TOTAL |

IV CAPA DE RODADURA
Carpeta de hormigén asfaltico de 2" mezclado en
planta (120.00 M2)

4.1 Elaboracion M3C 6.10 5,708.61 34,822.52
4.2  Colocacién M3C 6.10 766.14 4,673.45
4.3  Transporte (50.00 km. Aprox.) M3C 6.10 1,466.25 8,944.13
4.4 Riego de Adherencia M3C €.10 651.38 3,973.42 52,413.52
SUB-TOTAL CARPETA R.D.$ 52,413.52
Direccién Técnica 10.00% 5,241.35
Itbis 18% del 10% de la Direccién Técnica 18.00% 943.44
Gastos Administrativos 3.00% 1,572:41
Seguros y Fianzas 4.50% 2,352.61
18% del Itbis de Elaboracién Carpeta 18.00% 6,268.05
Supervisién y Fiscalizacion 5.00% 2,620.68
Ley 6-86 1.00% 524.14
Codia 0.10% 52.41
TOTAL CARPETA R.D.$ 71,994.61
|TOTAL GRAL PRESUPUESTO + CARPETA R.D.$ 1,419,498.33 |
COEFICIENTES UTILIZADOS: DISTANCIAS DE MINAS:
Material de inservible N-S: 1.20 Base: 25.00 km.
Material de Base: C-S: 1.30 Distancia de bote: 10.00 km.
Material de Estructuras: N-S: 1.30
Material de Capa de Rodadura: (N-S): 1.40
NOTAS : .

I Este Presupuesto fue elaborado mediante Tramite de Documentos y Correspondencia No. 0622 d/f 28/09/2020 procedente de Ia Direccidn de -
Estudio, Disefio y Presupuesto Vial. La relacion de partidas analitica No. PA-094/2020 d/f 25/09/2020 fue suministrada por el Deparlamento de
Estudio y Disefio de Proyectos Viales.

] El Gasto de Imprevisto solo puede ser utilizado con previa autorizacién de este Ministerio.

mn La Limpieza Final sera requisito indispensable para la formal recepcién de la obra.
IV El precio del gasoil usado fue de: RD$ 156.20/gl; RC-Z a US$ 4.25/gl; costo del délar RD$ 58.50/US.
\" Cuando los insumos: Combustible, Acero, Cemento, Concreto, RC-2, AC-30 varien ascendente o descendente del porciento (%) indicado en el
contrato, con relacion a los Insumos del Presupuesto Original, se reconsideraria un reajuste en las partidas que son afectadas por estos insumos.
vi Los P.A. seran pagados en las cubicaciones mediante desglose de partidas y su factura correspondiente .
VIl Transporte de equipos, Letreros en Obra se pagarian a presentacion de facturas.
VIl Los P.A. de los Trabajos Generales deberan ser pagados proporcional al monto cubicado. EI Campamento, y Desvios deberan de pagarse
mediante desglose.
IX  Segurosy Fianzas deben de estar avalados a presentacién de faciuras.

Revisado por:

od V. Sl o

dward V. Santos Rivera

Preparado por:

Ing. Narly Rodrigugz
Anglista de Costos

PRES. PARA LA REHAB. DE LA CALLE 30 DE JUNIO Y SANCHEZ, ESQ. AV. PROL. VENEZUELA STO. DGO. ESTE, PROV. STO DGO. (OCT. 2620). 2de2
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" "MINISTERIO DE OBRAS PUBLICASYCOMUNICACIONES -

DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS, DISENO DE INFRAESTRUCTURA Y PRESUPUESTO

] _A‘DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y ANALISIS DE COSTOS_ DE INFRAESTRUCTURAS VIALES

R 7 A R AR D
PRES. NO. 132
FECHA: 13/10/2020
RECONSTRUCCION DE LAS CALLES DEL BARRIO LOS COCOS, PEDRO BRAND, PROVINCIA SANTO DOMINGO. "PRIMEROS 100 DIAS
DE GOBIERNO"
Longitud (Km): 0.822 Espesor de Base (M): 0.20
Ancho Promedio (M): 7.50 Esp.de carpeta Horm.ASF.:2"
Aceras (M): 1.00 c/u Contenes(M):0.55 c/u
[ No. PARTIDA UNIDAD __ CANTIDAD P.U VALOR RD$ SUB TOTAL RD$ _|
1 TRABAJOS GENERALES
1.1.1 Ingenieria (0.822) PA 1.00 272,301.53 272,301.53
1.2 Mantenimiento del Transito PA 1.00 245,131.92 245,131.92
1.4.1 Campamento PA 1.00 144,818.18 144,818.18 662,251.63
1] MOVIMIENTO DE TIERRA
2.2.16 Remocién y Recolocacion de Tuberias de PA 1.00 296,442.79 296,442.79
Acueducto
2.3.3 Excavacnoq de Material Inservible: M3N 1,635.40 129.81 212,291.27
a) Con equipos
2.3.4 Excavacion de Prestamo,caso |,1er KM con
Acareo libre M3N 293.23 217.48 63,771.66
2.3.6 Relleno:
c) Bajo Aceras M3C 281.50 131.89 37,127.04
2.3.13 Escarificacion de superficie M2 6,257.00 10.56 66,073.92
2.4.1  Acarreo adicional (Bote) de: 5 km
d) Material Inservible M3E-HM 100,985.95 2.48 250,445.16
( e) Material de Badenes M3E-HM 2,223.00 2.48 5,513.04
. f) Material de Estructuras M3E-HM 4,302.74 2.48 10,670.80
2.4.2 Acarreo adicional material de préstamo 7 km M3E-KM 2,111.25 22.91 48,368.74
2.4.3  Acarreo adicional material de Base 7 km M3E-KM 12,756.12 22.91 292,242.71
2.5.1 Excava.cxon para estructura hasta 1.50 M de M3N 67.00 464.95 31,151.65
profundidad
2.6.1 Terminacion de sub-rasante M2 7,249.80 11.40 82,647.72 1,396,746.50
L SUB-BASE Y BASE
Az E:S;S)r anular Triturada (Incluye Acarreo del - yyapy 1,635.40 1,140.68 1,865,468.07 1,865,468.07
v CAPA DE RODADURA:
4.2.1 Riego de Imprimacion M2 6,257.00 172.00 1,076,204.00
4.5.4 Sefalizacion horizontal y vertical PA 1.00 379,794.62 379,794.62 1,455,998.62
Vv ESTRUCTURAS Y PUENTES
5.2.4 Hormigdn Estructural Clase D:
a) Para Badenes M3 29.10 11,418.57 332,280.39
5.2.8 Hormigén Ciclopeo M3 67.90 3,866.44 262,531.28 594,811.67
vil OBRAS COMPLEMENTARIAS:
7.31 Borf.hllo y Co_n.ten de Hormigdon de Hormigén ML 1,126.00 980.44 1,103,975.44
vaciado en sitio
7.3.5 ce e-Ho;@gén\ M2 1,126.00 938.02 1,056,210.52
4. nqgcﬁédBUé@ ig s M2 504.00 993.22 500,582.88
7o gﬂ.rﬁlpn%ﬁhﬂga}y ote' %, PA 1.00 8,735.86 8,735.86 2,669,504.70
-'\ SUB-TOTAL PRESP. R.D.$ 8,644,781.19
\ Direccion Técnica 10.00% 864,478.12
Y Itbis del 10% de la Direccion o
‘ Técnica 18.00% 155,606.06
] Gastos Administrativos 3.00% 259,343.44
Seguros, pdlizas y Fianzas 4.50% 389,015.15
5 DEPARTAMENTO DE / Codia 0.10% 8,644.78
“Eggzlﬁ"o Y COSTOS Supervision y Fiscalizacién 5.00% 432,239.06
S VIALES Imprevisto 5.00% 432,239.06
Letreros P.A. 50,000.00
. Ley 6/86 1.00% 86,447.81
Transporte de equipos P.A. 240,000.00
~
== TOTAL PRESUP. R.D.$ 11,562,794.67

PRESUP | ARECOSNTRUCCION DE LAS CALLES DEL BARRIO LOS COCOS, PEDRO BRAND, PROV. SANTO DOMINGO (Oct.2020)
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~“JINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES .
DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS, DISENO DE INFRAESTRUCTURA Y PRESUPUESTO
~ DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y ANALISIS DE COSTOS DE INFRAESTRUCTURAS VIALES

PRES. NO. 132
FECHA: 13/10/2020
RECONSTRUCCION DE LAS CALLES DEL BARRIO LOS COCOS, PEDRO BRAND, PROVINCIA SANTO DOMINGO. "PRIMEROS 100 DIAS
DE GOBIERNO"
Longitud (Km): 0.822 Espesor de Base (M): 0.20
Ancho Promedio (M): 7.50 Esp.de carpeta Horm.ASF.:2"
Aceras (M): 1.00 c/u Contenes(M):0.55 c/u
| No. PARTIDA UNIDAD  CANTIDAD P.U VALOR RD$ SUB TOTAL RD$_|
IV  CAPA DE RODADURA DE 2" (6,257.00 M2)
4.1 Elaboracién de Carpeta Hormigén Asféltico M3C 317.86 5,708.61 1,814,538.77
4.2  Transporte (20 Km) M3C 317.86 628.13 199,657.40
4.3  Colocacion de Carpeta Hormigon Asfaltico M3C 317.86 817.28 259,780.62
4.4  Riego adherencia M3C 317.86 653.74 207,797.80 2,481,774.59
[SUB-TOTAL CARPETA RD$ 2,481,774.59
Direccion Técnica 10% 248,177.46
) " L
!lt_tfls t{iel 10% de la Direccién 18.00% 44,671.94
écnica
Gastos administrativos 3.00% 74,453.24
Seguros y fianzas 4.50% 111,679.86
Codia 0.10% 2,481.77
Supervision y Fiscalizacion 5.00% 124,088.73
|ITBIS de Elaboracion Carpeta 0.18 326,616.98
Ley 6/86 1.00% 24,817.75
( TOTAL CARPETA RD$ 3,438,762.32
{
‘ TOTAL PRESUPUESTO+CARPETA RD.$ 15,001,556.99
COEFICIENTES UTILIZADOS: DISTANCIAS DE MINAS:
Material Inservible N-S: 1.25 Base: 7 km
Material de Estructura N-S: 1.30 Préstamo: 7.00 KM
Material de Relleno C-S: 1.25, N-S: 1.20 DISTANCIA DE BOTE:
Material de Base C-S: 1.30 5.00 KM
NOTAS :
| Este Presupuesto fue elaborado mediante Tramite de Documentos y Correspondencias No. 700 d/f 08/10/2020, procedentes de la Direccion de
Estudios, Disefio y Presupuesto Vial. La relacion de partidas analitica PA-120/2020 d/f 07/10/2020 suministrada por el Departamento de Estudios y
Disefio de Proyectos Viales.
Il El Gasto de Imprevisto solo puede ser utilizado con previa autorizacion de este Ministerio.
i La Limpieza Final sera requisito indispensable para la formal recepcion de la obra.
v El precio del gasoil usado fué de: 157.10 gl; RC-2 US $ 4.25/gl; costo del délar RD$58.50/US.
v Cuando los insumos: Combustible, Acero, Cemento, Concreto, RC-2, AC-30 varien ascendente 0 descendente del porciento (%) indicado en el
contrato, con relacion a los Insumos del Presupuesto Original, se reconsideraria un reajuste en las partidas que son afectadas por estos insumos.
Vi Los P.A seran pagados en las cubicaciones mediante desg] su facturas correspondientes.
Vil Transporte de equipos, Letreros en Obra se pagarian a prj
VIl Los P.A. de los Trabajos Generales deberan ser pagad | Campamento, y Desvios deberan de pagarse mediante
desglose.
IX Seguros Fianzas debe de estar avalados a presentagid

o~

» .f
DEPARTAMENTO DE .“I(ﬁla uznfan

PRESUPUESTO ¥ COSTOS alista de Costos
OE OBRAS VIALES

Analista de Costos
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Andlisis de costos de Infraestructuras Viales
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES R
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DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS, DISENOS DE INFRAESTRUCTURAS Y PRESUPUESTOS

‘ ) DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y ANALISIS DE COSTOS INFRAESTRUCTURAS VIALES

T N T SR TR R TR

PRESUP. No.: 143
FECHA: 22/10/2020

PRESUPUESTO PARA LA RECONSTRUCCION DE CALLES EN EL RESIDENCIAL ELIO FRANCO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA

SANTO DOMINGO

"PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO"

LONG. (KM): 1.262
ANCHO PROMEDIO (M): VARIABLE
ACERAS (M): VARIABLE

ESPESOR DE BASE (M): 0.30
ESP. DE CARPETA HORM. ASF.: 2"
CONTENES (M): 0.55C/U

No. I PARTIDAS I UNIDAD I CANTIDAD I

P.U. I VALOR I SUB - TOTAL

| TRABAJOS GENERALES

1.1.1  Ingenieria PA 1.00
1.2.1  Mantenimiento de transito PA 1.00
1.4.1 Campamento PA 1.00
] MOVIMIENTO DE TIERRA
2.2.16 Remocion y recolocacioén de tuberias de acueducto PA 1.00
2.3.3  Excavacion en material inservible:

a) Con equipo M3N 2,604.15
2.3.4  Excavacion de prestamos, caso |, 1er km con acarreo libre M3C 313.28
2.3.6 Relleno:

b) Bajo aceras M3C 300.75

2.3.13 Escarificacion de superficie M2 6,901.75
241 Acarreo adicional (bote) de: (5.00 KM)
Material inservible M3E-Hm 167,238.51
( \ Material de excavacion de estructuras M3E-Hm 3,506.41
“-=4.2  Acarreo adicional material de préstamo (5.00 KM) M3E-KM 1,503.75
2.4.3  Acarreo adicional material de base (15.00 KM) M3E-KM 40,275.14
2.5.1  Excavacion para estructuras hasta 1.50 M de Prof. (a mano) M3N 54.60
2.6.1  Terminacion de sub-rasante M2 8,680.50

] SUB-BASE Y BASE
3.1.7  Base granular triturada (incluye Acarreo 1er KM) M3C 2,212.92

v CAPA DE RODADURA
421  Riego de imprimacién M2 6,901.75
4.5.4  Senalizacion horizontal y vertical PA 1.00

\" ESTRUCTURAS Y PUENTES
5.24  Hormigén estructural clase D:

a) Para badenes M3 23.40
5.2.8  Hormigén ciclépeo M3 31.20
Vil OBRAS COMPLEMENTARIAS
7.3.1 Bordillo y contén de hormigén vaciado en sitio ML 1,665.00
7.3.1.1 Reparacion de contén prersem—— ML 68.00
7.3.5  Aceras de hormigén f_i-;/:; uBLIC, M2 1,203.00
7.84  Limpieza finaly bote/ > N P.A. 1.00
0 \J\\N IS 7-6
/ Qw N
9 £
[ & %P
b= Lo B
iwn Zir
1 — o o= cw
4 \ Z/,, DEPARTAMENTO DE
{ #  PRESUPUESTOYCOSTOS ¢
& \* . DE OBRAS VIALES ¢

PRES. RECONSTRUCCION DE CALLES EN EL RESIDENCIAL ELIO FRANCO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE

87,569.56 87,569.56
60,940.49 60,940.49
50,867.45 50,867.45 199,377.50
320,180.00 320,180.00
161.18 419,736.90
224.45 70,315.70
124.67 37,494.50
11.43 78,887.00
248 414,751.50
2.48 8,695.90
24.73 37,187.74
20.44 823,223.86
464.95 25,386.27
11.91 103,384.76 2,339,244.13
1,289.16 2,852,807.95 2,852,807.95

181.67 1,253,840.92

587,131.56 587,131.56 1,840,972.48
11,728.14 274,438.48
3,907.19 121,904.33 396,342.81

970.13 1,615,266.45

339.55 23,089.40
937.45 1,127,752.35
22,694.09 22,694.09 2,788,802.29
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS, DISENOS DE INFRAESTRUCTURAS Y PRESUPUESTOS

( ~_ DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y ANALISIS DE COSTOS INFRAESTRUCTURAS VIALES

i}

PRESUP. No.: 143
FECHA: 22/10/2020

PRESUPUESTO PARA LA RECONSTRUCCION DE CALLES EN EL RESIDENCIAL ELIO FRANCO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA

SANTO DOMINGO

LONG. (KM): 1.262
ANCHO PROMEDIO (M): VARIABLE
ACERAS (M): VARIABLE

“"PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO"

ESPESOR DE BASE (M): 0.30
ESP. DE CARPETA HORM. ASF.: 2"
CONTENES (M): 0.55 C/U

No. I PARTIDAS UNIDAD | CANTIDAD P.U. VALOR SUB - TOTAL
SUB-TOTAL RD$ 10,417,547.16
Direccion Técnica 10.00% 1,041,754.72
Itbis de la Direccion Técnica 18.00% 187,515.85
Gastos Administrativos 3.00% 312,526.41
Seguros y Fianzas 4.50% 468,789.62
Ley 6/86 1.00% 104,175.47
Transporte de Equipos PA 30,000.00
Letrero PA 100,000.00
Supervision y Fiscalizacion 5.00% 520,877.36
Codia 0.10% 10,417.55
Imprevisto 5.00% 520,877.36
TOTAL GASTOS INDIRECTOS RD$ 3,346,934.34
TOTAL GENERAL RD$ 13,764,481.50
CAPA DE RODADURA
{ Carpeta de hormigén asfaltico de 2" mezclado en planta
( (6,901.75 M2)
4.1 Elaboracion de carpeta M3C 350.61 5,708.61 2,001,495.75
4.2 Aplicacion M3C 350.61 817.27 286,543.03
4.3 Transporte (30.00 km.) M3cC 350.61 907.50 318,178.58
4.4 Riego de adherencia M3C 350.61 654.53 229,484.76 2,835,702.12
SUB-TOTAL CARPETA RD$ 2,835,702.12
Direccién Técnica 10.00% 283,570.21
Itbis de la Direccion Técnica 18.00% 51,042.64
Gastos Administrativos 3.00% 85,071.06
Seguros y Fianzas 4.50% 127,606.60
Itbis de Elaboracién Carpeta 18.00% 360,269.24
Supervision y Fiscalizacion 5.00% 141,785.11
Ley 6/86 1.00% 28,357.02
Codia 0.10% 2,835.70
TOTAL GENERAL CARPETA RD$ 3,916,239.70
|TOTAL GRAL PRES. + CARPETA RD$ 17,680,721.20 l
-
4’6
%
[
»
' Q
\ o
% DEPARTAMENTO DE f
’ PRESUPUESTO Y COSTOS &
DE OBRAS VIALES g
- ( o8

PRES. RECONSTRUCCION DE CALLES EN EL RESIDENCIAL ELIO FRANCO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS, DISENOS DE INFRAESTRUCTURAS Y PRESUPUESTOS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y ANALISIS DE COSTOS INFRAESTRUCTURAS VIALES
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PRESUP. No.: 143
FECHA: 22/10/2020

PRESUPUESTO PARA LA RECONSTRUCCION DE CALLES EN EL RESIDENCIAL ELIO FRANCO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA

SANTO DOMINGO

“"PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO"

ESPESOR DE BASE (M): 0.30
ESP. DE CARPETA HORM. ASF.: 2"
CONTENES (M): 0.55 C/U

LONG. (KM): 1.262
ANCHO PROMEDIO (M): VARIABLE
ACERAS (M): VARIABLE

No.

PARTIDAS | UNIDAD ICANTIDADl P.U. I VALOR I SUB - TOTAL I

o

VI
VII
VI

PRES. RECONSTRUCCION DE CALLES EN EL RESIDENCIAL ELIO FRANCO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE

[TOTAL GRAL PRES. + CARPETA RDS$ 17,680,721.20 |

COEFICIENTES UTILIZADOS: DISTANCIAS DE MINAS:
Material Inservible (N-S): 1.30 Base 15.00 KM

Material de Estructuras (C-S): 1.30 Préstamo 5.00 KM
Material de Relleno (C-S): 1.25 N-S: 1.20 DISTANCIA DE BOTE:

Material de Base (C-S): 1.30 5.00 KM

NOTAS :

Este Presupuesto fue elaborado mediante Tramite de Documentos y Correspondencia Nos. 769 d/f 19/10/2020; procedente de la Direccion de
Estudios, Disefio y Presupuesto Vial. La relacién de partidas analitica No. PA-135/2020 d/f 16/10/2020 fue suministrada por el Departamento de

Estudios y Diseiio de Proyectos Viales.
El Gasto de Imprevisto solo puede ser utilizado con previa autorizacién de este Ministerio.

La Limpieza Final sera requisito indispensable para la formal recepcion de la obra.
El precio del gasoil usado fue de: RD$ 159.70/gl; RC-2 a US$ 4.25/gl; costo del délar RD$ 58.50/US.

Cuando los insumos: Combustible, Acero, Cemento, Concreto, RC-2, AC-30 varien ascendente o descendente del porciento (%) indicado en el
contrato, con relacion a los Insumos del Presupuesto Original, se reconsideraria un reajuste en las partidas que son afectadas por estos insumos.
Los P.A. seran pagados en las cubicaciones mediante desglose de partidas y su factura correspondiente .

Transporte de equipos, Letreros en Obra se pagarian a presentacion de facturas.

Los P.A. de los Trabajos Generales deberan ser pagados proporcional al monto cubicado. ElI Campamento, y Desvios deberan de pagarse

mediante desglose.
Seguros y Fianzas deben de estar avalados a presentacion de facturas

do PO, Revisago o)
vy
o
% ——"
/ una Mejla OQ Ind7Le8 gbort
ta de Costos ] Afalista de Costos
w
-
L
Z DEPARTAMENTO DE
2 PRESUPUESTO Y COSTOS
* DE OBRAS VIALES

En argada Departamento Presupuesto
y Analisis de Costos de Infraestructuras Viales
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DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS, DISENO DE INFRAESTRUCTURA Y PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y ANALISIS DE COSTOS DE INFRAESTRUCTURAS VIALES
ST T e B A e P BT ]
PRES. NO. 145
FECHA: 22/110/2020
PRESUPUESTO PARA LA RECOSNTRUCCION DE LA CARRETERA DUARTE VIEJA , DESDE LA SIRENA HASTA EL KM14 DE LA AUTOPISTA
DUARTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO
PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO
Longitud( Km):0.724 Espesor de Base(M):0.15
Ancho Promedio :6.50 Espesor de Sub-Base(M):0.20
Aceras(M):1.00 C/U Espesor de Carpeta horm.Asf. ,2"
Contenes de 0.55mt C/U
[ No. | PARTIDA UNIDAD [ CANTIDAD P.U [ vaLorRDps | suBTOTALRDS |
| TRABAJOS GENERALES
1.1.(1)  Ingenieria (0.724 km) PA 1.00 610,627.58 610,627.58
1.2.(1) Mantenimiento del Transito PA 1.00 230,297.46 230,297.46
1.4.(1) Campamento PA 1.00 133,953.98 133,953.98 974,879.02
1} MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1.1 lél)r?op;eZSaj Desmonte y Destronque (Area Tipo PA 1.00 36,691.96 36,691.96
2.2.11 Rerpqcnén"cie Capa de Rodadura de Hormigén M2 1,105.00 19.27 21,293.35
Asfaltica 2 e
2.2.16 Remmocion y Recolocacion de Tuberias de Acueducto PA 1.00 140,709.40
7 2.3.3 Excavacién en Materlal Inservible:
( a)  Con Equipo M3N 1,473.64 132.31
2 2.3.4 Excavacion de Préstamo, caso1 1er km acarreo M3N
2 Libre 377.08 217.95
2.3.3 Relleno: g
c) Bajo Aceras M3C 362.00 129.21 N g
2.3.13 Escarificacion de Superficie M2 4,706.00 10.55
2.4.(1) Acarreo Adicional (Bote) de: A 5.00 KM W
_2 OEPARTAD.!CNTO DE,
a):  Capade Rodadura M3E-HM 3,882.23 2.48 9,627 UPUESTY v COs¥os
b) Material Inservible M3E-HM 90,997.27 248 &73. zg OBRAS viaLES
c) Material de Estructuras M3E-Hm 1,541.28 2.48 52’37 o
2.4.2  Acarreo Adicional Material de Préstamo a 11.00kms M3E-KM 4.525.00 21.34 9;\563,_. DOM'NG_CL//
,925. . ) —
2.43  Acarreo Adicional Material de Base a 11.00kms M3E-KM 7,021.95 21.34 149,848.41
2.44  Acarreo Adicional Material de Sub Base a 11.00kms  \1ac (1 9,362.60 21.34 199,797.88
2.5.1 Excavacion para Estructura Hasta 1.5mt de M3N 24.00 464.95 11.158.80
Profundidad . . ,158.
2.6.1 Terminacién de Subrasante M2 6,950.40 11.44 79,512.58 1,348,283.63
1] SUB BASE Y BASE
3.1.1  Sub Base Granular Triturada(incluye acarreo 1er km) M3C 720.20 1.126.04 810,074.01
3.1.7 Base Granular Triturada(incluye acarreo 1er km) M3C 540.15 1,203.65 650,151.55 1,461,125.56
v CAPA DE RODADURA
4.21  Riego de Imprimacion - M2 4,706.00 170.07 800,349.42
4.5.4  Seializacion Horizontal y Vertical PA 1.00 262,150.24 262,150.24 1,062,499.66
\ ESTRUCTURAS Y PUENTES
5.24 Hormigén Estructural, Clase D:
( a) Para Badenes M3 7.20 11,651.19 83,888.57
- 5.2.8 Hormigén ciclépeo M3 16.80 3,996.72 67,144.90 151,033.47

Pres. Reconst. Carret, Duarte Vieja, desde la Sirena hasta el Km, Prov. Sto. Dgo. (Oct.20) 1de3
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PRES. NO. 145
FECHA: 22/10/2020

PRESUPUESTO PARA LA RECOSNTRUCCION DE LA CARRETERA DUARTE VIEJA , DESDE LA SIRENA HASTA EL KM14 DE LA AUTOPISTA

Longitud( Km):0.724
Ancho Promedio :6.50
Aceras(M):1.00 C/U

DUARTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO
PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO

Espesor de Base(M):0.15
Espesor de Sub-Base(M):0.20
Espesor de Carpeta horm.Asf. ,2"
Contenes de 0.55mt C/U

[ No. | PARTIDA UNIDAD | CANTIDAD P.U | vaLorrDs | sueToTALRDS |
Vil OBRAS COMPLEMENTARIAS
7.3 (1) Bordillo y contén de hormigén vaciado en sitio ML 1,108.00 990.08  1,097,008.64
7.3(5) Aceras de Hormigon M2 1,448.00 94931  1,374,600.88
7.8.(4) Limpieza Final y Bote PA 1.00 16,131.84 16,131.84 2,487,741.36
SUB-TOTAL 7,485,562.70
Direccion Técnica 10.00% 748,556.27
Itbis de la Direccién Técnica 18.00% 134,740.13
Gastos Administrativos 3.00% 224,566.88
Seguros y Fianzas 4.50% 336,850.32
Codia 0.10% 7,485.56
Supervision y Fiscalizacién 5.00% 374,278.14
Q Imprevisto 5.00% 374,278.14
~ Letreros P.A. 50,000.00
Ley 6/86 1.00% 74,855.63
Transporte de equipos P.A. 150,000.00
TOTAL PRESUPUESTO R.D.$ 9,961,173.77
v CAPA DE RODADURA
Carpeta de hormigén asfaltico de 2" mezclado en planta (4,706 m2)
4.1 Elaboracién M3C 239.06 5,708.61 1,364,700.31
4,2 Colocacién M3C 239.06 766.14 183,1563.43
4.3 Transporte (40.0Km. Aprox.) M3C 239.06 1,186.88 283,735.53
4.5 Riego de Adherencia M3C 239.06 653.94 156,330.90 1,987,920.17
SUB-TOTAL CARPETA RD$ 1,987,920.17
Direccién Técnica 10.00% 198,792.02
Itbis de la Direccién Técnica 18.00% 35,782.56
Gastos Administrativos 3.00% 59,637.61
Seguros y Fianzas 4.50% 89,456.41
Itbis de Elaboracién Carpeta 18.00% 245,646.06
Supervisién y Fiscalizacién 5.00% 99,396.01
Ley 6/86 1.00% 19,879.20
Codia 0.10% 1,987.92
DEPARTAMENTO OE TOTAL CARPETA RDS 2,738,497.96
PRESUPUESTO Y COST
DE OBRAS VIALE
(
N\,
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PRES. NO.
FECHA:

PRESUPUESTO PARA LA RECOSNTRUCCION DE LA CARRETERA DUARTE VIEJA , DESDE LA SIRENA HASTA EL KM14 DE LA AUTOPISTA

DUARTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO
PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO

Espesor de Base(M):0.15
Espesor de Sub-Base(M):0.20
Espesor de Carpeta horm.Asf. ,2"
Contenes de 0.55mt C/U

Longitud( Km):0.724
Ancho Promedio :6.50
Aceras(M):1.00 C/U

No. | PARTIDA | unibAaD | canTIDAD P.U | vaLoRRDs | suBTOTALRDS |
ITOTAL GRAL. PRESUPUESTO + CARPETA RD$ 12,699,671.73 |
COEFICIENTES UTILIZADOS: DISTANCIA DE MINAS
Material Inservible N-S=1.25 Base a 11.00 Km
Material de Estructura N-S=1.30 Sub-Base a 11.00 Km
Material de Relleno C-S =1.25 N-S:1.20 Préstamo a 11.00 Km
Material de Base C-S=1.30 DISTANCIA DE BOTE:
Material de SubBase C-S=1.30 5.00 KM
(‘ NOTAS :
- | Este Presupuesto fue elaborado mediante Tramite de Documentos y Correspondencia No.716 d/f 08/10/2020 procedente de la Direccion de
Estudios, Disefio y Presupuesto Vial. La relacién de partidas No. PA-121/2020 d/f 08/10/2020 fue suministrada por el Departamento de Estudios y
Disefio de Proyectos Viales.
1] El Gasto de Imprevisto solo puede ser utilizado con previa autorizacion de este Ministerio.
1 La Limpieza Final sera requisito indispensable para la formal recepcion de la obra.
v El precio del gasoil usado fue de: 159.70 gl; RC-2 US $ 4.25/gl; costo del délar RD$58.50/US.
v Cuando los insumos: Combustible, Acero, Cemento, Concreto, RC-2, varien ascendente o descendente del porciento (%) indicado en el contrato,
con relacion a los Insumos del Presupuesto Original, se reconsideraria un reajuste en las partidas que son afectadas por estos insumos.
\ Los P.A seran pagados en las cubicaciones mediante desglose de partidas y su factura correspondiente .
Vil Transporte de equipos, Letreros en Obra se pagarian a presentacion de facturas.
Vil Los P.A. de los Trabajos Generales deberan ser pagados proporcional al monto cubicado. El Campamento, y Desvios deberan de pagarse
mediante desglose.
IX

Revisado por:

. —
Ing. Jaifie Alsina
Analisjd de Costos
DEPARTAMENTO p
E
PRESUPUESTO v COSTOS
DE OBRAS viALEg
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS, DISENO DE INFRAESTRUCTURA Y PRESUPUESTO
' DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y ANALISIS DE COSTOS DE INFRAESTRUCTURAS VIALES

o : : : PRES. NO. 140
FECHA: 22/10/2020
e
\\ PRESUPUESTO PARA LA RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, BADENES Y BACHEO EN EL SECTOR SAN CARLOS, DISTRITO
. NACIONAL
PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO
Longitud (Km): 1.923 Espesor de Base (M): 0.30
Aceras (M): Variable c/u Esp. De Carpeta Horm. Asf.: 2"
Contenes (M): 0.55 c/u
| No. | PARTIDA UNIDAD CANTIDAD P.U | vaLorrDs | susTOTALRDS |
I TRABAJOS GENERALES
1.1.(1)  Ingenieria PA 1.00 759,040.58 759,040.58
1.2.(1) Mantenimiento del Transito PA 1.00 236,661.61 236,661.61
1.4.(1)  Campamento PA 1.00 153,213.86 153,213.86 1,148,916.05
Il MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1.1 Limpieza, Desmonte y Destronque (Area Tipo A) uD 1.00 5,331.70 5,331.70
2.2.10 Ren:\o_clon fle Capa de Rodadura de Hormigén M2 1.266.66 19.28 24,421.20
Asféltica 2'
2.2,(13) Remocion de aceras M2 5,623.28 95.50 537,023.24
2.2.(14) Remocioén de Contenes ML 2,702.00 95.50 258,041.00
216 " "
2.2.1 Remocién y Recolocacién de Tuberias de Acueducto PA 1.00 280,315.71 280,315.71
2.2.23 Remocion de Postes del Tendido Eléctrico uD 1.00 73,724.15 73,724.15
2.2.29 Remocion de Badenes M3 63.00 839.10 52,863.3
2.3.3 [Excavacion en Material Inservible:
a) Con Equipo M3N 942.33 133.01 125, o
) 2.3.4 Excavacion de Préstamo, caso1 1er km co acarreo M3N 12 Z
( Libre 585.76 217.95 %
;-— 233 Relleno: R
{ c) Bajo Aceras M3C 562.33 129.35 3 >
S 2.3.13 Escarificacién de Superiicie M2 1,266.66 10.55 e}
2.4.(1 Adicional (Bot s ;) . o
(1) Acarreo Adicional (Bote) d.e -A 10 (')O.KM . DEPARTAMENTO Dt =
a) Capa de Rodadura de Hormigon Asfaltico M3E-HM 8.954.44 220 77 REDSEUPUESTO Y COSTOs 0’)77
. . U i OBRAS
b)  Material Inservible M3E-HM 121,767.88 220 267, VIALES
c) Material de aceras y contenes , badenes y Verjas M3E-Hm 133,523.22 2.20 293,751 5 o
- . . B i OMINGO
2.4.2 Acarreo Adicional Matenal de Préstamo a 15.00kms M3E-KM 9,840.78 20.44 201,145.54
2.4.3 Acarreo Adicional Material de Base a 15.00kms M3E-KM 6,916.00 20.44 141,363.04
26.1  Terminacion de Subrasante M2 1,049.66 11.45 12,018.61 2,506,694.03
11l SUB BASE Y BASE
3.1.7 Base Granular Triturada(incluye acarreo 1er km) M3C 380.00 1,173.20 445,816.00 445,816.00
v CAPA DE RODADURA
4.2.1  Riego de Imprimacién M2 1,266.66 170.08 215,433.53 215,433.53
Vv ESTRUCTURAS Y PUENTES
5.24 Hormigén Estructural, Clase D:
a) Para Badenes M3 24.57 11,651.19 286,269.74
5.2.8 Hormigén ciclopeo M3 32.76 3,996.72 130,932.55 417,202.29
Vi DRENAJES
6.3.4.1 Imbornal tipo Il hasta 1.5 m de Prof. Incluye excv. uD 3.00 60,683.18 182,049.54
6.3.5.1 Imbornal tipo Il y Filtrante de 1.5 a 3.00 m de Prof.
Incluye excv. (Filtrante de 80 pie de Prof., uD 2.00 103,712.28 207,424.56
( encamisado en 12")
N\ 6.3.8 Marcoy Rejilla metdlica para Imbornal 28"X14" uD 10.00 3,540.00 35,400.00
L 6.4.(2) Limpieza y Reacondicionamiento de Imbornales y uD 6.00 23 §00.00 141.600.00
Filtrantes ’ AR SRR
6.4.5 Limpieza de Cuneta Existente a mano ML 10.00 265.34 2,653.40 569,127.50
1de3
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~ MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES |
DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS, DISENO DE INFRAESTRUCTURA Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y ANALISIS DE COSTOS DE INFRAESTRUCTURAS VIALES

TR A

PRES. NO. 140
FECHA: 22/10/2020

i
! PRESUPUESTO PARA LA RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, BADENES Y BACHEO EN EL SECTOR SAN CARLOS, DISTRITO
NACIONAL

PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO

Espesor de Base (M): 0.30
Esp. De Carpeta Horm. Asf.: 2"
Contenes (M): 0.55 c/u

Longitud (Km): 1.923
Aceras (M): Variable c/u

| wNo. | PARTIDA | unibAD | canTiDAD | P.U | VALORRDS | SUBTOTALRDS |
Vil OBRAS COMPLEMENTARIAS
7.3 (1) Bordillo y contén de hormigén vaciado en sitio ML 2,702.00 990.08 2,675,196.16
7.3 (5) Aceras de Hormigon M2 5,623.28 949.31 5,338,235.94
7.8.(4) Limpieza Final y Bote PA 1.00 19,394.61 19,394.61 8,032,826.71
SUB-TOTAL R.D.$ 13,336,016.11
Direccion Técnica 10.00% 1,333,601.61
Itbis del 10% de la Direccién Técnica 18.00% 240,048.29
Gastos Administrativos 3.00% 400,080.48
Seguros y Fianzas 4.50% 600,120.72
Codia 0.10% 13,336.02
Supervision y Fiscalizacién 5.00% 666,800.81
Imprevisto 5.00% 666,800.81
Letreros P.A. 50,000.00
Ley 6/86 1.00% 133,360.16
Transporte de equipos P.A. 120,000.00
TOTAL PRESUPUESTO R.D.$ 17,560,165.01
( ). v CAPA DE RODADURA DE 2" (210 M2)
— 4.1 Elaboracién de Carpeta Hormig6n Asféltico M3C 64.35 5,708.61 367,349.05
4.2 Transporte (40 Km) M3c 64.35 1,186.88 76,375.73
4.3 Colocacién de Carpeta Hormigén Asféltico M3C 64.35 766.20 49,304.97
44 Riego adherencia M3C 64.35 653.94 42,081.04 535,110.79
SUB-TOTAL CARPETA RD$ 535,110.79
Direccién Técnica 10.00% 53,511.08
Itbis del 10% de la Direccién Técnica 18.00% 9,631.99
Gastos administrativos 3.00% 16,053.32
Seguros y fianzas 4.50% 24,079.99
Codia 0.10% 535.11
Supervision y Fiscalizacién 5.00% 26,755.54
ITBIS de la Elaboracién Carpeta 18.00% 66,122.83
Ley 6/86 1.00% 5,351.11
TOTAL CARPETA RD$ 737,151.76
/
{
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PRES. NO. 140
B FECHA: 22/10/2020
j
( PRESUPUESTO PARA LA RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, BADENES Y BACHEO EN EL SECTOR SAN CARLOS, DISTRITO
NACIONAL
PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO
Longitud (Km): 1.923 Espesor de Base (M): 0.30
Aceras (M): Variable c/u Esp. De Carpeta Horm. Asf.: 2"
Contenes (M): 0.55 c/u
No. | PARTIDA | unibaD | canTiDAD | P.U | vaLorRRDs | suBTOTALRDS |
|TOTAL GRAL. PRESUPUESTO + CARPETA R.D.$ 18,297,31 6.77'
COEFICIENTES UTILIZADOS: DISTANCIAS DE MINAS
Material Inservible (N-S): 1.30 Base a 15.00 Km
Material de Relleno (C-S): 1.25 (N-S): 1.20 Préstamo a 15.00 Km
Material de Base (C-S): 1.30 DISTANCIA DE BOTE:
10.00 KM
NOTAS :

I Este Presupuesto fue elaborado mediante Tramite de Documentos y Correspondencia No. 746 d/f 15/10/2020 procedente de la Direccion de
Estudios, Diseflo y Presupuesto Vial. La relacion de partidas No. PA-130/2020 d/f 14/10/2020 fue suministrada por el Departamento de Estudios y

Disefio de Proyectos Viales.
Il El Gasto de Imprevisto solo puede ser utilizado con previa autorizacion de este Ministerio.

] La Limpieza Final sera requisito indispensable para la formal recepcion de la obra.
v El precio del gasoil usado fue de: 159.70 gl; RC-2 US $ 4.25/gl; costo del dolar RD$58.50/US.

A" . . < . -
Cuando los insumos: Combustible, Acero, Cemento, Concreto, RC-2, varien ascendente o descendente del porciento (%) indicado en el contrato,
con relacion a los Insumos del Presupuesto Original, se reconsideraria un reajuste en las partidas que son afectadas por estos insumos.

\
( j \Y/| Los P.A seran pagados en las cubicaciones mediante desglose de partidas y su factura correspondiente .
et Vi Transporie de equipos, Letreros en Obra se pagarian a presentacion de facturas.
Vil Los P.A. de los Trabajos Generales deberan ser pagados proporcional al monto cubicado. El Campamento, y Desvios deberan de pagarse

mediante desglose.
IX Seguros y Fianzas debe de estar avalados a presentacion de factura.

Ing.|Narly C. Rodriguez
nglista de Costos

-
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““““WMINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS, DISENO DE INFRAESTRUCTURA Y PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y ANALISIS DE COSTOS DE INFRAESTRUCTURAS VIALES

H E R R s e AR T P TR P RNV R T ST (0
\ PRESUP. No.: 131
FECHA: 12/110/2020
PRESUPUESTO PARA LA REHABILITACION DE LA CALLE MOCA, URBANIZACION MARIA TRINIDAD SANCHEZ, MUNICIPIO STO.DGO. ESTE,
PROV. SANTO DOMINGO. (PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO)
Longitud (ML.): 20.00 Espesor de Base (m): 0.30
Ancho promedio (m): 5.00 Espesor de la carpeta asféaltica de 2"
[No. ] PARTIDAS | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | VALOR | sus-TotAaL |
| TRABAJOS GENERALES
1.1.1 Ingenieria PA 1.00 189,888.50 189,888.50
1.2.1 Mantenimiento del transito PA 1.00 141,641.91 141,641.91
1.4.1 Campamento PA 1.00 177,558.18 177,558.18 509,088.59
1} MOVIMIENTO DE TIERRA
2210 ;Iemocmn de capa de rodadura de hormigén asfaltico de M2 100.00 19.16 1,916.00
2.2.16 Remocion y Recolocacion de Tuberias de Acueducto PA 1.00 34,319.33 34,319.33
2.3.3 Excavacién en material inservible:
a) Con equipo M3N 30.00 131.16 3,934.80
2.3.13 Escarificacion de superficie Mz 100.00 12.63 1,263.00
2.4.1 Acarreo Adicional material (Bote) de: 10.00 km
a) Capade Rodadura M3E-Hm 706.93 2.20 1,555.25
b)  Material inservible M3E-Hm 3,5678.40 2.20 7,872.48
c) Material de estructuras M3E-Hm 6,461.00 2.20 14,214.20
2.4.3 Acarreo adicional material de base 25 km M3E-KM 936.00 19.44 18,195.84
2.5.2 Excava(':xén para estructura hasta 1.50 m. de M3N 50.00 257.46 12,873.00
/7 profundidad
( 2.6.1 Terminacién de sub-rasante M2 100.00 11.42 1,142.00 97,285.90
&
1} SUB-BASE Y BASE
3.1.4 Base granular triturada (incluye acarreo 1er. Km.) M3C 30.00 1,174.91 35,247.30 35,247.30
IV CAPA DE RODADURA
4,21 Riego de Imprimacién 0.5gl/m2 M2 100.00 176.38 17,638.00
4.5.4 Sefalizacién horizontal y vertical PA 1.00 75,544.66 75,544.66 93,182.66

\ ESTRUCTURA Y PUENTES
5.2.4 Hormigdn Estructural Clase D:

a) Para Badenes M3 15.00 10,795.93 161,938.95
5.2.8 Hormigon Ciclépeo M3 35.00 3,525.91 123,406.85 285,345.80
VI  DRENAJE
6.3.9 Marco y Rejilla Metdlica para Imbornal ub 1.00 4,600.00 4,600.00
6.4.2 Ll'mpleza y Reacondicionamiento de Imbornales y uD 1.00 4721.99 4721.99 9,321.99
Filtrantes

Vil  OBRAS COMPLEMENTARIAS

7.8.4 Limpieza final y bote PA 1.00 24,225.90 24,225.90 24,225.90

PRESUFLESTO Y COSTOS &

(AMENTO DE /77/ H
DE OBRAS VIALES
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS, D_lSENO DE INFRAESTRUCTURA Y PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y ANALISIS DE COSTOS DE INFRAESTRUCTURAS VIALES

PRESUP.No.. |

.1,3.1 =TT

FECHA:

12/10/2020

PRESUPUESTO PARA LA REHABILITACION DE LA CALLE MOCA, URBANIZACION MARIA TRINIDAD SANCHEZ, MUNICIPIO STO. DGO. ESTE,

PROV. SANTO DOMINGO. (PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO)

Longitud (ML.): 20.00
Ancho promedio (m): 5.00

Espesor de Base (m): 0.30
Espesor de la carpeta asféltica de 2"

[ No. ] PARTIDAS | uniDAD | cANTIDAD | P.U. | VALOR SUB-TOTAL |

SUB-TOTAL R.D.$ 1,053,698.14
Direccién Técnica 10.00% 105,369.81
Itbis de la Direccién Técnica 18.00% 18,966.57
Gastos Administrativos 3.00% 31,610.94
Seguros y Fianzas 4.50% 47,416.42
Codia 0.10% 1,053.70
Supervision y Fiscalizacion 5.00% 52,684.91
Imprevisto 5.00% 52,684.91
Letrero en Obras P.A. 50,000.00
Ley 6/86 1.00% 10,536.98
Transporte de equipos P.A. 200,000.00
TOTAL GENERAL R.D.$ 1,624,022.38

IV CAPA DE RODADURA

Carpeta de hormigoén asféltico de 2" mezclado en
planta(100.00 M2)

4.1 Elaboracion M3C 5.08 5,708.61 28,999.74

4.2 Colocacién M3C 5.08 766.14 3,891.99

4.3 Transporte (50 Km. Aprox.) M3C 5.08 1,466.25 7,448.55

4.4 Riego de Adherencia M3C 5.08 651.38 3,309.01 43,649.29
SUB-TOTAL CARPETA RD$ 43,649.29
Direccién Técnica 10.00% 4,364.93
Itbis de la Direccion Técnica 18.00% 785.69
Gastos Administrativos 3.00% 1,309.48
Seguros y Fianzas 4.50% 1,964.22
Itbis de Elaboracién Carpeta 18.00% 5,219.95
Supervision y Fiscalizacion 5.00% 2,182.46
Ley 6/86 1.00% 436.49
Codia 0.10% 43.65
TOTAL CARPETA RD$ 59,956.16

TOTAL GRAL PRESUPUESTO + CARPETA RDS$

1,683,978.54

EPARTAME
PRESU JESTCNTODE

OE \bgras VIALES

O¥cosros

PRESUPUESTO PARA LA REHABILITACION DE LA CALLE MOCA, URBANIZACION MARIA TRINIDAD SANCHEZ, MUNICIPIO STO. DGO. ESTE, PROV. SANTO DOMINGO 2de3



: ~"“MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES _
DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS, DISENO DE INFRAESTRUCTURA Y PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y ANALISIS DE COSTOS DE INFRAESTRUCTURAS VIALES
PRESUP. No.: 131
FECHA: 1211012020

PRESUPUESTO PARA LA REHABILITACION DE LA CALLE MOCA, URBANIZACION MARIA TRINIDAD SANCHEZ, MUNICIPIO STO.DGO. ESTE,
PROV. SANTO DOMINGO. (PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO)

Longitud (ML.): 20.00 Espesor de Base (m): 0.30
Ancho promedio (m): 5.00 Espesor de la carpeta asfaltica de 2"
[No. ] PARTIDAS | uniDAD | cANTIDAD | P.U. | VALOR | sus-TotaL |
|TOTAL GRAL PRESUPUESTO + CARPETA RD$ 1,683,978.54 |
COEFICIENTES UTILIZADOS: DISTANCIAS DE MINAS:
Material de inservible N-S: 1.20 Base: 25.00 km
Distancia de bote: 10.00 km

Material de Base: C-S: 1.30
Material de Estructuras: N-S: 1.30
Material de Capa de Rodadura: (N-S): 1.40

NOTAS :

| Este Presupuesto fue elaborado mediante Tramite de Documentos y Correspondencia Nos. 0622 d/f 28/09/2020; procedente de la Direccion de
Estudios, Disefio y Presupuesto Vial. La relacién de partidas analitica No. PA-093/2020 d/f 25/09/2020 fue suministrada por el Departamento de

Estudios y Disefio de Proyectos Viales.
1] El Gasto de Imprevisto solo puede ser utilizado con previa autorizacion de este Ministerio.
]} La Limpieza Final sera requisito indispensable para la formal recepcién de la obra.
v El precio del gasoil usado fue de: RD$ 156.20/g]; RC-2 a US$ 4.25/gl; costo del délar RD$ 58.50/US.

\ Cuando los insumos: Combustible, Acero, Cemento, Concreto, RC-2, AC-30 varien ascendente o descendente del porciento (%) indicado en el
contrato, con relacion a los Insumos del Presupuesto Original, se reconsideraria un reajuste en las partidas que son afectadas por estos insumos.

\Y/| Los P.A. seran pagados en las cubicaciones mediante desglose de partidas y su factura correspondiente .

Vil Transporte de equipos, Letreros en Obra se pagarian a presentacion de facturas.

Vil Los P.A. de los Trabajos Generales deberan ser pagados proporcional al monto cubicado. El Campamento, y Desvios deberan de pagarse
mediante desglose.

IX Seguros y Fianzas deben de estar avalados a presentacion de facturas.

Edurd V. & s o

Ing. Edward Santos Rivera
Analista de Costos
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. GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DOMINICANA

DIRECCION DE ESTUDIOS, DISENOS Y PRESUPUESTOS DE INFRAESTRUCTURAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y ANALISIS DE COSTOS DE CARRETERA

Presupuesto:
Ubicacién: Carretera que comunica Mama

Construccion Puente sobre Rio Guanuma 40.00 de longitud

27 de octubre 2020

Tingo, Sabana Grande, Ranchito, Lugar la
ITEM Descripcion Cantidad u.n P.U SUB-TOTAL
1 Trabajos Preliminares
1.1 Manejo y Desvio den las aguas 1.00 P.A. 650,000.00 650,000.00
1.2 Mantenimiento de Transito 1.00 P.A. 75,000.00 75,000.00
1.3 Excavacion de Material para Platea de Tubos 72.00 m3n 659.00 47,448.00
1.4 Excavacion para zapata de aletones 16.00 m3n 659.00 10,544.00
1.5 Campamento 1.00 P.A. 82,796.25 82,796.25
1.6 Brigada Topografica 1.00 P.A. 205,000.00 205,000.00
1,070,788.25
2 Movimiento de Tierra
2.1 Suministro y Colocacion de Relleno entre Tubos $42~ 77.22 m3n 1,395.00 107,721.90
2.2 Suministro y Colocacion de Relleno en Aproches 360.00 m3n 1,395.00 502,200.00
609,921.90
3 Hormigon Armado
34 Zapata de Estribo y Aletones 14.00 m3 22,021.63 308,302.82
3.2 Zapata cabezales 56.00 m3 22,021.30 1,233,192.80
3.3 Platea Armada ¢ 3/8 A. D. 48.00 m3 10,079.56 483,818.88
3.4 Estribo y Aletones 7.20 m3 18,250.00 131,400.00
3.5 Muro de Cabezal de tubos 21.48 m3 35,021.63 752,264.61
3.6 Losa de Rodadura 48.00 m3 23,625.23 1,134,011.04
3.7 Bordillo Guardaruedas interrupido 1.85 m3 25,021.03 46,238.8€
3.8 Suministro y Colocaciéon Tubos @42~ de H.A. 125.00 Unds 10,188.00 1,273,500.00
3.9 Hormigon simple en coneccién de Tubos @42 sellador 1.26 m3 7,020.20 8,861.25
5,371,590.26
4 Asfalto
4.1 Imprimacion entrada y salida Puente Baden 240.00 m2 18.00 4,320.00
4.2 Asfalto 2~ 12.00 m3 8,000.00 96,000.00
100,320.00
5 Limpieza
5.1 Limpieza Final 1.00| P.A. 45,000.00 45,000.00
Total Sub-Total RD$ 7,197,620.41
GASTOS INDIRECTOS
Beneficios 10.00% 719,762.04
Itbis 18% del 10% de beneficios 18.00% 129,557.17
Gastos Administrativos 3.00% 215,928.61
Seguros y Fianzas 3.50% 251,916.71
Codia 0.10% 7,197.62
Supervision y Fiscalizacién 5.00% 359,881.02
Imprevisto 5.00% 359,881.02
Ley 6/86 1.00% 71,976.20
Transporte de equipos P.A. 125,000.00
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS | RDS 2,241,100.40

Nota:
Esta propuesta se realizo sin ningun estudio hidrologico , solo s
La Relacién de Partidas y Preci

g‘liza J. Ad nis Tejeda
Andlista de ostos

% \
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. W// A\

Ing. Al Ander Luna Mejia
Andlista de Costos

Ing

TOTAL GENERAL RD$

9,438,720.81
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GCBICRNO DT LA
REPUBLICA DOMINICANA

DIRECCION DE ESTUDIOS, DISENOS Y PRESUPUESTOS DE INFRAESTRUCTURAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y ANALISIS DE COSTOS DE CARRETERA

Construccion Puente sobre Rio Guanuma 16.00 de longitud

27 de octubre 2020

Ublicacién: Carretera que comunica el Naranjo, la Jaguita, el Zapote y el Placer, Lugar la Cuaba, Municipio Pedro Brand, Provincia
Santo Domingo

ITEM |- Descripcion Cantidad u.n P.U SUB-TOTAL
1 Trabajos Preliminares
1.1 Manejo y Desvio den las aguas 1.00 P.A. 250,000.00 250,000.00
1.2 Mantenimlento de Transito 1.00 P.A. 45,000.00 45,000.00
1.3 Excavaclon de Materlal para Platea de Tubos 28.80 m3n 659.00 18,979.20
1.4 Excavacion para zapata de aletones 16.00 m3n 659.00 10,544.00
15 Campamento 1.00 P.A. 50,725.00 50,725.00
1.6 Brigada Topografica 1.00 P.A. 70,000.00 70,000.00
445,248.20
2 Movimiento de Tierra
2.1 Suministro y Colocacion de Relleno entre Tubos g42™ 31.20 m3n 1,395.00 43,524.00
2.2 Suministro y Colocacion de Relleno en Aproches 360.00 m3n 1,395.00 502,200.00
545,724.00
3 Hormigon Armado
3.1 Zapata de Estribo y Aletones 14.00 m3 22,021.63 308,302.82
3.2 Zapata cabezales 22.40 m3 22,021.30 493,277.12
3.3 Platea Armada @ 3/8~ A. D. 19.20 m3 10,079.56 193,527.55
3.4 Estribo y Aletones 7.20 m3 18,250.00 131,400.00
3.5 Muro de Cabezal de tubos 9.84 m3 35,021.63 344,612.84
3.6 Losa de Rodadura 19.20 m3 23,625.23 453,604.42
3.7 Bordlllo Guardaruedas Interrupido 0.65 m3 25,021.03 16,213.63
3.8 Suministro y Colocacién Tubos @42~ de H.A. 50.00 Unds 10,188.00 509,400.00
3.9 Hormigon simple en conecclén de Tubos @42~ sellador 0.61 m3 7,020.20 4,266.53
2,454,604.90
4 Asfalto
4.1 Imprimacion entrada y salida Puente Baden 96.00 m2 18.00 1,728.00
4.2 Asfalto 2~ 4.80 m3 8,000.00 38,400.00
40,128,00
5 Limpieza
5.1 L Final 1.00| P.A. 25,000.00 25,000.00
Total Sub-Total RD$ 3,510,705.10
GASTOS INDIRECTOS
Beneficios 10.00% 351,070.51
Iibis 18% del 10% de beneficios 18.00% 63,192.69
Gaslos Administralivos 3.00% 105,321.15
Seguros y Fianzas 3.50% 122,874.68
Codia 0.10% 3,510.71
Supenrvisién y Fiscalizacion 5.00% 175,535.26
Imprevisto 5.00% 175,535.26
Ley 6/86 1.00% 35,107.05
Transp de equip i 125,000.00
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS | RD$ 1,157,147.30
L GENERAL RD$ 4,667,852.40
Nota: ‘\J

Esta propuesta se realizo sin ningun_estudio hldrologlco so)o
La Relacién de Partida

0'4

\

g z Z
B ; p-3
o
DEPARTA 20
MENTO DE
= PRE
fLuna Mejia SUPUESTO v cos T0S (2’

DE GBRAS viaLgs

de Costos

T4 Y

e‘gﬁh% com, quc“Embs shotlares de la zona.
aeo por @,ﬁmilon‘iégantemﬁgn "-g\e Puentes

0 S 7.7
\DOMWGO -
-t
.- -~




_ GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DOMINICANA

SORTEO |

LOTE
)4

RECONSTRUCCION DE LAS
VICEMINISTERIO DE CALLES SECTORLOS

INERAESTRUCTURA RESTAURADORES AZUA

VIAL

PROVINCIA
MONTE PLATA, SANTO
DOMINGO Y AZUA

COPIA |




T,

R LIPS

““MINISTERIO DE OBRAS PUBLICA

S Y COMUNICACIONES

DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS, DISENO DE INFRAESTRUCTURA Y PRESUPUESTO

* DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y ANALISIS DE COSTOS DE INFRAESTR

UCTURAS VIALES
e R T R S R T R L oy G e A
PRESUP. No.: 134
FECHA: 16/10/202C

GOBIERNO)

PRESUPUESTO PARA LA RECONSTRUCCION DE CALLES EN EL SECTOR LOS RESTAURADORES, PROV. AZUA. (PRIMEROS 100 DIAS DE

Longitud (km.): 1.918
Ancho promedio (m): Variable
Aceras (m): Variable

Espesor de Base (m): 0.30
Espesor de la carpeta asféltica de 2"
Contenes (ml): 0.55 C/U

| No. PARTIDAS [ unipap | canTIDAD | P.U. | VALOR [ suB-ToTAL |
I TRABAJOS GENERALES
1.1.1 Ingenieria PA 1.91 227,951.99 435,388.30
1.2.1 Mantenimiento del transito PA 1.00 141,742.98 141,742.98
1.4.1 Campamento PA 1.00 177,558.18 177,558.18 754,689.46
1} MOVIMIENTO DE TIERRA
2.2.10 Remoci6n de capa de rodadura de hormigén asfaltico de 2" M2 6,610.70 19.19 126,859.33
2.2.14 Remocion de Contén ML 200.00 99.74 _19,848.00
2.2.16 Remoci6n y Recolocacion de Tuberias de Acueducto PA 1.00 34,319.33 34,319.33
2.3.3 Excavaci6n en material inservible: .
a) Con equipo M3N 2,595.86 131.41 393,685.96
2.3.4 Excavacion de prestamo Caso I, ler km con AC. Libre M3N 144.53 214.48 30,998.79
2.3.6 Relleno: :
c) Bajo Aceras Mm3c 138.75 131.90 18,301.13
2.3.13 Escarificacion de superficie M2 8,936.06 12.66 113,130.52§
2.4.1 Acarreo Adicional material (Bote) de: 5.00 km i
a) Capa de Rodadura (Hormigén Asféltico) M3E-Hm 24,884.52 2.48 61,71 3.63%
b) Material inservible M3E-Hm 192,394.13 2.48 477,137.44 % RES,,
¢) Material de contenes M3E-Hm  1,482.00 2.48 367536 SNk OF ooy
d) Material de estructuras M3E-Hm 10,984.83 2.48 27,242.38 l"‘i "‘.7/
2.4.2 Acarreo Adicional de préstamo a 5.00 Km M3E-KM 693.75 24,76 17,177.25 \\t V’o o o™ -
2.4.3 Acarreo adicional material de base 15 km M3E-KM 51,703.83 20.44 1,056,826.29 L\., 3’1':‘32//
2.5.2 Excavacion para estructura hasta 1.50 m. de profundidad M3N 171.05 257.85 44,105.24 St
2.6.1 Terminacién de sub-rasante M2 10,024.56 11.43 114,580.72 2,539,701.37
m SUB-BASE Y BASE
3.1.4 Base granular triturada (incluye acarreo ler. Km.) M3C 2,840.87 1,155.57 3,282,824.15 3,282,824.15
IV CAPA DE RODADURA #
4.2.1 Riego de Imprimacion 0.5gl/m2 M2 8,936.06 176.42 1,576,499.71
4.5.4 Sefializaci6n horizontal y vertical PA 1.00 518,944.88 518,944.88 2,095,444.59
\'4 ESTRUCTURA Y PUENTES
5.2.4 Hormigén Estructural Clase D: -
a) Para Badenes M3 73.31 11,020.93 807,944.38
5.2.8 Hormigon Ciclépeo M2 97.74 3,615.91 353,419.04
5.6.4 Hormigoén Ciclpeo para disipadores M3 0.30 3,615.91 1,084.77 4,162,448.19
Vi DRENAJE
6.3.4 ¥mboma! Tipo ll.y Filtrante hasta 1.50m de Profundidad, uD “1:00 63.759.29 63,759.29
incluye Excavacién
6.3.9 Marco y Rejilla Metdlica para Imbornal ub 2.00 4,600.00 9,200.00 72,959.29
Vil OBRAS COMPLEMENTARIAS
7.3.1 Bordillo y contén de hormigén vaciado en sitio ML 1,120.00 1,037.37 1,161,854.40
7.3.1.1 Reparacion de contén ML 550.00 622.42 342,331.00
7.3.5 Aceras de Hormigén M2 555.00 992.87 551,042.85
7.4.1 Encachado de Piedra M2 64.80 972.46 63,015.41
7.8.4 Limpieza final y bote PA 1.00 46,348.59 46,348.59 2,164,592.25
1ds3

PRES. PARA LA RECONST. DE LAS CALLES EN EL SECTOR LOS RESTAURADORES, PROV. AZUA
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“MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS, DISENO DE INFRAESTRUCTURA Y PRESUPUESTO

___ DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y ANALISIS DE COSTOS DE INFRAESTRUCTURAS VIALES

% ERCREn DT I A B AP LR R AN v S AR R SIS RAAR S S e d
PRESUP. No.: i34
FECHA: 16/10/2620

GOBIERNO)

PRESUPUESTO PARA LA RECONSTRUCCION DE CALLES EN EL SECTOR LOS RESTAURADORES, PROV. AZUA. (PRIMEROS 100 DIAS DE

Longitud (km.): 1.918

Espesor de Base (m): 0.30

Ancho promedio (m): Variable Espesor de la carpata asfaltica de 2"
Aceras (m): Variable Contenes (ml): 0.55 C/U
| No. | PARTIDAS | uniDAD | cANTIDAD | P.U. | VALOR suB - TOTAL |
SUB-TOTAL R.D.$ 12,072,659.30
Direccién Técnica 10.00% 1,207,265.93
Itbis de la Direccién Técnica 18.00% 217,307.87
Gastos Administirativos 3.00% 362,179.78
Seguros y Fianzas 4.50% 543,269.67
Codia 0.10% 12,072.66
Supervisién y Fiscalizaciéon 5.00% 603,632.97
Imprevisto 5.00% 603,632.97
Letrero en Obras "PA.C ' 50,000.00
Ley 6/86 1.00% 120,728.59
Transporte de equipos P.A. 200,0006.0C
TOTAL GENERAL R.D.$ 15,992,747.74
IV CAPA DE RODADURA
Carpeta de hormigon asféltico de 2" mezclado en
planta(8,936.06 M2)
4.1 Elaboracion M3C 453.95 5,708.61 2.591,423.51
4.2  Colocacion M3C 453.95 766.14 347,789.25
4.3 Transporte (50 Km. Aprox.) M3C 453.95 1,466.25 €665,604.19
4.4 Riego de Adherencia M3C 453.95 651.38 295,693.95 3,9C0,510.90
SUB-TOTAL CARPETA RD$ 3,900,510.90
Direccién Técnica 10.00% 390,051.09
Itbis de la Direccién Técnica 18.00% 70,209.20
Gastos Administrativos 3.00% 117,015.33
Seguros y Fianzas 4.50% 175,522.99
Itbis de Elaboracion Carpeta 18.00% 466,456.23
Supervisién y Fiscalizacion 5.00% 195,025.55
Ley 6/86 1.00% 39,005.11
Codia 0.10% 3,900.51
TOTAL CARPETA RD$ 5,357,696.91
ITOTAL GRAL PRESUPUESTO + CARPETA RDS$ ..21,350,444.65-

PRES. PARA LA RECONST. DE LAS CALLES EN EL SECTOR LOS RESTAURADORES, PROV. AZUA
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PRES. PARA LA RECONST. DE LAS CALLES EN EL SECTOR LOS RESTAURADORES, PROV. AZUA

B E T Tk R ST A AP R AR LS R R A S TR IS
. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS, DISENO DE INFRAESTRUCTURA Y PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y ANALISIS DE COSTOS DE INFRAESTRUCTURAS VIALES
e o RESUP Now: 134
FECHA: 16/10/2020
PRESUPUESTO PARA LA RECONSTRUCCION DE CALLES EN EL SECTOR LOS RESTAURADORES, PROV. AZUA. (PRIMEROS 100 DIAS DE
GOBIERNO)
Longitud (km.): 1.918 Espesor de Base (m): 0.30
Ancho promedio (m): Variable Espesor de la carpeta asfaltica de 2"
Aceras (m): Variable Contenes (ml): 0.55 C/U
| No. | PARTIDAS | uniDAD | cANTIDAD | P.U. | VALOR | suB-ToTAL |
|TOTAL GRAL PRESUPUESTO + CARPETA RD$ 21,350,444.65 |
COEFICIENTES UTILIZADOS: DISTANCIAS DE MINAS:
Material de inservible N-S: 1.30 Base: 15.00 km
Material de Estructuras: N-S: 1.30 Préstamo: 5.00 Km
Material de Relleno (C-S): 1.25; N-S: 1.20 Distancia de bote: 5.00 km

Material de Base: C-S: 1.30

NOTAS :

| Este Presupuesto fue elaborado mediante Tramite de Documentos y Correspondencia Nos. 0690 d/f 06/10/2020; procedente de la Direccién de
Estudios, Disefio y Presupuesto Vial. La relacion de partidas analitica No. PA-113/2020 d/f 05/10/2020 fue suministrada por el Departamento de
Estudios y Disefio de Proyectos Viales.

Il El Gasto de Imprevisto solo puede ser utilizado con previa autorizacién de este Ministerio.

mn La Limpieza Final sera requisito indispensable para la formal recepcion de la obra.

v El precio del gasoil usado fue de: RD$ 157.10/gl; RC-2 a US$ 4.25/gl; costo del délar RD$ 58.50/US.

Vv Cuando los insumos: Combustible, Acero, Cemento, Concreto, RC-2, AC-30 varien ascendente o descendente del porciento (%) indicado en el
contrato, con relacién a los Insumos del Presupuesto Original, se reconsideraria un reajuste en las partidas que son afectadas por estos insumos.

vi Los P.A. seran pagados en las cubicaciones mediante desglose de partidas y su factura correspondiente .

Vil Transporte de equipos, Letreros en Obra se pagarian a presentacion de facturas.
Vil Los P.A. de los Trabajos Generales deberan ser pagados proporcional al monto cubicado. EI Campamento, y Desvios deberan de pagarse

mediante desglose.

IX  Segurosy Fianzas deben de estar avalados a presentacion de facturas.
Revisado
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